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PROJECTE BÀSIC I D'EXECUCIÓ 
OBRES DE REFORMA, ADEQUACIÓ I MILLORA EN 

CENTRES EDUCATIUS PÚBLICS DE TORRENT 
CEIPàSáNTàPáSQUáL,àCEIPàLOPEàDEàVEGá,àCEIPàMIGUELàHERNÁNDE),àCEIPàFEDERICOàMáICáS,àCEIPà

áNTONIOàMáCHáDO,àCEIPàELàMOLÍ,àCEIPàSáNTàJOáNàBáPTISTá,àCEIPàJOáNàXXIIIà

‐ PàLàáààààEàDàIàFàIàCàáàNàTà‐àà

à

à

à

à

 SEPARATA: ϰϲϬϬϴϳϮϴ ‐ ϲϵϬϵ    CEIP SANT PASQUAL 

 SEPARATA: ϰϲϬϬϴϳϬϰ ‐ ϲϵϭϭ    CEIP LOPE DE VEGA 

 SEPARATA: ϰϲϬϭϲϱϳϵ ‐ ϲϵϭϯ    CEIP MIGUEL HERNÁNDEó 

 SEPARATA: ϰϲϬϬϴϳϯϭ ‐ ϲϵϭϰ    CEIP FEDERICO MAICAS 

 SEPARATA: ϰϲϬϭϳϰϰϰ ‐ ϲϵϭϱ    CEIP ANTONIO MACHADO 

 SEPARATA: ϰϲϬϭϳϰϱϲ ‐ ϲϵϮϲ    CEIP EL MOLÍ 

 SEPARATA: ϰϲϬϬϴϳϰϭ ‐ ϲϵϭϲ    CEIP SANT JOAN BAPTISTA 

  MILLORA  EFICIÈNCIA  ENERGÈTICA  ;CANVI  PORTES  I  FINESTRES  EXTERIORSͿ 

DEL CENTRE CEIP SAN JOAN BAPTISTA 

 SEPARATA: ϰϲϬϬϴϳϭϲ ‐ ϲϵϭϳ    CEIP JOAN XXIII 

à
 Pƌoŵotoƌ:à à EǆĐŵ.àájuŶtaŵeŶtàdeàToƌƌeŶtà
 AssistèŶĐia TèĐŶiĐa:à NousàEspaisàToƌƌeŶtàS.á.U,àeŵpƌesaàpúďliĐaàŵuŶiĐipalà

RedaĐtoƌs del PƌojeĐte:à CƌistiŶaàOltƌaàLlĄĐeƌ,àaƌƋuiteĐtaàĐol∙legiadaàϭϬϭϰϮàCOáCVà
        DaŶielàSaŶĐhoàPuig,àaƌƋuiteĐteàtğĐŶiĐàĐol∙legiatàϯϳϲϱàCááTV 

 
JuŶǇ ϮϬϭϴ

DECRET  LLEI  ϱ/ϮϬϭϳ,  de  ϮϬ  d’oĐtuďƌe,  del  CoŶsell  pel  Ƌual  s’estaďleiǆ  el 
ƌègiŵ juƌídiĐ de ĐoopeƌaĐiſ eŶtƌe la GeŶeƌalitat i les adŵiŶistƌaĐioŶs loĐals 
de  la CoŵuŶitat ValeŶĐiaŶa peƌ a  la ĐoŶstƌuĐĐiſ,  l’aŵpliaĐiſ,  l’adeƋuaĐiſ, 
la ƌefoƌŵa i l’eƋuipaŵeŶt de ĐeŶtƌes púďliĐs doĐeŶts de la GeŶeƌalitatà
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INDEX 

ϭ. ANTECEDENTS I IDENTIFICACIÓ DEL CENTRE 

Ϯ. MEMÒRIA DESCRIPTIVA. ESTAT ACTUAL I JUSTIFICACIÓ DE LA SOL∙LUCIÓ ADOPTADA 

ϯ. MEMÒRIA CONSTRUCTIVA 

ϰ. COMPLIMENT DEL CTE I RESTA DE NORMATIVA D'APLICACIÓ 

ϱ. PROGRAMACIÓ DE LES OBRES 

ϲ. DECLARACIÓ D'OBRA COMPLETA 

ϳ. PLÀNOLS 

ϴ. RESUM PRESSUPOST PER A CONEIXIMENT DE L'ADMINISTRACIÓ 

ϵ. MEDICIONS I PRESSUPOST 

 

 

Nota a la Separata: 

LaàpƌeseŶtàsepaƌataàfoƌŵaàpaƌtàiŶtegƌalàdelàPƌojeĐteàBăsiĐàiàd'EǆeĐuĐiſ,àiàjuŶtàaàlaàƌestaàdeàsepaƌatesà
iàdoĐuŵeŶtsàtğĐŶiĐsàĐoŵpleŵeŶtaƌisàdelàpƌojeĐte,àesàdefiŶeiǆeŶàtotesàlesàiŶteƌveŶĐioŶsàoďjeĐteàdeà
laàpƌiŵeƌaàfaseàdeàtƌaŵitaĐiſ.à

ElàdoĐuŵeŶtàíŶtegƌeàdelàPƌojeĐteàBăsiĐàiàd'EǆeĐuĐiſàiŶĐoƌpoƌa:à

‐ UŶaàpaƌtàĐoŵúàaàtotesà lesàoďƌes,àƌelativaàalsàaŶteĐedeŶts,àageŶtsà iŶteƌviŶeŶtsà ià iŶfoƌŵaĐiſà
pƌğvia,à aiǆíà Đoŵà elsà aŶŶeǆosà deà doĐuŵeŶtsà tğĐŶiĐsà ĐoŵpleŵeŶtaƌis,à ŶeĐessaƌisà peƌà aà
l’eǆeĐuĐiſàdeàlesàoďƌes.à

‐ ϴà sepaƌates,à ƌelativesà aà ĐadasĐuŶà delsà CeŶtƌesà afeĐtats,à detallaŶtà ià deseŶvolupaŶtà lesà
paƌtiĐulaƌitatsàdeàlesàaĐtuaĐioŶsàd’aƋuestaàpƌiŵeƌaàfaseàdeàtƌaŵitaĐiſ. 
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ϭ. ANTECEDENTS I IDENTIFICACIÓ DEL CENTRE 
à

L'aĐtuaĐiſà Ƌueà esà pƌetĠŶà detallaƌà eŶà laà pƌeseŶtà sepaƌataà ĐoŶsisteiǆà eŶà laà ƌeposiĐiſ  de  tota  la 
seƌƌalleƌia eŶ fiŶestƌes i poƌtes eǆteƌioƌs del CEIP SaŶt JoaŶ Baptista,àtaŶtàdeàl’edifiĐiàd’IŶfaŶtilàĐoŵà
deà l’edifiĐià deà Pƌiŵăƌia,à iŶteƌveŶĐiſà ŵitjaŶçaŶtà laà Ƌualà s’aĐoŶseguiƌăà laà ƌeduĐĐiſà deà pğƌduesà
tğƌŵiƋues,à ià eŶà ĐoŶseƋüğŶĐia,à la ŵilloƌa  eŶ  la  efiĐièŶĐia  eŶeƌgètiĐa  de  l’edifiĐi.à SeguidaŵeŶtà esà
pƌoĐedeiǆàaàdesĐƌiuƌeàl'estatàaĐtualàdeàlesàfiŶestƌes,àaàjustifiĐaƌàlaàditaàiŶteƌveŶĐiſàdeàsuďstituĐiſ,àiàaà
defiŶiƌàlesàseuesàĐaƌaĐteƌístiƋuesàtğĐŶiƋuesàiàĐoŶstƌuĐtives.à

CENTRE:  

CEIP SANT JOAN BAPTISTA 
DiƌeĐĐiſ:à C/àSaŶtàJoaŶàBaptista,àϮϮà ϰϲϵϬϬà‐àToƌƌeŶtà VáLENCIáà
Tel.:  ϵϲàϭϮϬàϱϱàϰϬà
Faǆ:  ϵϲàϭϮϬàϱϱàϰϭà
DiƌeĐĐiſ eleĐtƌžŶiĐa:  ϰϲϬϬϴϳϰϭ@gva.esà
RefeƌèŶĐia Cadastƌal:à ϴϮϳϳϰϬϮYJϭϲϴϳNϬϬϬϭSEà
AŶǇ de ĐoŶstƌuĐĐiſ:à ϭϵϳϬà SupeƌfíĐie CoŶstƌuïda:  ϰ.ϵϰϳàŵϮà SupeƌfíĐie de sol:  ϭϭ.ϱϱϬàŵϮà

 

 

 

Ϯ. MEMÒRIA DESCRIPTIVA. ESTAT ACTUAL I JUSTIFICACIÓ DE LA SOL∙LUCIÓ ADOPTADA 
 

LaàĐoŶstƌuĐĐiſàdeàl’edifiĐiàdeàpƌiŵăƌiaàdataàeŶàCadastƌeàdeàl’aŶǇàϭϵϳϬ,àiàdesàd’aƋuestàaŶǇàŵaiàs’haŶà
fetà iŶteƌveŶĐioŶsà gloďalsà oà iŶtegƌalsà deà ƌepaƌaĐiſà iàŵilloƌaà deà laà iŵatgeà eǆteƌioƌà deà l’edifiĐi,àŵesà
eŶllăàdeà lesàaĐtuaĐioŶsàdeà ƌepaƌaĐioŶsàŵeŶoƌsàpeƌàƋüestioŶsàd’uƌgğŶĐia.àPeƌà taŶt,àelàdisseŶǇà ià lesà
ĐaƌaĐteƌístiƋuesàĐoŶstƌuĐtivesàdelsàtaŶĐaŵeŶtsàsoŶàlesàoƌigiŶals.à

Laà tipžloga  ĐoŶstƌuĐtiva  i  els  ŵateƌials  eŵpƌatsà soŶà lesà típiƋuesà ià haďitualsà deà laà Đitadaà ğpoĐa:à
estƌuĐtuƌaàpoƌtiĐadaàdeàfoƌŵigſàaƌŵat,à foƌjatsàuŶidiƌeĐĐioŶalsàdeàďiguetesà ià ƌevoltoŶsàaŵďàďiguesà
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à

pƌiŶĐipalsàpeŶjades.à Lesà façaŶesà soŶàdeà taulellàvistà ià ĐoŵďiŶatàaŵďàdoďleà fullaàdeà taulellà ĐeƌăŵiĐ,à
aŵďà Đăŵeƌaà iŶteƌioƌ.à áĐaďatà eǆteƌioƌà aŵďà ƌevestiŵeŶtà aà ďaseà deà eŶfosĐatà deà ŵoƌteƌà ià piŶtuƌaà
plăstiĐa.àLesàĐoďeƌtesàsoŶàiŶĐliŶadesàdeàteulaàĐoƌďa.àLaàseƌƌalleƌiaàeǆteƌioƌàdeàlesàpoƌtesàiàfiŶestƌesàĠsà
l'oƌigiŶal,àdeàfeƌƌoàpiŶtat,àaŵďàfullesàĐoƌƌedisses,àvidƌeàsiŵpleàiàĐalaiǆosàdeàpeƌsiaŶaàiŶteƌioƌsàvistosà
aŵďàtapaàdeàfusta.àEŶàaltƌesàĐasosà lesàpeƌsiaŶesàŶoàfoƌŵeŶàpaƌtàdelàsisteŵaàoƌigiŶal,àĐol∙loĐaŶt‐seà
eŶàğpoĐaàƌeĐeŶtàpeƌàlaàďaŶdaàdeàfoƌaàĐoŵàaàĐap‐i‐altsàeǆteƌioƌsàdeàPVCàvistos.à

L’estatàdeàŵaŶteŶiŵeŶt i ĐoŶseƌvaĐiſàdeàlesàfaçaŶesàesàdefiĐieŶt,àpƌeseŶtatàlesàpatologiesàŶatuƌalsà
d’aƋuestsà tipusàd’aĐaďats:àdesgastàdelà taulellà ĐeƌăŵiĐàvist,à Đlavills,àdespƌeŶiŵeŶtsàdeàpiŶtuƌaà iàdelà
ŵoƌteƌ,àtaƋuesàd’huŵitat,àďƌutíĐia...àLesàpoƌtesà ià fiŶestƌesàeǆteƌioƌsàpƌeseŶteŶàuŶàestatàdeploƌaďleà
deàlesàĐoŶdiĐioŶsàd'oďeƌtuƌaàiàŵaŶipulaĐiſ,àestaŶƋueïtatàiàaïllaŵeŶtàtğƌŵiĐ,àpƌeseŶtaŶtàeŶàoĐasioŶsà
pƌoďleŵesàdeàĐaigudaàdelsàĐalaiǆosàdeàpeƌsiaŶa.à

D'aĐoƌdà aŵďà lesà eǆigğŶĐiesà aĐtualsà deà ĐoŶfoƌtà ià deà ĐoŵpliŵeŶtà deà Ŷoƌŵativaà tğĐŶiĐa,à ĐoƌƌespoŶà
suďstituiƌàtotaàlaàseƌƌalleƌiaàdelàĐeŶtƌeàpeƌàaltƌaàajustadaàaàlesàŶeĐessitatsàaĐtuals.à

EŶà totsà dosà Đasosà ;fiŶestƌesà ià poƌtesͿ,àŵitjaŶçaŶtà laà ƌeposiĐiſà d'eleŵeŶtsà esà pƌetĠŶ,à d'uŶaà ďaŶdaà
adeƋuaƌ‐losà alsà Ŷivells  de  seguƌetat  i  ĐoŶfoƌt  aĐtuals,à ià peƌà uŶaà altƌaà ŵilloƌaƌ  els  Ŷivells 
d'estaŶƋueïtat  i  aïllaŵeŶt.à Calà teŶiƌà eŶà Đoŵpteà Ƌueà laà seƌƌalleƌiaà eǆisteŶtà Ġsà laà d'oƌigeŶà ;ϭϵϳϬͿ,à
Đoŵposta,à Đoŵà jaà s'haà esŵeŶtat,à peƌà ďastidoƌsà ià ŵaƌĐsà deà feƌƌo,à ià vidƌeà seŶzill.à Lesà ĐoŶdiĐioŶsà
d'estaŶƋueïtatàiàaïllaŵeŶtàdelàsisteŵaàoƌigiŶalàhaŶàƋuedatàtotalŵeŶtàoďsoletesàaàdiaàdeàhui,àpeƌžàaà
ŵĠs,àelàpasàdelà teŵpsàhaàŵiŶvatàeŶàgƌaŶàŵidaàaƋuestaàsituaĐiſ,àafeĐtaŶtàaà l'efeĐtivitatàdeà juŶtes,à
taŶĐaŵeŶts,àƌodaŵeŶts,àfeƌƌaŵeŶta...àà

EŶĐaƌaà Ƌueà l'aïllaŵeŶtà tğƌŵiĐà gloďalà d'uŶà taŶĐaŵeŶtà depğŶà deà ŵoltsà faĐtoƌs,à Đoŵà sſŶ:à laà
ĐoŵposiĐiſàdeàlesàpaƌtsàĐeguesà;façaŶesͿ,àlaàƋualitatàdeàlesàfusteƌiesà;fiŶestƌesͿ,àl'eǆeĐuĐiſàdeàĐadaà
eleŵeŶtàĐoŶstƌuĐtiu,à iàelsàseusàpuŶtsàsiŶgulaƌs,à l'eǆistğŶĐiaàdeàpoŶtsàtğƌŵiĐs,àetĐ...às'haàd'adŵetƌeà
Ƌueà la  ƌeposiĐiſ  de  les  poƌtes  i  fiŶestƌes  eǆteƌioƌs  suposa  uŶa  ŵilloƌa  evideŶt  eŶ  l'aïllaŵeŶt, 
estaŶƋueïtat i ĐoŶfoƌt dels espais haďitaďles.à

 

FOTOGRAFIES DE L’ESTAT ACTUAL 
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ϯ. MEMÒRIA CONSTRUCTIVA 
 

La defiŶiĐiſ de pƌoduĐtes i ŵateƌials es ƌealitza al doĐuŵeŶt de MediĐioŶs i Pƌessupost, i als plàŶols de detall. 

ϭ  MOVIMENT DE TERRES‐DEMOLICIONS 
DeŵoliĐiſà ià ƌetiƌadaà deà seƌƌalleƌiaà deà fiŶestƌesà ià poƌtesà eǆteƌioƌs,à iŶĐlúsà eŶdeƌƌoĐsà pƌoĐedeŶtsà deà
lliŶdesàiàesĐopidoƌs.à

RetiƌadaàdeàƌeiǆesàeǆisteŶts.à

Ϯ  RED HORITóONTAL DE SANEJAMENT 
No pƌoĐedeiǆ 

ϯ  FONAMENTACIÓ 
No pƌoĐedeiǆ 

ϰ  ESTRUCTURES 
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No pƌoĐedeiǆ 
ϱ  COBERTES 

No pƌoĐedeiǆ 
ϲ  FAÇANES 

LaàiŶteƌveŶĐiſàĐoŶsisteiǆàeŶàlaàƌeposiĐiſàdeàtotaàlaàseƌƌalleƌiaàŵetăl∙liĐaàdeàl’edifiĐi,àpoƌtesàiàfiŶestƌesà
eǆteƌioƌs,àtaŶtàdeàl’edifiĐiàd’IŶfaŶtilàĐoŵàdeàl’edifiĐiàdeàPƌiŵăƌia.à

L’aĐtuaĐiſàiŶĐlouàlaàƌepaƌaĐiſ,àŶetejaàiàpiŶtuƌaàdeàlliŶdes,àďƌaŶĐals,àpeĐesàd’esĐopidoƌàƋueàesàtƌoďeŶà
eŶàŵalàestat.àáiǆíàĐoŵàlaàpiŶtuƌaàeǆteƌioƌàeà iŶteƌioƌàƋueàsigaàŶeĐessăƌiaàpeƌàaàdeiǆaƌàelsàaĐaďatsàeŶà
ďoŶesàĐoŶdiĐioŶs.à

ϳ  FUSTERIA/SERRALLERIA EXT. VIDRES EXT 
LaàiŶteƌveŶĐiſàĐoŶsisteiǆàeŶàlaàƌeposiĐiſàdeàtotaàlaàseƌƌalleƌiaàŵetăl∙liĐaàdeàl’edifiĐi,àpoƌtesàiàfiŶestƌesà
eǆteƌioƌs,àtaŶtàdeàl’edifiĐiàd’IŶfaŶtilàĐoŵàdeàl’edifiĐiàdeàPƌiŵăƌia.à

EsàsuďstituiƌăàtotaàlaàseƌƌalleƌiaàaĐtualàdeàfeƌƌoàiàvidƌeàsiŵpleàpeƌàaltƌaàd’aluŵiŶiàiàdoďleàvidƌe:à
à

Doďle aĐƌistalaŵieŶto ;ϰ+ϴ+ϰͿ      Doďle aĐƌistalaŵieŶto de seguƌidad ;ϰ+ϲ+;ϯ+ϯͿͿ 

ààààààààààààà à
 
EsàpƌoĐediƌăàigualŵeŶtàaàlaàƌeposiĐiſàdeàƌeiǆesàŵetăl∙liƋuesàdeàpƌoteĐĐiſ,àƋuaŶàsigaàelàĐas.à

ϴ  PARTICIONS INTERIORS 
No pƌoĐedeiǆ 

ϵ  FUSTERIA/SERRALLERIA INT. VIDRES INT 
No pƌoĐedeiǆ 

ϭϬ  REVESTIMENT DE SÒLS 
No pƌoĐedeiǆ 

ϭϭ  REVESTIMENT DE PARETS I SOSTRE 
PiŶtuƌaàpeƌàaàeǆteƌioƌsàiàiŶteƌioƌs,àpeƌàdeiǆaƌàelsàaĐaďatsàeŶàďoŶesàĐoŶdiĐioŶs.à

ϭϮ  INSTAL.LACIÓ DE FONTANERIA 
No pƌoĐedeiǆ 

ϭϯ  SANITARIS I AIXETERIA 
No pƌoĐedeiǆ 

ϭϰ  INSTAL.LACIÓ ELÉCTRICA 
No pƌoĐedeiǆ 

ϭϱ  APARELLS DIL.LUMINACIÓ 
No pƌoĐedeiǆ 

ϭϲ  CENTRE DE TRANSFORMACIÓ 
No pƌoĐedeiǆ 
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ϭϳ  INSTAL.LACIÓ DE CLIMATITóACIÓ/TRACTAMENT D'AIRE ACS 
No pƌoĐedeiǆ 

ϭϴ  INSTAL.LACIÓ DEPÓSIT DE GASOIL/INSTAL.LACIÓ DE GAS 
No pƌoĐedeiǆ 

ϭϵ  INSTAL.LACIÓ DE PROTECCIÓ CONTRA INCENDIS 
No pƌoĐedeiǆ 

ϮϬ  INSTAL.LACIONS ESPECIALS 
No pƌoĐedeiǆ 

Ϯϭ  URBANITóACIÓ 
No pƌoĐedeiǆ 

ϮϮ  DIVERSOS Y EQUIPAMENT 
No pƌoĐedeiǆ 

Ϯϯ  SEGURETAT Y SALUT 
PaƌtidesàƋueàĐoƌƌespoŶgaàiŶĐloeŶtàeƋuipaŵeŶt,àpƌoteĐĐioŶs,àĐooƌdiŶaĐiſàǇàĐoŶtƌol.à

Ϯϰ  GESTIÓ DE RESIDUS 
PaƌtidesàƋueàĐoƌƌespoŶgaàeŶàĐoŵpliŵeŶtàdeàlaàlegislaĐiſàd’apliĐaĐiſ.à

Ϯϱ  CONTROL DE QUALITAT 
No pƌoĐedeiǆ 

Ϯϲ  OBRES ESPECIALS/CONDICIONAMENT DE LA PARCEL.LA 
No pƌoĐedeiǆ 

 

ϰ. COMPLIMENT DEL CTE I RESTA DE NORMATIVA D'APLICACIÓ 
 

Coŵàjaàs’haàeǆposat,àaƋuestaàiŶteƌveŶĐiſàĐoŶsisteiǆàeŶàlaàƌeposiĐiſàdeàlesàpoƌtesàiàfiŶestƌesàeǆteƌioƌsà
delàCeŶtƌe.à

NoàafeĐtaàaàĐapàeleŵeŶtàsigŶifiĐatiuàiàfoŶaŵeŶtalàdeàl’edifiĐià;ŶiàestƌuĐtuƌal,àŶiàdeàlesàiŶstal∙laĐioŶsͿ,àià
ŶoàsuposaàlaàĐoŶstƌuĐĐiſàdeàĐapàedifiĐiàdeàŶovaàplaŶta.àTaŵpoĐàesàveuàalteƌadaàlaàdistƌiďuĐiſàŶiàl’úsà
pƌiŶĐipalàoàpƌedoŵiŶaŶtàdelàCeŶtƌe.à

áƋuestesà oďƌesà Ŷoà iŵpliƋueŶ,à ƌisĐà deà daŶǇà Đitatà eŶà l'aƌt.à ϭϳ.ϭ,à aͿà deà laà Lleià ϯϴ/ϭϵϵϵà deà ϱà deà
Ŷoveŵďƌe,àd'OƌdeŶaĐiſàdeàl'EdifiĐaĐiſà;daŶǇsàŵateƌialsàĐausatsàeŶàl'edifiĐiàpeƌàviĐisàoàdefeĐtesàƋueà
afeĐteŶàaàlaàfoŶaŵeŶtaĐiſ,àelsàsupoƌts,àlesàďigues,àelsàfoƌjats,àelsàŵuƌsàdeàĐăƌƌegaàoàaltƌesàeleŵeŶtsà
estƌuĐtuƌals,àiàƋueàĐoŵpƌoŵeteŶàdiƌeĐtaŵeŶtàlaàƌesistğŶĐiaàŵeĐăŶiĐaàiàl'estaďilitatàdeàl'edifiĐiͿ.à

Pelsà ŵotiusà eǆposats,à l'apliĐaĐiſà delà Codi  TèĐŶiĐ  de  l'EdifiĐaĐiſà eŶà totaà laà seuaà eǆteŶsiſ,à ià elà
ĐoŵpliŵeŶtàdeàtotesàlesàseuesàeǆigğŶĐiesàƌesultaàiŶviaďle,àiàiŶĐoŵpatiďleàaŵďàlaàŶatuƌalesaàiàaďastà
deàlaàiŶteƌveŶĐiſ.à

Noà oďstaŶtà aiǆž,à s'haŶà tiŶgutà eŶà ĐoŶsideƌaĐiſà elsà ƌeƋueƌiŵeŶtsà deà laà paƌtà delà CTEà Ƌueà ƌesultaà
d'apliĐaĐiſ,àespeĐialŵeŶt:à

à DB‐SUá.àSeguƌitatàd'utilitzaĐiſàiàaĐĐessiďilitatà
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à DB‐HE.àEstalviàd'EŶeƌgia.à

Deà laàŵateiǆaàŵaŶeƌa,à peƌà laà Ŷatuƌalesaà ià aďastà deà laà iŶteƌveŶĐiſ,à laà Ŷoƌŵativa  uƌďaŶístiĐa  del 
ŵuŶiĐipiàeŶàŵatğƌiaàedifiĐatžƌiaàŶoàƌesultaàd’apliĐaĐiſ.à

LesàoƌieŶtaĐioŶs i pƌesĐƌipĐioŶs tèĐŶiƋuesàƋueàŵajoƌŵeŶtàafeĐteŶàaàlesàoďƌesàdeàƌefeƌğŶĐiaàsoŶ:à

‐ IŶstƌuĐĐioŶs de disseŶǇ i ĐoŶstƌuĐĐiſ peƌ a edifiĐis d’ús doĐeŶt,àelaďoƌadesàpeƌàlaàGVá.à
‐ IŶstƌuĐĐioŶs peƌ al pƌojeĐte i la ĐoŶstƌuĐĐiſ de ĐeŶtƌes doĐeŶts, elaďoƌadesàpeƌàCIEGSá.à
‐ IŶdiĐaĐioŶs  foƌŵulades  peƌ  la  CoŶselleƌia  de  SaŶitat,  deƌivadesà deà lesà seuesà iŶspeĐĐioŶsà

peƌiždiƋuesàalsàCeŶtƌes.à
‐ IŶdiĐaĐioŶs foƌŵulades peƌ  l'IŶstitut ValeŶĐià de Seguƌetat  i Salut eŶ el Tƌeďall  ;INVASSATͿ,à

deƌivadesàdeàlesàseuesàiŶspeĐĐioŶsàpeƌiždiƋuesàalsàCeŶtƌes.à

L'eǆeĐuĐiſàdeà l'oďƌaàateŶdƌăàaà laàŶoƌŵativaà ià ƌeglaŵeŶtaĐiſàeŶàŵatğƌiaàdeàSeguƌetat  i  Salut,à aiǆíà
ĐoŵàdeàGestiſ de Residus,àtalàĐoŵàesàdetallaàeŶàelsàdoĐuŵeŶtsàtğĐŶiĐsàespeĐífiĐs.à

à

ϱ. PROGRAMACIÓ DE LES OBRES 
 

Laà duƌaĐiſà d'aƋuestaà iŶteƌveŶĐiſà esà pƌeveuà eŶà uŶà teƌŵiŶià deà SISàMESOS,à aà paƌtiƌà deà laà fiƌŵaà deà
l'áĐtaàdeàReplaŶteigàiàIŶiĐiàdeàlesàOďƌes.à

à

ϲ. DECLARACIÓ D'OBRA COMPLETA 
 

EŶà ĐoŵpliŵeŶtà deà l'aƌtiĐleà ϭϮϳ.Ϯà delà ReglaŵeŶtà GeŶeƌalà deà laà Lleià deà CoŶtƌaĐtesà deà lesà
ádŵiŶistƌaĐioŶsà PúďliƋues,à apƌovatà peƌà RDà ϭϬϵϴ/ϮϬϬϭà deà ϭϮà d'OĐtuďƌe,à esà ŵaŶifestaà Ƌueà elà
PƌojeĐteàĐoŵpƌğŶàuŶaàoďƌaàĐoŵpletaàeŶàelàseŶtitàeǆigitàeŶàl'áƌtiĐleàϭϮϱàdelàĐitatàReglaŵeŶt,àpeƌàlaà
ƋualàĐosaàlesàoďƌesàsſŶàsusĐeptiďlesàdeàseƌàlliuƌadesàpeƌàaàlaàseuaàutilitzaĐiſ,àseŶseàpeƌjudiĐiàdeàlesà
aŵpliaĐioŶsà Ƌueà pugaà seƌà oďjeĐteà eŶà elà futuƌ,à jaà Ƌueà ĐoŵpƌğŶà totsà ià ĐadasĐuŶà delsà eleŵeŶtsà
ŶeĐessaƌisàpeƌàaàlaàseuaàposadaàeŶàfuŶĐioŶaŵeŶt.à

à
ϳ. PLÀNOLS 
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ϴ. RESUM DE PRESSUPOST PER A CONEIXIMENT DE L'ADMINISTRACIÓ 
à
DáDESàPRÈVIES:àSupeƌfíĐieàdeàpoƌtesàiàfiŶestƌesàeǆteƌioƌsàdeàfeƌƌo:àϲϬϬàŵϮà
à

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ MATERIAL              Ϯϭϳ.ϯϰϭ,Ϭϴ €  A

DESPESESàGENERáLSà;ϭϱ%Ϳ àààààààààààààààϯϮ.ϲϬϭ,ϭϲà€à B

BENEFICIàINDUSTRIáLà;ϲ%Ϳ àààààààààààààààϭϯ.ϬϰϬ,ϰϲà€à C

BASE              ϮϲϮ.ϵϴϮ,ϳϭ €  A+B+C

IVáàϮϭ% àààààààààààààààϱϱ.ϮϮϲ,ϯϳà€à  

PRESSUPOST DE LICITACIÓ              ϯϭϴ.ϮϬϵ,Ϭϴ €   

ASSISTÈNCIES TÈCNIQUES ;%à/àPEMͿà‐àTaulaàϮ.àCoefiĐieŶtsàdeàƌefeƌğŶĐiaàGVá      ͳ.	 ESTUDIàGEOTÈCNICà àààààààààààààààààààààààààààààà‐ààà€àʹ.	 áSISTÈNCIáàTÈCNICáàSUPERVISIÓà àààààààààààààààààààààϵϳϴ,Ϭϯà€à 0,45%͵.	 áCTUáLIT)áCIÓàDEàPROJECTEà àààààààààààààààààààààààààààààà‐ààà€àͶ.	 PROJECTEàBÀSICàIàD'EXECUCIÓ ;IŶĐlou ƌedaĐĐiſ d'Estudi de Gestiſ de ResidusͿà àààààààààààààààààϵ.ϳϯϲ,ϴϴà€àà 4,48%

O doĐuŵeŶtaĐiſ tèĐŶiĐa Ƌue ĐoƌƌespoŶga peƌ a l'apƌovaĐiſ i eǆeĐuĐiſ de l'oďƌa ͷ.	 PROJECTESàD'INSTáL.LáCIONSà àààààààààààààààààààààààààààààà‐ààà€à͸.	 DIRECCIÓàD'OBRáà àààààààààààààààààϰ.ϭϳϮ,ϵϱà€àà 1,92%͹.	 DIRECCIÓàDEàLESàINSTáL.LáCIONSà àààààààààààààààààààààààààààààà‐ààà€àͺ.	 DIRECCIÓàD'EXECUCIÓàMáTERIáLà àààààààààààààààààϰ.ϭϳϮ,ϵϱà€àà 1,92%ͻ.	 REDáCCIÓàDEàL'ESTUDIàDEàSEGURETáTàYàSáLUTà àààààààààààààààààààààϱϲϱ,Ϭϵà€à 0,26%ͳͲ.	 COORDINáCIÓàDEàSEGURETáTàIàSáLUTàENàEXECUCIÓà àààààààààààààààààϭ.ϯϮϱ,ϳϴà€àà 0,61%ͳͳ.	 PROGRáMáCIÓàDELàCONTROLàDEàQUáLITáTà àààààààààààààààààààààààààààààà‐ààà€àͳʹ.	 SEGUIMENTàDELàCONTROLàDEàQUáLITáTà àààààààààààààààààààààààààààààà‐ààà€à  

TOTAL ASSITÈNCIES TÈCNIQUES                ϮϬ.ϵϱϭ,ϲϴ € 
IVáàϮϭ% àààààààààààààààààϰ.ϯϵϵ,ϴϱà€àà àà

               Ϯϱ.ϯϱϭ,ϱϯ € 

PRESSUPOST PER A CONEIXEMENT DE L'ADMINISTRACIÓ       ϯϰϯ.ϱϲϬ,ϲϭ €    

 
*** Nota:  

Peƌ  estiŵaƌ  la  valoƌaĐiſ  eĐoŶžŵiĐa  de  les  iŶteƌveŶĐioŶs  s’haŶ  ĐoŶsideƌat  els  següeŶts 
CRITERIS: 
 

‐ A la vista de Ƌue aƋuesta iŶteƌveŶĐiſ Ŷo es tƌaĐta d’uŶa oďƌa de ĐoŶstƌuĐĐiſ Ŷova, Ŷi d’uŶa 
iŶteƌveŶĐiſ  de  ƌefoƌŵa d’edifiĐi,  el  pƌessupost  d’eǆeĐuĐiſ ŵateƌial  s’ha  ĐalĐulat  ateŶeŶt 
als pƌeus de ŵeƌĐat peƌ al pƌoposta ĐoŶĐƌeta de Ƌue es tƌaĐta. 
 

‐ EŶ ƌelaĐiſ a les assistèŶĐies tèĐŶiƋues, diƌ Ƌue les ĐoŶsideƌades eŶ aƋuest pƌessupost soŶ 
les ƌelaĐioŶades peƌ al GVA eŶ les IŶstƌuĐĐioŶs elaďoƌades a l'efeĐte ;ϭϮ tipusͿ, llevaŶt les 
Ƌue Ŷo afeĐteŶ a aƋuesta iŶteƌveŶĐiſ. 
 
 

‐ Coŵ  Ŷo  es  tƌaĐta  d’uŶa  oďƌa  de  ĐoŶstƌuĐĐiſ  soďƌe  la  Ƌual  puga  seƌ  ĐoŶsideƌada  la 
supeƌfíĐie  ĐoŶstƌuïda  peƌ  aĐĐediƌ  als  Ƌuadƌes  de  ĐàlĐuls  d’hoŶoƌaƌis  peƌ  assistèŶĐies 
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à

à

tèĐŶiƋues elaďoƌats peƌ la GVA, s’haŶ ĐoŶsideƌat els ĐoefiĐieŶts de la fila de la taula Ϯ de 
oďƌes Ƌue podƌieŶ asĐeŶdiƌ a uŶ PEM del ŵateiǆ oƌdƌe Ƌue la aĐtuaĐiſ Ƌue eŶs oĐupa. 
 

‐ Peƌ  als  Đasos  d’assistèŶĐies  eŶ  les  Ƌuals  el  ƌesultat  isĐa  iŶfeƌioƌ  als  hoŶoƌaƌis  ŵíŶiŵs 
oƌieŶtatius del Col∙legi OfiĐial d’AƌƋuiteĐtes de la CoŵuŶitat ValeŶĐiaŶa, s’haŶ ĐoŶsideƌat 
eiǆos ŵíŶiŵs ;Baƌeŵs de ƌefeƌèŶĐia seteŵďƌe ϮϬϬϳͿ. 

 
ϵ. MEDICIONS I PRESSUPOST 
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Presupuesto.

- Cuadro de Precios Unitarios. MO, MT, MQ.
- Cuadro de Precios Auxiliares y Descompuestos.
- Cuadro de Precios nº1. En Letra.
- Cuadro de Precios nº2. MO, MT, MQ, RESTOS DE OBRA, COSTES INDIRECTOS.
- Presupuesto con Medición Detallada. Por capítulos.
- Resumen de Presupuesto. PEM, PEC, PCA.
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1 Oficial 1° construcción. 20,650 57,400 h 1.185,31

2 Peón especializado construcción. 19,360 72,964 h 1.412,58

3 Oficial primera 10,710 768,565 h. 8.231,33

4 Oficial segunda 10,560 89,691 h. 947,14

5 Ayudante 10,400 571,970 h. 5.948,49

6 Peón especializado 10,320 44,280 h. 456,97

7 Peón ordinario 10,240 652,028 h. 6.676,77

8 Oficial 1ª Cerrajero 11,440 1.087,738 h. 12.443,72

9 Ayudante-Cerrajero 10,560 1.087,738 h. 11.486,51

10 Oficial 1ª Carpintero 11,380 257,016 h. 2.924,84

11 Oficial 1ª Pintor 10,710 190,896 h. 2.044,50

12 Ayudante-Pintor 10,400 190,896 h. 1.985,32

Importe total: 55.743,48

Torrent, Juny de 2018
Arquitecta

Cristina Oltra Llácer

El Arquitecto Técnico

Daniel Sancho Puig

Cuadro de mano de obra

Importe
Nº Designación

Precio Cantidad Total
(Euros) (Horas) (Euros)

46008741 ord.15 data 21/12/2017 MILLORA EFICIÈNCIA ENERGÈTICA Página 1

Id
e

n
ti
fi
c
a

d
o

r:
 c

b
N

P
 1

d
7

J
 b

e
O

U
 0

T
F

g
 4

Y
n

1
 H

m
2

R
 2

E
s
=

  
 (

V
á

lid
o

 i
n

d
e

fi
n

id
a

m
e

n
te

)

V
a

lid
a

r 
e

n
: 
 h

tt
p

s
:/
/w

w
w

.t
o

rr
e

n
t.
e

s
/P

o
rt

a
lC

iu
d

a
d

a
n

o
/



1 Mallatex de fibra de vidrio y p.p. de
fibras de polipropileno en proporcion
suficiente que eviten agrietamientos. 0,410 820,000 m2 336,20

2 Arena de río 0/5 mm. 11,340 17,432 m3 197,68

3 Arena de miga cribada 11,670 2,640 m3 30,81

4 Cemento CEM II/B-M 32,5 R sacos 90,330 5,196 t. 469,35

5 Cemento blanco BL-V 22,5 sacos 225,440 0,254 t. 57,26

6 Yeso negro en sacos 48,000 2,091 t. 100,37

7 Agua 0,760 6,684 m3 5,08

8 Pequeño material 0,710 100,920 ud 71,65

9 Ladrillo h. doble 25x12x8 0,100 23.100,000 ud 2.310,00

10 Acero corrugado B 400 S 6 mm 1,140 121,104 kg 138,06

11 Azulejo color 23x35 cm. 1ª 10,000 126,000 m2 1.260,00

12 Viert.piedra artificial 30x3 cm. 9,500 386,600 m. 3.672,70

13 Ventanas correderas >1m2<2m2 con persiana 110,000 551,565 m2 60.672,15

14 Perfileria remates aluminio 5,000 2.206,260 m. 11.031,30

15 Puerta de entrada de una o dos hojas, según
diseño, formada por cerco y bastidor de
hoja con tubos huecos de acero laminado en
frío de 60x40x2 mm. y barrotes de tubo de
40x20x1 mm. soldados entre sí; preparado el
bastidor para recibir doble acristalamiento
de seguridad, con cámara (no incluido en
esta partida); barra antipánico,
cierrapuertas apto para uso intensivo, con
llave y manivela para la cara exterior e
interior; patillas para recibido, herrajes
de colgar y seguridad, cerradura y manivela
a dos caras con herraje de seguridad,
elaborada en taller, ajuste y fijación en
obra. Incluso fijos perimetrales, en su
caso, según diseño de planos. Incluido
recibido de albañilería. 280,000 49,410 m2 13.834,80

16 Reja tubo ace.20x20x1,5 44,770 125,500 m2 5.618,64

17 Doble luna+cámara (4/8/4) 60,000 554,306 m2 33.258,36

18 Doble luna+cámara 4/6/3+3 100,340 50,300 m2 5.047,10

19 Vidr.mold.doble inc. 200x200x80 7,130 1.160,580 ud 8.274,94

20 Pintura plástica lisa 2,050 1.968,000 kg 4.034,40

21 Pasta pétrea 3,230 590,400 kg 1.906,99

22 Fondo plástico 1,480 196,800 kg 291,26

23 Imprimación acrílica 9,200 34,440 l. 316,85

24 Pequeño material 0,920 442,800 ud 407,38

25 Agua. 0,380 10,660 m3 4,05

26 Yeso para proyectar, suministrado en sacos
de 25 Kg., con sello Ince. 0,160 12,300 t 1,97

27 Resina de union Sika Top 50, imprimación de
adherencia a base de resinas acrílicas en
base agua, previa aplicación de morteros de
cemeno o yeso. 0,240 820,000 m2 196,80

Importe total: 153.546,15

Torrent, Juny de 2018
Arquitecta

Cristina Oltra Llácer

El Arquitecto Técnico

Daniel Sancho Puig

Cuadro de materiales

Importe
Nº Designación

Precio Cantidad Total
(Euros) Empleada (Euros)
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1 Hormigonera 200 l. gasolina 1,590 7,431h. 11,82

2 Marti.manual picador eléctr.5kg 2,960 14,400h. 42,62

Importe total: 54,44

Torrent, Juny de 2018
Arquitecta

Cristina Oltra Llácer

El Arquitecto Técnico

Daniel Sancho Puig

Cuadro de maquinaria

Importe
Nº Designación

Precio Cantidad Total
(Euros) (Euros)
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1 m3 de Pasta de yeso negro amasado manualmente s/RY-85.

Código Ud Descripción Precio Cantidad

O01OA070 h. Peón ordinario 10,240 2,500 25,60
P01CY010 t. Yeso negro en sacos 48,000 0,850 40,80
P01DW050 m3 Agua 0,760 0,600 0,46

Importe: 66,860

2 m3 de Lechada de cemento blanco BL-V 22,5 amasado a mano,
s/RC-97.

Código Ud Descripción Precio Cantidad

O01OA070 h. Peón ordinario 10,240 2,107 21,58
P01CC120 t. Cemento blanco BL-V 22,5 sacos 225,440 0,500 112,72
P01DW050 m3 Agua 0,760 0,900 0,68

Importe: 134,980

3 m3 de Mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 R y arena de río de
dosificación 1/3 (M-160), confeccionado con hormigonera de
250 l., s/RC-97.

Código Ud Descripción Precio Cantidad

O01OA070 h. Peón ordinario 10,240 1,700 17,41
P01CC020 t. Cemento CEM II/B-M 32,5 R sacos 90,330 0,440 39,75
P01AA020 m3 Arena de río 0/5 mm. 11,340 0,975 11,06
P01DW050 m3 Agua 0,760 0,260 0,20
M03HH020 h. Hormigonera 200 l. gasolina 1,590 0,400 0,64

Importe: 69,060

4 m3 de Mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 R y arena de río de
dosificación 1/6 (M-40), confeccionado con hormigonera de 250
l., s/RC-97.

Código Ud Descripción Precio Cantidad

O01OA070 h. Peón ordinario 10,240 1,700 17,41
P01CC020 t. Cemento CEM II/B-M 32,5 R sacos 90,330 0,250 22,58
P01AA020 m3 Arena de río 0/5 mm. 11,340 1,100 12,47
P01DW050 m3 Agua 0,760 0,255 0,19
M03HH020 h. Hormigonera 200 l. gasolina 1,590 0,400 0,64

Importe: 53,290

5 m3 de Mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 R y arena de miga de
dosificación 1/6 (M-40), confeccionado con hormigonera de 250
l., s/RC-97.

Código Ud Descripción Precio Cantidad

O01OA070 h. Peón ordinario 10,240 1,791 18,34
P01CC020 t. Cemento CEM II/B-M 32,5 R sacos 90,330 0,250 22,58
P01AA060 m3 Arena de miga cribada 11,670 1,100 12,84
P01DW050 m3 Agua 0,760 0,255 0,19
M03HH020 h. Hormigonera 200 l. gasolina 1,590 0,400 0,64

Importe: 54,590

6 m3 de Pasta de yeso para proyectar, confeccionado en obra.

Código Ud Descripción Precio Cantidad

MOOA11a h Peón especializado construcción 19,360 0,949 18,37
PBAY.1e t Yeso para proyectar 0,160 0,750 0,12
PBAA.1a m3 Agua 0,380 0,650 0,25
% % Costes Directos Complementarios 18,740 3,000 0,56

Importe: 19,300

Torrent, Juny de 2018
Arquitecta

Cristina Oltra Llácer

El Arquitecto Técnico

Daniel Sancho Puig

Cuadro de precios auxiliares

Nº Designación Importe
(Euros)

46008741 ord.15 data 21/12/2017 MILLORA EFICIÈNCIA ENERGÈTICA Página 4

Id
e

n
ti
fi
c
a

d
o

r:
 c

b
N

P
 1

d
7

J
 b

e
O

U
 0

T
F

g
 4

Y
n

1
 H

m
2

R
 2

E
s
=

  
 (

V
á

lid
o

 i
n

d
e

fi
n

id
a

m
e

n
te

)

V
a

lid
a

r 
e

n
: 
 h

tt
p

s
:/
/w

w
w

.t
o

rr
e

n
t.
e

s
/P

o
rt

a
lC

iu
d

a
d

a
n

o
/



1 DEMOLICIONES

1.1 E30DUC020 m2 Desmontaje y levantado de puerta o ventana de madera o metálica, con
todos sus elementos incluso vidrio, perSiana, cajon de persiana y cerco,
en huecos exteriores, por medios manuales, incluso limpieza y retirada
de escombros a pie de carga, con transporte a vertedero y con p.p. de
medios auxiliares.

O01OB150 0,400 h. Oficial 1ª Carpintero 11,380 4,55
O01OA070 0,400 h. Peón ordinario 10,240 4,10

3,000 % Costes indirectos 8,650 0,26

Precio total por m2  .................................................. 8,91

Son ocho Euros con noventa y un céntimos

1.2 E01EKA010 m2 Levantado de rejas de cerrajería, por medios manuales, incluso limpieza y
retirada de escombros a pie de carga, sin transporte a vertedero y con
p.p. de medios auxiliares.

O01OA050 0,400 h. Ayudante 10,400 4,16
O01OA070 0,300 h. Peón ordinario 10,240 3,07

3,000 % Costes indirectos 7,230 0,22

Precio total por m2  .................................................. 7,45

Son siete Euros con cuarenta y cinco céntimos

1.3 demvierte m2 Demolición vierteaguas existente en las ventanas, retirada, carga sobre
transporte.

O01OA070 0,500 h. Peón ordinario 10,240 5,12
3,000 % Costes indirectos 5,120 0,15

Precio total por m2  .................................................. 5,27

Son cinco Euros con veintisiete céntimos

Cuadro de Precios Descompuestos

Nº Código Ud Descripción Total
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2 CAMBIO DE CARPINTERIAS

2.1 E13ALA290 m2 Ventana de dos hojas correderas, de superficie total comprendida entre 1
m2 y 4 m2, realizada con perfiles de aluminio lacado de 60 micras con
sello de calidad Ewaa-Euras con canal europeo, serie 800, junta de
estanquidad interior, sellante en esquinas del cerco y accesorios que
garanticen su correcto sellado y funcionamiento de cierre y terminacion
con relmates angulares, tapajuntas, pletinas etc....,cerradura multipunto,
acabada en color blanco para recibir doble acristalamiento con cámara
de 16 mm (no incluido en este precio),cerco con carriles para persiana y
capialzado monobloc y persiana de PVC de lama de 50 mm. recibida
sobre hueco; incluso replanteo, colocación, aplomado y nivelado,
montaje y regulación. Despiece de los huecos según detalle de planos.
Según NTE-FCL, con clasificación a la permeabilidad al aire según
UNE-EN 12211, clasificación a la estanquidad al agua según UNE-EN
1027-2000 y clasificación a la resistencia a la carga del viento según
UNE-EN 1026-2000. Totalmente terminado, rematado, probado y limpio.

O01OB130 1,500 h. Oficial 1ª Cerrajero 11,440 17,16
O01OB140 1,500 h. Ayudante-Cerrajero 10,560 15,84
P12PW010 4,000 m. Perfileria remates aluminio 5,000 20,00
P12LC110 1,000 m2 Ventanas correderas >1m2<2m2 con p… 110,000 110,00

3,000 % Costes indirectos 163,000 4,89

Precio total por m2  .................................................. 167,89

Son ciento sesenta y siete Euros con ochenta y nueve céntimos

2.2 E14CCH010 m2 Puerta de entrada de una o dos hojas, según diseño, formada por cerco y
bastidor de hoja con tubos huecos de acero laminado en frío de 60x40x2
mm. y barrotes de tubo de 40x20x1 mm. soldados entre sí; preparado el
bastidor para recibir doble acristalamiento de seguridad, con cámara (no
incluido en esta partida); barra antipánico, cierrapuertas apto para uso
intensivo, con llave y manivela para la cara exterior e interior; patillas
para recibido, herrajes de colgar y seguridad, cerradura y manivela a dos
caras con herraje de seguridad, elaborada en taller, ajuste y fijación en
obra. Incluso fijos perimetrales, en su caso, según diseño de planos.
Incluido recibido de albañilería.

O01OB130 4,000 h. Oficial 1ª Cerrajero 11,440 45,76
O01OB140 4,000 h. Ayudante-Cerrajero 10,560 42,24
P13CC010 1,000 m2 Puerta enmtrada 280,000 280,00

3,000 % Costes indirectos 368,000 11,04

Precio total por m2  .................................................. 379,04

Son trescientos setenta y nueve Euros con cuatro céntimos

2.3 E27DFH030 m2 Tabique hueco de vidrio prensado moldeado traslúcido doble de
200x200x80 mm. incoloro, recibido con espesor en perímetro de 3,5 cm. y
entre piezas de 1 cm. mínimo, con mortero de cemento y arena de río 1/3
(M-160) y armadura de redondo B 400 S de 6 mm. de diámetro, dos en
juntas horizontales y una al tresbolillo en verticales, junta de dilatación
superior y laterales con relleno elástico y cartón asfáltico e inferior con
banda de neopreno, sellado a dos caras de todo el perímetro. Totalmente
terminado. Incluso p.p. de montaje de andamio, para la ejecución de
trabajos.

O01OA030 1,800 h. Oficial primera 10,710 19,28
P14FH030 23,000 ud Vidr.mold.doble inc. 200x200x80 7,130 163,99
P03AC010 2,400 kg Acero corrugado B 400 S 6 mm 1,140 2,74
A01MA050 0,010 m3 MORTERO CEMENTO 1/3 M-160 69,060 0,69
P01DW090 2,000 ud Pequeño material 0,710 1,42

3,000 % Costes indirectos 188,120 5,64

Precio total por m2  .................................................. 193,76

Son ciento noventa y tres Euros con setenta y seis céntimos

Cuadro de Precios Descompuestos

Nº Código Ud Descripción Total
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2.4 E27CA010 m2 Acristalamiento doble formado por luna de 4 mm., cámara de aire
deshidratada de 8 mm. y luna de 4 mm. con perfil separador de aluminio y
doble sellado perimetral (junta plástica), fijación sobre carpintería con
acuñado mediante calzos perimetrales y laterales y sellado en frío con
silicona incolora, incluso colocación de junquillos.

P14EA010 1,006 m2 Doble luna+cámara (4/8/4) 60,000 60,36
3,000 % Costes indirectos 60,360 1,81

Precio total por m2  .................................................. 62,17

Son sesenta y dos Euros con diecisiete céntimos

2.5 E27CS010 m2 Acristalamiento doble de seguridad formado por una luna pulida incolora
de 4 mm. y un vidrio laminar de 3+3 mm. y cámara de aire deshidratada
de 6 mm., con perfil separador de aluminio y doble sellado perimetral
(junta plástica), fijación sobre carpintería con acuñado mediante calzos
perimetrales y laterales y sellado en frío con silicona incolora, incluso
colocación de junquillos.
Nota: en las puertas con mirilla, el acristalamiento laminado se colocará
al exterior.

P14EA150 1,006 m2 Doble luna+cámara 4/6/3+3 100,340 100,94
3,000 % Costes indirectos 100,940 3,03

Precio total por m2  .................................................. 103,97

Son ciento tres Euros con noventa y siete céntimos

2.6 VENTANAFJ Ud Recibido de ventana en hueco, con relleno apertura de huecos para las
garras y posterior tapado de los mismos con mortero, y remate superior
hasta el techo con fábrica de ladrillo doble de 25x12x8 cm. de 1/2 pie de
espesor recibido con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 R y arena de
río 1/6, para revestir, i/replanteo, nivelación y aplomado, rejuntado,
limpieza y medios auxiliares, apoyado sobre dintel metálico, enlucido de
las reparaciones y los recrecidos, totlamente terminado a falta de la
pintura

O01OA030 3,000 h. Oficial primera 10,710 32,13
O01OA050 3,000 h. Ayudante 10,400 31,20
P01LH020 84,000 ud Ladrillo h. doble 25x12x8 0,100 8,40
A01AA030 0,030 m3 PASTA DE YESO NEGRO 66,860 2,01
A01MA080 0,030 m3 MORTERO CEMENTO 1/6 M-40 53,290 1,60

3,000 % Costes indirectos 75,340 2,26

Precio total por Ud  .................................................. 77,60

Son setenta y siete Euros con sesenta céntimos

2.7 E06LD010 m2 Fábrica de ladrillo doble de 25x12x8 cm. de 1/2 pie de espesor recibido
con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 R y arena de río 1/6, para
revestir, i/replanteo, nivelación y aplomado, rejuntado, limpieza y medios
auxiliares, s/NBE-FL-90, medida deduciendo huecos superiores a 1 m2.
Incluso parte proporcional de dintel metálico soldado a forjado, para
sujecion de tabique.

O01OA030 0,611 h. Oficial primera 10,710 6,54
O01OA050 0,305 h. Ayudante 10,400 3,17
P01LH020 42,000 ud Ladrillo h. doble 25x12x8 0,100 4,20
A01MA080 0,020 m3 MORTERO CEMENTO 1/6 M-40 53,290 1,07

3,000 % Costes indirectos 14,980 0,45

Precio total por m2  .................................................. 15,43

Son quince Euros con cuarenta y tres céntimos

Cuadro de Precios Descompuestos

Nº Código Ud Descripción Total
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2.8 E14DRA010 m2 Reja metálica realizada con tubos de acero laminado en frío de 20x20x1,5
mm., colocados verticalmente cada 12 cm. sobre dos tubos horizontales
de 40x20x1,5 mm. separados 1 metro como máximo con prolongación
para anclaje a obra, soldados entre sí, elaborada en taller y montaje en
obra. Incluido recibido de albañilería.

O01OB130 0,500 h. Oficial 1ª Cerrajero 11,440 5,72
O01OB140 0,500 h. Ayudante-Cerrajero 10,560 5,28
P13DR010 1,000 m2 Reja tubo ace.20x20x1,5 44,770 44,77

3,000 % Costes indirectos 55,770 1,67

Precio total por m2  .................................................. 57,44

Son cincuenta y siete Euros con cuarenta y cuatro céntimos

2.9 ZRPG.4cbawA2 m2 Guarnecido a buena vista, realizado con pasta de yeso proyectado sobre
paramentos verticales, de 2 cm. de espesor,en reparacion de
desperfectos en ventanales cambiados o mejora de otros soportes,
aplicado sobre soporte de ladrillo, mortero u hormigon, p.p. de aplicacion
de puente de union con el soporte, de ser necesario, consistente en
resina de union tipo Sika Top 50, o similar, imprimación de adherencia a
base de resinas acrílicas en base agua, colocacion de mallatex en todos
los cambios de material del soporte, rincones y esquinas, y fibras de
polipropileno en proporcion suficiente que eviten agrietamientos,
humedecido previo del soporte, cantoneras, y guardavivos, incluso
regleado, sacado de aristas y rincones, realizado con maestras cada 2 m.,
eliminacion de restos y limpieza, según NTE/RPG10.

MOOA.8a 0,070 h Oficial 1ª construcción 20,650 1,45
MOOA11a 0,070 h Peón especializado construcción 19,360 1,36
Resinassik 1,000 m2 Resina de union Sika Top 50 0,240 0,24
Mallatex 1,000 m2 Mallatex + fibras polipr 0,410 0,41
% 3,000 % Costes Directos Complementarios 3,460 0,10
PBPL.3d 0,020 m3 Pasta yeso p/proyectar 19,300 0,39

3,000 % Costes indirectos 3,950 0,12

Precio total por m2  .................................................. 4,07

Son cuatro Euros con siete céntimos

2.10 E11RVP020 m. Vierteaguas de piedra artificial de 30x3 cm. con goterón, pulido en
fábrica, recibido con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 R y arena de río
1/6 (M-40), i/rejuntado con lechada de cemento blanco BL-V 22,5 y
limpieza, medido en su longitud.

O01OA030 0,232 h. Oficial primera 10,710 2,48
O01OA040 0,232 h. Oficial segunda 10,560 2,45
O01OA070 0,105 h. Peón ordinario 10,240 1,08
P10VA020 1,000 m. Viert.piedra artificial 30x3 cm. 9,500 9,50
A01MA080 0,008 m3 MORTERO CEMENTO 1/6 M-40 53,290 0,43
A01AL090 0,001 m3 LECHADA CEM. BLANCO BL-V 22,5 134,980 0,13

3,000 % Costes indirectos 16,070 0,48

Precio total por m.  .................................................. 16,55

Son dieciseis Euros con cincuenta y cinco céntimos

2.11 E28IPG020 m2 Pintura lisa plástico en colores claros sobre paramentos verticales y
horizontales, incluso aparejo, plastecido y proyectado , lavable. partida
destinada a pintar los paramentos dónde se han cambiado ventanas.

O01OB230 0,072 h. Oficial 1ª Pintor 10,710 0,77
O01OB240 0,072 h. Ayudante-Pintor 10,400 0,75
P24OF040 0,100 kg Fondo plástico 1,480 0,15
P24EI220 1,000 kg Pintura plástica lisa 2,050 2,05
P24WW220 0,200 ud Pequeño material 0,920 0,18

3,000 % Costes indirectos 3,900 0,12

Precio total por m2  .................................................. 4,02

Son cuatro Euros con dos céntimos

Cuadro de Precios Descompuestos

Nº Código Ud Descripción Total
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2.12 E28ES010 m2 Pintura pétrea a base de resinas de polimerización acrílica, aplicada
sobre paramentos verticales y horizontales de fachada, i/limpieza de
superficies, mano de fondo y acabado rugoso. esta partida esta destinada
a las reparaciones exteriores por cambiod e ventanas.

O01OB230 0,100 h. Oficial 1ª Pintor 10,710 1,07
O01OB240 0,100 h. Ayudante-Pintor 10,400 1,04
P24OS040 0,070 l. Imprimación acrílica 9,200 0,64
P24FS020 1,200 kg Pasta pétrea 3,230 3,88
P24WW220 0,100 ud Pequeño material 0,920 0,09

3,000 % Costes indirectos 6,720 0,20

Precio total por m2  .................................................. 6,92

Son seis Euros con noventa y dos céntimos

2.13 E01EEA010 m2 Demolición de alicatados de plaquetas recibidos con mortero de
cemento, con martillo eléctrico, incluso limpieza y retirada de escombros
a pie de carga y carga sobre transporte, sin transporte a vertedero y con
p.p. de medios auxiliares.

O01OA060 0,369 h. Peón especializado 10,320 3,81
M06MI010 0,120 h. Marti.manual picador eléctr.5kg 2,960 0,36

3,000 % Costes indirectos 4,170 0,13

Precio total por m2  .................................................. 4,30

Son cuatro Euros con treinta céntimos

2.14 E08PFM010 m2 Enfoscado maestreado y fratasado con mortero de cemento CEM II/B-M
32,5 R y arena de río 1/3 (M-160) en paramentos verticales de 20 mm. de
espesor, i/regleado, sacado de aristas y rincones con maestras cada 3 m.
y andamiaje, medido deduciendo huecos.

O01OA030 0,485 h. Oficial primera 10,710 5,19
O01OA050 0,242 h. Ayudante 10,400 2,52
A01MA050 0,020 m3 MORTERO CEMENTO 1/3 M-160 69,060 1,38

3,000 % Costes indirectos 9,090 0,27

Precio total por m2  .................................................. 9,36

Son nueve Euros con treinta y seis céntimos

2.15 CHAPADO01 m2 Alicatado con azulejo dimensiones a decidir por la propiedad, de 1ª
calidad, recibido con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 R y arena de
miga 1/6, i/p.p. de cortes, ingletes, piezas especiales, rejuntado con
lechada de cemento blanco BL-V 22,5 y limpieza, medido deduciendo
huecos superiores a 1 m2.

O01OA030 0,400 h. Oficial primera 10,710 4,28
O01OA050 0,400 h. Ayudante 10,400 4,16
O01OA070 0,200 h. Peón ordinario 10,240 2,05
P09AC140 1,050 m2 Azulejo color 23x35 cm. 1ª 10,000 10,50
A01MA140 0,020 m3 MORTERO CEMENTO 1/6 C/ A.MIGA 54,590 1,09
A01AL090 0,001 m3 LECHADA CEM. BLANCO BL-V 22,5 134,980 0,13

3,000 % Costes indirectos 22,210 0,67

Precio total por m2  .................................................. 22,88

Son veintidos Euros con ochenta y ocho céntimos

Cuadro de Precios Descompuestos

Nº Código Ud Descripción Total
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3 Gestión de residuos

3.1 GESTI15 u Gestion de residuos según Estudio Gestión de Residuos

Sin descomposición 330,097
3,000 % Costes indirectos 330,097 9,90

Precio total redondeado por u  .............................… 340,00

Son trescientos cuarenta Euros

Cuadro de Precios Descompuestos

Nº Código Ud Descripción Total
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4 Seguridad y salud

4.1 ESTU15 u Seguridad y Salud según Estudio de Seguridad y Salud.

Sin descomposición 1.234,932
3,000 % Costes indirectos 1.234,932 37,05

Precio total redondeado por u  .............................… 1.271,98

Son mil doscientos setenta y un Euros con noventa y ocho céntimos

Cuadro de Precios Descompuestos

Nº Código Ud Descripción Total
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Cuadro de precios nº 1

1 DEMOLICIONES
1.1 m2 Desmontaje y levantado de puerta o ventana de madera o

metálica, con todos sus elementos incluso vidrio, perSiana,
cajon de persiana y cerco, en huecos exteriores, por medios
manuales, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de
carga, con transporte a vertedero y con p.p. de medios
auxiliares. 8,91 OCHO EUROS CON NOVENTA Y

UN CÉNTIMOS

1.2 m2 Levantado de rejas de cerrajería, por medios manuales,
incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin
transporte a vertedero y con p.p. de medios auxiliares. 7,45 SIETE EUROS CON CUARENTA Y

CINCO CÉNTIMOS

1.3 m2 Demolición vierteaguas existente en las ventanas,
retirada, carga sobre transporte. 5,27 CINCO EUROS CON VEINTISIETE

CÉNTIMOS

2 CAMBIO DE CARPINTERIAS
2.1 m2 Ventana de dos hojas correderas, de superficie total

comprendida entre 1 m2 y 4 m2, realizada con perfiles de
aluminio lacado de 60 micras con sello de calidad
Ewaa-Euras con canal europeo, serie 800, junta de
estanquidad interior, sellante en esquinas del cerco y
accesorios que garanticen su correcto sellado y
funcionamiento de cierre y terminacion con relmates
angulares, tapajuntas, pletinas etc....,cerradura multipunto,
acabada en color blanco para recibir doble acristalamiento
con cámara de 16 mm (no incluido en este precio),cerco con
carriles para persiana y capialzado monobloc y persiana de
PVC de lama de 50 mm. recibida sobre hueco; incluso
replanteo, colocación, aplomado y nivelado, montaje y
regulación. Despiece de los huecos según detalle de planos.
Según NTE-FCL, con clasificación a la permeabilidad al aire
según UNE-EN 12211, clasificación a la estanquidad al agua
según UNE-EN 1027-2000 y clasificación a la resistencia a la
carga del viento según UNE-EN 1026-2000. Totalmente
terminado, rematado, probado y limpio. 167,89 CIENTO SESENTA Y SIETE

EUROS CON OCHENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS

2.2 m2 Puerta de entrada de una o dos hojas, según diseño,
formada por cerco y bastidor de hoja con tubos huecos de
acero laminado en frío de 60x40x2 mm. y barrotes de tubo de
40x20x1 mm. soldados entre sí; preparado el bastidor para
recibir doble acristalamiento de seguridad, con cámara (no
incluido en esta partida); barra antipánico, cierrapuertas apto
para uso intensivo, con llave y manivela para la cara exterior e
interior; patillas para recibido, herrajes de colgar y seguridad,
cerradura y manivela a dos caras con herraje de seguridad,
elaborada en taller, ajuste y fijación en obra. Incluso fijos
perimetrales, en su caso, según diseño de planos. Incluido
recibido de albañilería. 379,04 TRESCIENTOS SETENTA Y

NUEVE EUROS CON CUATRO
CÉNTIMOS

2.3 m2 Tabique hueco de vidrio prensado moldeado traslúcido
doble de 200x200x80 mm. incoloro, recibido con espesor en
perímetro de 3,5 cm. y entre piezas de 1 cm. mínimo, con
mortero de cemento y arena de río 1/3 (M-160) y armadura de
redondo B 400 S de 6 mm. de diámetro, dos en juntas
horizontales y una al tresbolillo en verticales, junta de
dilatación superior y laterales con relleno elástico y cartón
asfáltico e inferior con banda de neopreno, sellado a dos
caras de todo el perímetro. Totalmente terminado. Incluso p.p.
de montaje de andamio, para la ejecución de trabajos. 193,76 CIENTO NOVENTA Y TRES

EUROS CON SETENTA Y SEIS
CÉNTIMOS

Importe
Nº Designación

En cifra En letra
(Euros) (Euros)
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2.4 m2 Acristalamiento doble formado por luna de 4 mm., cámara
de aire deshidratada de 8 mm. y luna de 4 mm. con perfil
separador de aluminio y doble sellado perimetral (junta
plástica), fijación sobre carpintería con acuñado mediante
calzos perimetrales y laterales y sellado en frío con silicona
incolora, incluso colocación de junquillos. 62,17 SESENTA Y DOS EUROS CON

DIECISIETE CÉNTIMOS

2.5 m2 Acristalamiento doble de seguridad formado por una luna
pulida incolora de 4 mm. y un vidrio laminar de 3+3 mm. y
cámara de aire deshidratada de 6 mm., con perfil separador
de aluminio y doble sellado perimetral (junta plástica), fijación
sobre carpintería con acuñado mediante calzos perimetrales y
laterales y sellado en frío con silicona incolora, incluso
colocación de junquillos.
Nota: en las puertas con mirilla, el acristalamiento laminado
se colocará al exterior. 103,97 CIENTO TRES EUROS CON

NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS

2.6 Ud Recibido de ventana en hueco, con relleno apertura de
huecos para las garras y posterior tapado de los mismos con
mortero, y remate superior hasta el techo con fábrica de
ladrillo doble de 25x12x8 cm. de 1/2 pie de espesor recibido
con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 R y arena de río
1/6, para revestir, i/replanteo, nivelación y aplomado,
rejuntado, limpieza y medios auxiliares, apoyado sobre dintel
metálico, enlucido de las reparaciones y los recrecidos,
totlamente terminado a falta de la pintura 77,60 SETENTA Y SIETE EUROS CON

SESENTA CÉNTIMOS

2.7 m2 Fábrica de ladrillo doble de 25x12x8 cm. de 1/2 pie de
espesor recibido con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 R
y arena de río 1/6, para revestir, i/replanteo, nivelación y
aplomado, rejuntado, limpieza y medios auxiliares,
s/NBE-FL-90, medida deduciendo huecos superiores a 1 m2.
Incluso parte proporcional de dintel metálico soldado a
forjado, para sujecion de tabique. 15,43 QUINCE EUROS CON CUARENTA

Y TRES CÉNTIMOS

2.8 m2 Reja metálica realizada con tubos de acero laminado en
frío de 20x20x1,5 mm., colocados verticalmente cada 12 cm.
sobre dos tubos horizontales de 40x20x1,5 mm. separados 1
metro como máximo con prolongación para anclaje a obra,
soldados entre sí, elaborada en taller y montaje en obra.
Incluido recibido de albañilería. 57,44 CINCUENTA Y SIETE EUROS

CON CUARENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

2.9 m2 Guarnecido a buena vista, realizado con pasta de yeso
proyectado sobre paramentos verticales, de 2 cm. de
espesor,en reparacion de desperfectos en ventanales
cambiados o mejora de otros soportes, aplicado sobre
soporte de ladrillo, mortero u hormigon, p.p. de aplicacion de
puente de union con el soporte, de ser necesario, consistente
en resina de union tipo Sika Top 50, o similar, imprimación de
adherencia a base de resinas acrílicas en base agua,
colocacion de mallatex en todos los cambios de material del
soporte, rincones y esquinas, y fibras de polipropileno en
proporcion suficiente que eviten agrietamientos, humedecido
previo del soporte, cantoneras, y guardavivos, incluso
regleado, sacado de aristas y rincones, realizado con
maestras cada 2 m., eliminacion de restos y limpieza, según
NTE/RPG10. 4,07 CUATRO EUROS CON SIETE

CÉNTIMOS

2.10 m. Vierteaguas de piedra artificial de 30x3 cm. con goterón,
pulido en fábrica, recibido con mortero de cemento CEM
II/B-M 32,5 R y arena de río 1/6 (M-40), i/rejuntado con
lechada de cemento blanco BL-V 22,5 y limpieza, medido en
su longitud. 16,55 DIECISEIS EUROS CON

CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS

Cuadro de precios nº 1

Importe
Nº Designación

En cifra En letra
(Euros) (Euros)
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2.11 m2 Pintura lisa plástico en colores claros sobre paramentos
verticales y horizontales, incluso aparejo, plastecido y
proyectado , lavable. partida destinada a pintar los
paramentos dónde se han cambiado ventanas. 4,02 CUATRO EUROS CON DOS

CÉNTIMOS

2.12 m2 Pintura pétrea a base de resinas de polimerización
acrílica, aplicada sobre paramentos verticales y horizontales
de fachada, i/limpieza de superficies, mano de fondo y
acabado rugoso. esta partida esta destinada a las
reparaciones exteriores por cambiod e ventanas. 6,92 SEIS EUROS CON NOVENTA Y

DOS CÉNTIMOS

2.13 m2 Demolición de alicatados de plaquetas recibidos con
mortero de cemento, con martillo eléctrico, incluso limpieza y
retirada de escombros a pie de carga y carga sobre
transporte, sin transporte a vertedero y con p.p. de medios
auxiliares. 4,30 CUATRO EUROS CON TREINTA

CÉNTIMOS

2.14 m2 Enfoscado maestreado y fratasado con mortero de
cemento CEM II/B-M 32,5 R y arena de río 1/3 (M-160) en
paramentos verticales de 20 mm. de espesor, i/regleado,
sacado de aristas y rincones con maestras cada 3 m. y
andamiaje, medido deduciendo huecos. 9,36 NUEVE EUROS CON TREINTA Y

SEIS CÉNTIMOS

2.15 m2 Alicatado con azulejo dimensiones a decidir por la
propiedad, de 1ª calidad, recibido con mortero de cemento
CEM II/B-M 32,5 R y arena de miga 1/6, i/p.p. de cortes,
ingletes, piezas especiales, rejuntado con lechada de
cemento blanco BL-V 22,5 y limpieza, medido deduciendo
huecos superiores a 1 m2. 22,88 VEINTIDOS EUROS CON

OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS

3 Gestión de residuos
3.1 u Gestion de residuos según Estudio Gestión de Residuos 340,00 TRESCIENTOS CUARENTA

EUROS

4 Seguridad y salud
4.1 u Seguridad y Salud según Estudio de Seguridad y Salud. 1.271,98 MIL DOSCIENTOS SETENTA Y

UN EUROS CON NOVENTA Y
OCHO CÉNTIMOS

Torrent, Juny de 2018
Arquitecta

Cristina Oltra Llácer

El Arquitecto Técnico

Daniel Sancho Puig

Cuadro de precios nº 1

Importe
Nº Designación

En cifra En letra
(Euros) (Euros)
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Cuadro de precios nº 2

1 DEMOLICIONES
1.1 m2 Desmontaje y levantado de puerta o ventana de madera o metálica, con todos sus

elementos incluso vidrio, perSiana, cajon de persiana y cerco, en huecos exteriores, por
medios manuales, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, con transporte
a vertedero y con p.p. de medios auxiliares.

Mano de obra 8,65
3 % Costes indirectos 0,26

8,91
1.2 m2 Levantado de rejas de cerrajería, por medios manuales, incluso limpieza y retirada de

escombros a pie de carga, sin transporte a vertedero y con p.p. de medios auxiliares.

Mano de obra 7,23
3 % Costes indirectos 0,22

7,45
1.3 m2 Demolición vierteaguas existente en las ventanas, retirada, carga sobre transporte.

Mano de obra 5,12
3 % Costes indirectos 0,15

5,27

2 CAMBIO DE CARPINTERIAS
2.1 m2 Ventana de dos hojas correderas, de superficie total comprendida entre 1 m2 y 4 m2,

realizada con perfiles de aluminio lacado de 60 micras con sello de calidad Ewaa-Euras con
canal europeo, serie 800, junta de estanquidad interior, sellante en esquinas del cerco y
accesorios que garanticen su correcto sellado y funcionamiento de cierre y terminacion con
relmates angulares, tapajuntas, pletinas etc....,cerradura multipunto, acabada en color
blanco para recibir doble acristalamiento con cámara de 16 mm (no incluido en este
precio),cerco con carriles para persiana y capialzado monobloc y persiana de PVC de lama
de 50 mm. recibida sobre hueco; incluso replanteo, colocación, aplomado y nivelado,
montaje y regulación. Despiece de los huecos según detalle de planos.
Según NTE-FCL, con clasificación a la permeabilidad al aire según UNE-EN 12211,
clasificación a la estanquidad al agua según UNE-EN 1027-2000 y clasificación a la
resistencia a la carga del viento según UNE-EN 1026-2000. Totalmente terminado,
rematado, probado y limpio.

Mano de obra 33,00
Materiales 130,00
3 % Costes indirectos 4,89

167,89
2.2 m2 Puerta de entrada de una o dos hojas, según diseño, formada por cerco y bastidor de

hoja con tubos huecos de acero laminado en frío de 60x40x2 mm. y barrotes de tubo de
40x20x1 mm. soldados entre sí; preparado el bastidor para recibir doble acristalamiento de
seguridad, con cámara (no incluido en esta partida); barra antipánico, cierrapuertas apto
para uso intensivo, con llave y manivela para la cara exterior e interior; patillas para
recibido, herrajes de colgar y seguridad, cerradura y manivela a dos caras con herraje de
seguridad, elaborada en taller, ajuste y fijación en obra. Incluso fijos perimetrales, en su
caso, según diseño de planos. Incluido recibido de albañilería.

Mano de obra 88,00
Materiales 280,00
3 % Costes indirectos 11,04

379,04
2.3 m2 Tabique hueco de vidrio prensado moldeado traslúcido doble de 200x200x80 mm.

incoloro, recibido con espesor en perímetro de 3,5 cm. y entre piezas de 1 cm. mínimo, con
mortero de cemento y arena de río 1/3 (M-160) y armadura de redondo B 400 S de 6 mm.
de diámetro, dos en juntas horizontales y una al tresbolillo en verticales, junta de dilatación
superior y laterales con relleno elástico y cartón asfáltico e inferior con banda de neopreno,
sellado a dos caras de todo el perímetro. Totalmente terminado. Incluso p.p. de montaje de
andamio, para la ejecución de trabajos.

Mano de obra 19,45
Maquinaria 0,01
Materiales 168,66
3 % Costes indirectos 5,64

193,76

Importe

Nº Designación
Parcial Total
(Euros) (Euros)

46008741 ord.15 data 21/12/2017 MILLORA EFICIÈNCIA ENERGÈTICA Página 15

Id
e

n
ti
fi
c
a

d
o

r:
 c

b
N

P
 1

d
7

J
 b

e
O

U
 0

T
F

g
 4

Y
n

1
 H

m
2

R
 2

E
s
=

  
 (

V
á

lid
o

 i
n

d
e

fi
n

id
a

m
e

n
te

)

V
a

lid
a

r 
e

n
: 
 h

tt
p

s
:/
/w

w
w

.t
o

rr
e

n
t.
e

s
/P

o
rt

a
lC

iu
d

a
d

a
n

o
/



2.4 m2 Acristalamiento doble formado por luna de 4 mm., cámara de aire deshidratada de 8
mm. y luna de 4 mm. con perfil separador de aluminio y doble sellado perimetral (junta
plástica), fijación sobre carpintería con acuñado mediante calzos perimetrales y laterales y
sellado en frío con silicona incolora, incluso colocación de junquillos.

Materiales 60,36
3 % Costes indirectos 1,81

62,17
2.5 m2 Acristalamiento doble de seguridad formado por una luna pulida incolora de 4 mm. y un

vidrio laminar de 3+3 mm. y cámara de aire deshidratada de 6 mm., con perfil separador de
aluminio y doble sellado perimetral (junta plástica), fijación sobre carpintería con acuñado
mediante calzos perimetrales y laterales y sellado en frío con silicona incolora, incluso
colocación de junquillos.
Nota: en las puertas con mirilla, el acristalamiento laminado se colocará al exterior.

Materiales 100,94
3 % Costes indirectos 3,03

103,97
2.6 Ud Recibido de ventana en hueco, con relleno apertura de huecos para las garras y

posterior tapado de los mismos con mortero, y remate superior hasta el techo con fábrica
de ladrillo doble de 25x12x8 cm. de 1/2 pie de espesor recibido con mortero de cemento
CEM II/B-M 32,5 R y arena de río 1/6, para revestir, i/replanteo, nivelación y aplomado,
rejuntado, limpieza y medios auxiliares, apoyado sobre dintel metálico, enlucido de las
reparaciones y los recrecidos, totlamente terminado a falta de la pintura

Mano de obra 64,62
Maquinaria 0,02
Materiales 10,69
Por redondeo 0,01
3 % Costes indirectos 2,26

77,60
2.7 m2 Fábrica de ladrillo doble de 25x12x8 cm. de 1/2 pie de espesor recibido con mortero de

cemento CEM II/B-M 32,5 R y arena de río 1/6, para revestir, i/replanteo, nivelación y
aplomado, rejuntado, limpieza y medios auxiliares, s/NBE-FL-90, medida deduciendo
huecos superiores a 1 m2. Incluso parte proporcional de dintel metálico soldado a forjado,
para sujecion de tabique.

Mano de obra 10,06
Maquinaria 0,01
Materiales 4,90
Por redondeo 0,01
3 % Costes indirectos 0,45

15,43
2.8 m2 Reja metálica realizada con tubos de acero laminado en frío de 20x20x1,5 mm.,

colocados verticalmente cada 12 cm. sobre dos tubos horizontales de 40x20x1,5 mm.
separados 1 metro como máximo con prolongación para anclaje a obra, soldados entre sí,
elaborada en taller y montaje en obra. Incluido recibido de albañilería.

Mano de obra 11,00
Materiales 44,77
3 % Costes indirectos 1,67

57,44
2.9 m2 Guarnecido a buena vista, realizado con pasta de yeso proyectado sobre paramentos

verticales, de 2 cm. de espesor,en reparacion de desperfectos en ventanales cambiados o
mejora de otros soportes, aplicado sobre soporte de ladrillo, mortero u hormigon, p.p. de
aplicacion de puente de union con el soporte, de ser necesario, consistente en resina de
union tipo Sika Top 50, o similar, imprimación de adherencia a base de resinas acrílicas en
base agua, colocacion de mallatex en todos los cambios de material del soporte, rincones y
esquinas, y fibras de polipropileno en proporcion suficiente que eviten agrietamientos,
humedecido previo del soporte, cantoneras, y guardavivos, incluso regleado, sacado de
aristas y rincones, realizado con maestras cada 2 m., eliminacion de restos y limpieza,
según NTE/RPG10.

Mano de obra 3,18
Materiales 0,66
Medios auxiliares 0,11
3 % Costes indirectos 0,12

4,07

Cuadro de precios nº 2

Importe

Nº Designación
Parcial Total
(Euros) (Euros)
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2.10 m. Vierteaguas de piedra artificial de 30x3 cm. con goterón, pulido en fábrica, recibido con
mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 R y arena de río 1/6 (M-40), i/rejuntado con lechada
de cemento blanco BL-V 22,5 y limpieza, medido en su longitud.

Mano de obra 6,17
Maquinaria 0,01
Materiales 9,89
3 % Costes indirectos 0,48

16,55
2.11 m2 Pintura lisa plástico en colores claros sobre paramentos verticales y horizontales,

incluso aparejo, plastecido y proyectado , lavable. partida destinada a pintar los paramentos
dónde se han cambiado ventanas.

Mano de obra 1,52
Materiales 2,38
3 % Costes indirectos 0,12

4,02
2.12 m2 Pintura pétrea a base de resinas de polimerización acrílica, aplicada sobre paramentos

verticales y horizontales de fachada, i/limpieza de superficies, mano de fondo y acabado
rugoso. esta partida esta destinada a las reparaciones exteriores por cambiod e ventanas.

Mano de obra 2,11
Materiales 4,61
3 % Costes indirectos 0,20

6,92
2.13 m2 Demolición de alicatados de plaquetas recibidos con mortero de cemento, con martillo

eléctrico, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga y carga sobre transporte,
sin transporte a vertedero y con p.p. de medios auxiliares.

Mano de obra 3,81
Maquinaria 0,36
3 % Costes indirectos 0,13

4,30
2.14 m2 Enfoscado maestreado y fratasado con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 R y arena

de río 1/3 (M-160) en paramentos verticales de 20 mm. de espesor, i/regleado, sacado de
aristas y rincones con maestras cada 3 m. y andamiaje, medido deduciendo huecos.

Mano de obra 8,06
Maquinaria 0,01
Materiales 1,02
3 % Costes indirectos 0,27

9,36
2.15 m2 Alicatado con azulejo dimensiones a decidir por la propiedad, de 1ª calidad, recibido

con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 R y arena de miga 1/6, i/p.p. de cortes, ingletes,
piezas especiales, rejuntado con lechada de cemento blanco BL-V 22,5 y limpieza, medido
deduciendo huecos superiores a 1 m2.

Mano de obra 10,88
Maquinaria 0,01
Materiales 11,32
3 % Costes indirectos 0,67

22,88

3 Gestión de residuos
3.1 u Gestion de residuos según Estudio Gestión de Residuos

Sin descomposición 330,10
3 % Costes indirectos 9,90

340,00

4 Seguridad y salud
4.1 u Seguridad y Salud según Estudio de Seguridad y Salud.

Sin descomposición 1.234,93
3 % Costes indirectos 37,05

1.271,98

Torrent, Juny de 2018
Arquitecta El Arquitecto Técnico

Cuadro de precios nº 2

Importe

Nº Designación
Parcial Total
(Euros) (Euros)
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Cristina Oltra Llácer Daniel Sancho Puig

Cuadro de precios nº 2
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PRESUPUESTO Y MEDICION
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1.1 M2. Desmontaje y levantado de puerta o ventana de madera o metálica, con todos
sus elementos incluso vidrio, perSiana, cajon de persiana y cerco, en huecos
exteriores, por medios manuales, incluso limpieza y retirada de escombros a pie
de carga, con transporte a vertedero y con p.p. de medios auxiliares.

EDIFICIO PRIOMARIA 22 6,600 1,550 225,060
7 5,300 1,550 57,505

14 4,400 1,550 95,480
2 2,200 1,500 6,600
2 0,600 1,550 1,860
2 1,000 0,700 1,400
2 0,800 0,700 1,120
2 6,600 0,700 9,240
3 2,400 2,700 19,440
1 1,600 2,700 4,320

ADMINISTRACION 3 6,600 1,550 30,690
3 2,000 0,800 4,800
2 4,400 1,550 13,640
1 5,400 1,550 8,370
1 5,400 2,700 14,580

EDIFICIO INFANTIL 8 4,500 1,550 55,800
2 2,500 1,550 7,750
1 4,500 0,500 2,250
2 2,200 0,500 2,200
1 4,700 2,550 11,985

GIMNASIO 3 5,800 1,000 17,400
1 3,900 0,800 3,120
3 5,800 1,700 29,580
1 5,600 0,800 4,480
1 3,500 0,800 2,800
1 1,700 2,700 4,590
2 1,200 2,700 6,480

642,540 8,91 5.725,03

1.2 M2. Levantado de rejas de cerrajería, por medios manuales, incluso limpieza y
retirada de escombros a pie de carga, sin transporte a vertedero y con p.p. de
medios auxiliares.

1 328,000 328,000

328,000 7,45 2.443,60

1.3 M2. Demolición vierteaguas existente en las ventanas, retirada, carga sobre
transporte.

1 386,000 386,000

386,000 5,27 2.034,22
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PRESUPUESTO PARCIAL Nº 1 DEMOLICIONES

Nº DESCRIPCION UDS. LARGO ANCHO ALTO CANTIDAD PRECIO IMPORTE

Total presupuesto parcial nº 1 ... 10.202,85

Id
e

n
ti
fi
c
a

d
o

r:
 c

b
N

P
 1

d
7

J
 b

e
O

U
 0

T
F

g
 4

Y
n

1
 H

m
2

R
 2

E
s
=

  
 (

V
á

lid
o

 i
n

d
e

fi
n

id
a

m
e

n
te

)

V
a

lid
a

r 
e

n
: 
 h

tt
p

s
:/
/w

w
w

.t
o

rr
e

n
t.
e

s
/P

o
rt

a
lC

iu
d

a
d

a
n

o
/



2.1 M2. Ventana de dos hojas correderas, de superficie total comprendida entre 1 m2
y 4 m2, realizada con perfiles de aluminio lacado de 60 micras con sello de calidad
Ewaa-Euras con canal europeo, serie 800, junta de estanquidad interior, sellante
en esquinas del cerco y accesorios que garanticen su correcto sellado y
funcionamiento de cierre y terminacion con relmates angulares, tapajuntas,
pletinas etc....,cerradura multipunto, acabada en color blanco para recibir doble
acristalamiento con cámara de 16 mm (no incluido en este precio),cerco con
carriles para persiana y capialzado monobloc y persiana de PVC de lama de 50
mm. recibida sobre hueco; incluso replanteo, colocación, aplomado y nivelado,
montaje y regulación. Despiece de los huecos según detalle de planos.
Según NTE-FCL, con clasificación a la permeabilidad al aire según UNE-EN 12211,
clasificación a la estanquidad al agua según UNE-EN 1027-2000 y clasificación a la
resistencia a la carga del viento según UNE-EN 1026-2000. Totalmente terminado,
rematado, probado y limpio.

EDIFICIO PRIOMARIA 22 6,600 1,550 225,060
7 5,300 1,550 57,505

14 4,400 1,550 95,480
2 2,200 1,500 6,600
2 0,600 1,550 1,860
2 1,000 0,700 1,400
2 0,800 0,700 1,120
2 6,600 0,700 9,240

ADMINISTRACION 3 6,600 1,550 30,690
3 2,000 0,800 4,800
2 4,400 1,550 13,640
1 5,400 1,550 8,370

EDIFICIO INFANTIL 8 4,500 1,550 55,800
2 2,500 1,550 7,750
1 4,500 0,500 2,250
2 2,200 0,500 2,200

GIMNASIO 3 5,800 1,000 17,400
1 3,900 0,800 3,120
1 5,600 0,800 4,480
1 3,500 0,800 2,800

551,565 167,89 92.602,25

2.2 M2. Puerta de entrada de una o dos hojas, según diseño, formada por cerco y
bastidor de hoja con tubos huecos de acero laminado en frío de 60x40x2 mm. y
barrotes de tubo de 40x20x1 mm. soldados entre sí; preparado el bastidor para
recibir doble acristalamiento de seguridad, con cámara (no incluido en esta
partida); barra antipánico, cierrapuertas apto para uso intensivo, con llave y
manivela para la cara exterior e interior; patillas para recibido, herrajes de colgar y
seguridad, cerradura y manivela a dos caras con herraje de seguridad, elaborada
en taller, ajuste y fijación en obra. Incluso fijos perimetrales, en su caso, según
diseño de planos. Incluido recibido de albañilería.

P1 3 2,400 2,700 19,440
P2 1 1,600 2,700 4,320
P1 ADM 1 5,400 2,700 14,580
P1 GYM 1 1,700 2,700 4,590

2 1,200 2,700 6,480

49,410 379,04 18.728,37

2.3 M2. Tabique hueco de vidrio prensado moldeado traslúcido doble de 200x200x80
mm. incoloro, recibido con espesor en perímetro de 3,5 cm. y entre piezas de 1
cm. mínimo, con mortero de cemento y arena de río 1/3 (M-160) y armadura de
redondo B 400 S de 6 mm. de diámetro, dos en juntas horizontales y una al
tresbolillo en verticales, junta de dilatación superior y laterales con relleno
elástico y cartón asfáltico e inferior con banda de neopreno, sellado a dos caras
de todo el perímetro. Totalmente terminado. Incluso p.p. de montaje de andamio,
para la ejecución de trabajos.

VENTANS GIMNASIO 3 5,800 1,700 29,580
3 5,800 1,200 20,880

50,460 193,76 9.777,13
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PRESUPUESTO PARCIAL Nº 2 CAMBIO DE CARPINTERIAS

Nº DESCRIPCION UDS. LARGO ANCHO ALTO CANTIDAD PRECIO IMPORTE

Suma y sigue ... 121.107,75
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2.4 M2. Acristalamiento doble formado por luna de 4 mm., cámara de aire
deshidratada de 8 mm. y luna de 4 mm. con perfil separador de aluminio y doble
sellado perimetral (junta plástica), fijación sobre carpintería con acuñado
mediante calzos perimetrales y laterales y sellado en frío con silicona incolora,
incluso colocación de junquillos.

VENTANAS 1 551,000 551,000

551,000 62,17 34.255,67

2.5 M2. Acristalamiento doble de seguridad formado por una luna pulida incolora de 4
mm. y un vidrio laminar de 3+3 mm. y cámara de aire deshidratada de 6 mm., con
perfil separador de aluminio y doble sellado perimetral (junta plástica), fijación
sobre carpintería con acuñado mediante calzos perimetrales y laterales y sellado
en frío con silicona incolora, incluso colocación de junquillos.
Nota: en las puertas con mirilla, el acristalamiento laminado se colocará al
exterior.

PUERTAS 1 50,000 50,000

50,000 103,97 5.198,50

2.6 Ud. Recibido de ventana en hueco, con relleno apertura de huecos para las garras
y posterior tapado de los mismos con mortero, y remate superior hasta el techo
con fábrica de ladrillo doble de 25x12x8 cm. de 1/2 pie de espesor recibido con
mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 R y arena de río 1/6, para revestir, i/replanteo,
nivelación y aplomado, rejuntado, limpieza y medios auxiliares, apoyado sobre
dintel metálico, enlucido de las reparaciones y los recrecidos, totlamente
terminado a falta de la pintura

82 82,000

82,000 77,60 6.363,20

2.7 M2. Fábrica de ladrillo doble de 25x12x8 cm. de 1/2 pie de espesor recibido con
mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 R y arena de río 1/6, para revestir, i/replanteo,
nivelación y aplomado, rejuntado, limpieza y medios auxiliares, s/NBE-FL-90,
medida deduciendo huecos superiores a 1 m2. Incluso parte proporcional de
dintel metálico soldado a forjado, para sujecion de tabique.

PARTE SUPERIOR DE
VENTANALES 1 386,000 1,000 386,000

386,000 15,43 5.955,98

2.8 M2. Reja metálica realizada con tubos de acero laminado en frío de 20x20x1,5
mm., colocados verticalmente cada 12 cm. sobre dos tubos horizontales de
40x20x1,5 mm. separados 1 metro como máximo con prolongación para anclaje a
obra, soldados entre sí, elaborada en taller y montaje en obra. Incluido recibido de
albañilería.

ADMINISTRACION 3 6,600 1,550 30,690
3 2,000 0,800 4,800
2 4,400 1,550 13,640
1 5,400 1,550 8,370

EDIFICIO INFANTIL 8 4,500 1,550 55,800
2 2,500 1,550 7,750
1 4,500 0,500 2,250
2 2,200 0,500 2,200

125,500 57,44 7.208,72

2.9 M2. Guarnecido a buena vista, realizado con pasta de yeso proyectado sobre
paramentos verticales, de 2 cm. de espesor,en reparacion de desperfectos en
ventanales cambiados o mejora de otros soportes, aplicado sobre soporte de
ladrillo, mortero u hormigon, p.p. de aplicacion de puente de union con el soporte,
de ser necesario, consistente en resina de union tipo Sika Top 50, o similar,
imprimación de adherencia a base de resinas acrílicas en base agua, colocacion
de mallatex en todos los cambios de material del soporte, rincones y esquinas, y
fibras de polipropileno en proporcion suficiente que eviten agrietamientos,
humedecido previo del soporte, cantoneras, y guardavivos, incluso regleado,
sacado de aristas y rincones, realizado con maestras cada 2 m., eliminacion de
restos y limpieza, según NTE/RPG10.

reparaciones alrededor de los
ventanales 82 10,000 820,000

820,000 4,07 3.337,40
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PRESUPUESTO PARCIAL Nº 2 CAMBIO DE CARPINTERIAS

Nº DESCRIPCION UDS. LARGO ANCHO ALTO CANTIDAD PRECIO IMPORTE

Suma y sigue ... 183.427,22
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2.10 M.. Vierteaguas de piedra artificial de 30x3 cm. con goterón, pulido en fábrica,
recibido con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 R y arena de río 1/6 (M-40),
i/rejuntado con lechada de cemento blanco BL-V 22,5 y limpieza, medido en su
longitud.

EDIFICIO PRIOMARIA 22 6,600 145,200
7 5,300 37,100

14 4,400 61,600
2 2,200 4,400
2 0,600 1,200
2 1,000 2,000
2 0,800 1,600
2 6,600 13,200

ADMINISTRACION 3 6,600 19,800
3 2,000 6,000
2 4,400 8,800
1 5,400 5,400

EDIFICIO INFANTIL 8 4,500 36,000
2 2,500 5,000
1 4,500 4,500
2 2,200 4,400

GIMNASIO 3 5,800 17,400
1 3,900 3,900
1 5,600 5,600
1 3,500 3,500

386,600 16,55 6.398,23

2.11 M2. Pintura lisa plástico en colores claros sobre paramentos verticales y
horizontales, incluso aparejo, plastecido y proyectado , lavable. partida destinada
a pintar los paramentos dónde se han cambiado ventanas.

82 8,000 3,000 1.968,000

1.968,000 4,02 7.911,36

2.12 M2. Pintura pétrea a base de resinas de polimerización acrílica, aplicada sobre
paramentos verticales y horizontales de fachada, i/limpieza de superficies, mano
de fondo y acabado rugoso. esta partida esta destinada a las reparaciones
exteriores por cambiod e ventanas.

82 3,000 2,000 492,000

492,000 6,92 3.404,64

2.13 M2. Demolición de alicatados de plaquetas recibidos con mortero de cemento,
con martillo eléctrico, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga y
carga sobre transporte, sin transporte a vertedero y con p.p. de medios auxiliares.

Zonas a reparar 1 120,000 120,000

120,000 4,30 516,00

2.14 M2. Enfoscado maestreado y fratasado con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 R
y arena de río 1/3 (M-160) en paramentos verticales de 20 mm. de espesor,
i/regleado, sacado de aristas y rincones con maestras cada 3 m. y andamiaje,
medido deduciendo huecos.

120 120,000

120,000 9,36 1.123,20

2.15 M2. Alicatado con azulejo dimensiones a decidir por la propiedad, de 1ª calidad,
recibido con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 R y arena de miga 1/6, i/p.p. de
cortes, ingletes, piezas especiales, rejuntado con lechada de cemento blanco
BL-V 22,5 y limpieza, medido deduciendo huecos superiores a 1 m2.

120 120,000

120,000 22,88 2.745,60
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PRESUPUESTO PARCIAL Nº 2 CAMBIO DE CARPINTERIAS

Nº DESCRIPCION UDS. LARGO ANCHO ALTO CANTIDAD PRECIO IMPORTE

Total presupuesto parcial nº 2 ... 205.526,25
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3.1 U. Gestion de residuos según Estudio Gestión de Residuos

1,000 340,00 340,00
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PRESUPUESTO PARCIAL Nº 3 Gestión de residuos

Nº DESCRIPCION UDS. LARGO ANCHO ALTO CANTIDAD PRECIO IMPORTE

Total presupuesto parcial nº 3 ... 340,00
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4.1 U. Seguridad y Salud según Estudio de Seguridad y Salud.

1,000 1.271,98 1.271,98
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PRESUPUESTO PARCIAL Nº 4 Seguridad y salud

Nº DESCRIPCION UDS. LARGO ANCHO ALTO CANTIDAD PRECIO IMPORTE

Total presupuesto parcial nº 4 ... 1.271,98
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46008741 ORD.15 DATA 21/12/2017 MILLORA EFICIÈNCIA ENERGÈTICA

RESUMEN POR CAPITULOS

CAPITULO DEMOLICIONES 10.202,85

CAPITULO CAMBIO DE CARPINTERIAS 205.526,25

CAPITULO GESTIÓN DE RESIDUOS 340,00

CAPITULO SEGURIDAD Y SALUD 1.271,98

REDONDEO..............................

PRESUPUESTO DE EJECUCION MATERIAL..... 217.341,08

EL PRESUPUESTO DE EJECUCION MATERIAL ASCIENDE A LAS EXPRESADAS DOSCIENTOS
DIECISIETE MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y UN EUROS CON OCHO CÉNTIMOS.
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Capítulo 1 DEMOLICIONES 10.202,85
Capítulo 2 CAMBIO DE CARPINTERIAS 205.526,25
Capítulo 3 Gestión de residuos 340,00
Capítulo 4 Seguridad y salud 1.271,98

Presupuesto de ejecución material 217.341,08
15% de gastos generales 32.601,16
6% de beneficio industrial 13.040,46

Suma 262.982,70
21% IVA 55.226,37

Presupuesto de ejecución por contrata 318.209,07

Asciende el presupuesto de ejecución por contrata a la expresada cantidad de TRESCIENTOS DIECIOCHO MIL DOSCIENTOS
NUEVE EUROS CON SIETE CÉNTIMOS.

Torrent, Juny de 2018
Arquitecta

Cristina Oltra Llácer

El Arquitecto Técnico

Daniel Sancho Puig

Proyecto: 46008741 ord.15 data 21/12/2017 MILLORA EFICIÈNCIA ENERGÈTICA

Capítulo Importe
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CƌistiŶa Oltƌa LláĐeƌ,        DaŶiel SaŶĐho Puig, , 
áƌƋuiteĐtaà à à à àààààààààáƌƋuiteĐteàTğĐŶiĐà

         Nous Espais ToƌƌeŶt S.A.U            Nous Espais ToƌƌeŶt S.A.U. 
 
 
 
 
 
 

CoŶselleƌia d’EduĐaĐiſ, IŶvestigaĐiſ, Cultuƌa i Espoƌt 

 

 

 

 

JuŶǇ ϮϬϭϴ 

ássistğŶĐiaàTğĐŶiĐa:àNous Espais ToƌƌeŶt S.A.U,àeŵpƌesaàpúďliĐaàŵuŶiĐipalà

DECRET  LLEI  ϱ/ϮϬϭϳ,  de  ϮϬ  d’oĐtuďƌe,  del  CoŶsell  pel  Ƌual  s’estaďleiǆ  el 
ƌègiŵ juƌídiĐ de ĐoopeƌaĐiſ eŶtƌe la GeŶeƌalitat i les adŵiŶistƌaĐioŶs loĐals 
de  la CoŵuŶitat ValeŶĐiaŶa peƌ a  la ĐoŶstƌuĐĐiſ,  l’aŵpliaĐiſ,  l’adeƋuaĐiſ, 
la ƌefoƌŵa i l’eƋuipaŵeŶt de ĐeŶtƌes púďliĐs doĐeŶts de la GeŶeƌalitatà
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