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Nota a la Separata:

La present separata forma part integral del Projecte Basic i d'Execucid, i junt a la resta de separates
i documents técnics complementaris del projecte, es defineixen totes les intervencions objecte de
la primera fase de tramitacio.

El document integre del Projecte Basic i d'Execucio incorpora:

- Una part comu a totes les obres, relativa als antecedents, agents intervinents i informacio
prévia, aixi com els annexos de documents tecnics complementaris, necessaris per a
I’execucio de les obres.

- 8 separates, relatives a cadascun dels Centres afectats, detallant i desenvolupant les
particularitats de les actuacions d’aquesta primera fase de tramitacio.
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1. ANTECEDENTS I IDENTIFICACIO DEL CENTRE

L'actuacié que es pretén detallar en la present Memoria consisteix en la reparacié del mur de

Zancament del CEIP EL MOLI. Seguidament es procedeix a descriure I'estat actual del tancament, a

an

Justificar la dita intervenciéo de reparacio, i a definir les seues caracteristiques tecniques i

Direccié electronica: 46017456@gva.es
Referéncia Cadastral: | 8987301YJ1668N0001QS
Any de construccié: 1984 | Superficie Construida: ‘ 6.049 m2 | Superficie de sol: ‘ 10.404 m2

§:onstructives.

?ENTRE:

2| CEIP EL MOLI

é Direccio: C/ Granerers, 6 46900 - Torrent VALENCIA
g Tel.: 96 12052 80

=| Fax: 96 158 83 92

-

2. MEMORIA DESCRIPTIVA. ESTAT ACTUAL | JUSTIFICACIO DE LA SOL-LUCIO ADOPTADA

Es molt habitual que els centres docents d'escolaritzacié infantil ocupen parcel-les senceres dins de
la poblacié, configurant-se com edificis aillats, deixant al seu voltant els espais oberts,destinats a us
esportiu, esplai i altres. Es per aixd que els elements de tancament de dites parcel-les, els murs i
tanques perimetrals, tenen una gran presencia en el seu entorn urba.

A més, per ser elements propis d'edificis amb us principalment de xiquets, tenen que reunir unes
caracteristiques constructives determinades que garantisquen la seguretat i la intimitat dels
menors, entre altres.
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Atenent a les orientacions de la GVA per aquestos elements de tancament, el disseny del mur
tindra dos parts principals: una part inferior cega, que configurara la base del clos, i una part
superior, que podra configurar-se amb diversos elements, per tal de "alleugerar" la seua
g:onfiguracié i fer-lo permeable visualment, evitant una imatge d'excessiu aillament dels espais

el

3nteriors del Centre

g

g

&n termes constructius, la configuracié dels murs o tanques deu garantir la seua durabilitat i un
§'nanteniment just i raonable, per lo que es busquen materials adequats a les condicions
rlimatologiques exteriors i a I'espai public, evitant materials facilment deformables, trencables o

alterables, aixi com sistemes constructius que disposen de molts punts sensibles.

n aquest cas el tancament de l'equipament docent arriba als 450 m2 de longitud, alternant

alidagen: hitpgy/w:

>accessos, edificis adossats al perimetre, parts lliures, parts enjardinades..., i aci tenim una idea de la
importancia d'aquesta construccio com element urba. Es per aixo que del tancament te que
abordar-se com una actuacié de conjunt i oferir a I'entorn una imatge de qualitat.

L'estat de conservacié y manteniment en termes generals de tots els tancaments es deficient,
principalment per el deterioro de la part metal-lica del mur, molt oxidada i deteriorada per el pas
del temps (el centre data de 1984). Les intervencions parcials de reparacid i alteracidé de les
condicions originals han sigut nombroses (elevacié de la seua altura, cegat de la tanca amb panels
superposats), per lo que en la actualitat el tancament presenta un estat precari i poc adequat a les
condicions de qualitat i seguretat que serien desitjables a dia de hui.

Per tot lo exposat anteriorment, els tancaments del Centre resulten hui en dia inapropiats, i en
conseqliencia és proposit de la present memoria definir les caracteristiques tecniques i
constructives del nou tancament.

La proposta de renovacio dels tancaments consisteix en:

Aprofitament del socol inferior de formigé armat o de taulell "cara vista", segons els trams.
Reposicié o col-locacid, si escau, de pedra de remat o coronacié de formigd. Es procedira a la
reparacid, neteja i pintura del socol existent.

Tanca superior metal-lica a base de xapa metal-lica perforada, de forat redé i lacat al forn (a definir
per la D.F), amb marc ocult y pals caragolats al mur, segons planols de detall i descripcié del
document Medicions i Pressupost.
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FOTOGRAFIES DE L'ESTAT ACTUAL DEL TANCAMENT. PATOLOGIES
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3. MEMORIA CONSTRUCTIVA

La definicid de productes i materials es realitza al document de Medicions i Pressupost, i als planols de detall.

1 DEMOLICIONS
Demolicié de pilastres en tancament existent, si es el cas, i retirada de la tanca metal-lica superior.

2 RED HORITZONTAL DE SANEJAMENT
No procedeix
3 FONAMENTACIO
No procedeix
4 ESTRUCTURES
No procedeix
5 COBERTES
No procedeix
6 MUR DE TANCAMENT
Amb les premisses exposades, en el cas del CEIP El Moli, es procedira a la reposicié completa de la

Validar en: https://www.torrent.es/PortalCiudadano/

part superior del tancament, d’elements metal-lics. Es manté la part inferior del mur que es de
formigd armat, i de fabrica de blocs de formigd, segons els casos.

- Part superior: clos metal-lic, fet a base de xapa perforada, de forat redd (a definir per la D.F.), amb
marc ocult i pals caragolats al mur. Acabat lacat al forn, color a definir per la D.F.

- Part inferior: Es manté el socol inferior de formigd armat. Es procedeix a la reparacio, neteja i
pintura del socol existent.

7 FUSTERIA/SERRALLERIA EXT. VIDRES EXT

Clos metal-lic, fet a base de moduls de xapes perforades emmarcades en bastidors, o altres elements
a definir per la D.F.

Portes metal-liques correderes i abatibles, motoritzades en el cas de les correderes. inclus
videoporter, quan aixi s’especifique.

8 PARTICIONS INTERIORS
No procedeix
9 FUSTERIA/SERRALLERIA INT. VIDRES INT
No procedeix
10 REVESTIMENT DE SOLS
No procedeix
11 REVESTIMENT DE PARETS | SOSTRE
No procedeix
12 INSTAL.LACIO DE FONTANERIA
No procedeix
13 SANITARIS | AIXETERIA
No procedeix
14 INSTAL.LACIO ELECTRICA
Toma de corrent a les portes metal-liques, per a motoritzacio o per a instal-lacié de videoporter.

15 APARELLS DIL.LUMINACIO
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No procedeix

16 CENTRE DE TRANSFORMACIO
No procedeix

17 INSTAL.LACIO DE CLIMATITZACIO/TRACTAMENT D'AIRE ACS
No procedeix

18 INSTAL.LACIO DEPOSIT DE GASOIL/INSTAL.LACIO DE GAS
No procedeix

19 INSTAL.LACIO DE PROTECCIO CONTRA INCENDIS
No procedeix

20 INSTAL.LACIONS ESPECIALS
No procedeix

21 URBANITZACIO

Esta prevista la reposicid i reparacid de tots els elements de la urbanitzacié que queden afectats per
I'obra.

Validar en: https://www.torrent.es/PortalCiudadano/

22 DIVERSOS Y EQUIPAMENT
No procedeix
23 SEGURETAT Y SALUT
Partides que corresponga incloent equipament, proteccions, coordinacid y control.

24 GESTIO DE RESIDUS
Partides que corresponga en compliment de la legislacié d’aplicacié.

25 CONTROL DE QUALITAT
No procedeix

26 OBRES ESPECIALS/CONDICIONAMENT DE LA PARCEL.LA
No procedeix

4. COMPLIMENT DEL CTE | RESTA DE NORMATIVA D'APLICACIO

Com ja s’ha exposat, aquesta intervencid consisteix en la reparacio i millora del tancament existent
en un Centre docent public de la localitat.

No afecta a cap element significatiu i fonamental de I’edifici (ni estructural, ni de les instal-lacions), i
no suposa la construccié de cap edifici de nova planta. Tampoc es veu alterada la distribucié ni I'us
principal o predominant del Centre.

Aquestes obres no impliquen, risc de dany citat en I'art. 17.1, a) de la Llei 38/1999 de 5 de
novembre, d'Ordenacié de I'Edificacié (danys materials causats en I'edifici per vicis o defectes que
afecten a la fonamentacio, els suports, les bigues, els forjats, els murs de carrega o altres elements
estructurals, i que comprometen directament la resisténcia mecanica i I'estabilitat de I'edifici).

Pels motius exposats, I'aplicacié del Codi Técnic de I'Edificacié en tota la seua extensio, i el
compliment de totes les seues exigéncies resulta inviable, i incompatible amb la naturalesa i abast
de la intervencio.
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No obstant aix0, s'han tingut en consideracio els requeriments de la part del CTE que resulta
d'aplicacié:

DB-SUA. Seguritat d'utilitzacié i accessibilitat

e la mateixa manera, per la naturalesa i abast de la intervencié, la normativa urbanistica del

ad@o/

Amunicipi en materia edificatoria no resulta d’aplicacid.
es orientacions i prescripcions técniques que majorment afecten a les obres de referéncia son:

- Instruccions de disseny i construccio per a edificis d’us docent, elaborades per la GVA.

- Instruccions per al projecte i la construccio de centres docents, elaborades per CIEGSA.

- Indicacions formulades per la Conselleria de Sanitat, derivades de les seues inspeccions
periodiques als Centres.

Validar en: https://www.torrent.eg/RortalCi

- Indicacions formulades per I'Institut Valencia de Seguretat i Salut en el Treball (INVASSAT),
derivades de les seues inspeccions periodiques als Centres.

L'execucio de I'obra atendra a la normativa i reglamentacido en materia de Seguretat i Salut, aixi
com de Gestio de Residus, tal com es detalla en els documents tecnics especifics.

5. PROGRAMACIO DE LES OBRES

La duracié d'aquesta intervencio es preveu en un termini de SIS MESOS, a partir de la firma de
I'Acta de Replanteig i Inici de les Obres.

6. DECLARACIO D'OBRA COMPLETA

En compliment de l'article 127.2 del Reglament General de la Llei de Contractes de les
Administracions Publiques, aprovat per RD 1098/2001 de 12 d'Octubre, es manifesta que el
Projecte compren una obra completa en el sentit exigit en I'Article 125 del citat Reglament, per la
qual cosa les obres sén susceptibles de ser lliurades per a la seua utilitzacid, sense perjudici de les
ampliacions que puga ser objecte en el futur, ja que comprén tots i cadascun dels elements
necessaris per a la seua posada en funcionament.

7. PLANOLS
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TIPUS DE TANCAMENT

APERTURES | DIMENSIONS E: 1/100

A

1

2,5

2,5

—

—
—
—

2,5

TANCAMENT TIPUS 3 (INTERIOR)

TANCAMENT TIPUS 1 (EXTERIOR)

E: 1/2000

** Totes les cotes i dimensions dels
materials, deuran ser comprovats en
l'obra abans de la seua fabricacio.

PROJECTE BASIC | D'EXECUCIO - Obres de reforma, adequacié i millora en centres educatius publics de Torrent
CEIP Sant Pasqual, CEIP Lope de Vega, CEIP Miguel Herndndez, CEIP Antonio Machado, CEIP Federico Maicas,
CEIP El Moli, , CEIP Sant Joan Baptista, CEIP Juan XXl
- PLA EDIFICANT DL 5/2017, de 20 d'octubre, del Consell -

SEPARATA: 46017456 - 6926 - CEIP EL MOLI -

DETALLS TANCAMENT EXTERIOR E INTERIOR E: referides
PROMOTOR: EXCM. AJUNTAMENT DE TORRENT Juny 2018
Cristina Oltra Lidcer, Arquitecta / Daniel Sancho Puig, Arquitecte Técnic 1
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TANCAMENTTIPUS 1 E: 1/40

TANCAMENT TIPUS 3 E: 1/40

NOTA: En el cas del tipus de mur 3 (separacié entre Infantil i Primaria), I'altura total del tancament sera de 1'50 metres,
reduin 'altura de la reixa metdl.lica.

XAPA DE FERRO MICROPERFORADA (DISSENY A CONCRETAR PER LA D.F.)

PLEGADA SOBRE MARC OCULT DE TUB DE FERRO (50x50x1,5 mm), FORMANT BASTIDOR (2x1'47 m). MUNTANT CENTRAL INTERMEDI.

1,22
| 1 |
| |
10 | |
o ‘ ‘ C’:l
| -
| | ~
| |
&
| | | | pucs
[T [ T T T T T T T T T
| 1 1 1 |
DETALL BARANATIPUS 1 E: 1/10 DETALL BARANA TIPlLls 3E 1/10 i |
INTERIOR | INTERIOR | ‘
, X NN (RN SRR U (AU A (TN RN AN R
EXTERIOR | EXTERIOR o

BARANA FORMADA PER PLETINA DE FERRO MASSISSA 6 mm X 60 mm (bastidor i muntants),
ALTERNANT BARROTS MASSISSOS DE SECCIO CIRCULAR 1cm diam.

ANCORADA EN CIMENTACIO.

PALS D'ANCORATGE AL MUR, DE PLETINA DE FERRO (100x10 cm), SOLDADA A PLETINA RESERVADA A LA CORONACIO DEL MUR |

PALS D'ANCORATGE DE PLETINA DE FERRO MASSISSA 6 mm X 100 mm, SOBRE PLETINA
QUADRADA ATORNILLADA A CERCOL DE FORMIGO (ULTIMA FILADA DEL MUR).

** Totes les cotes i dimensions dels
materials, deuran ser comprovats en
I'obra abans de la seua fabricacio.

CEIP El Moli, , CEIP Sant Joan Baptista, CEIP Juan XXIll
- PLA EDIFICANT DL 5/2017, de 20 d'octubre, del Consell -

PROJECTE BASIC | D'EXECUCIO - Obres de reforma, adequacié i millora en centres educatius publics de Torrent
CEIP Sant Pasqual, CEIP Lope de Vega, CEIP Miguel Herndndez, CEIP Antonio Machado, CEIP Federico Maicas,

SEPARATA: 46017456 - 6926 - CEIP EL MOLI -

DETALLS TANCAMENT EXTERIOR E INTERIOR

E: referides

PROMOTOR: EXCM. AJUNTAMENT DE TORRENT Juny 2018

Cristina Oltra Lidcer, Arquitecta / Daniel Sancho Puig, Arquitecte Técnic

2
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8. RESUM DE PRESSUPOST PER A CONEIXIMENT DE L'ADMINISTRACIO

DADES PREVIES:

Medicié de tram de mur al qual es manté el socol :

Validar en: https://www.torrent.es/PortalCiudadano/

440 ml

‘ PRESSUPOST D'EXECUCIO MATERIAL 110.058,65 € A
DESPESES GENERALS (15%) 16.508,80 € B
BENEFICI INDUSTRIAL (6%) 6.603,52 € C
BASE 133.170,97 € A+B+C
IVA 21% 27.965,90 €

\ PRESSUPOST DE LICITACIO

161.136,87 €

‘ ASSISTENCIES TECNIQUES (% / PEM) - Taula 2. Coeficients de referéncia GVA

1. ESTUDI GEOTECNIC - €
2. ASISTENCIA TECNICA SUPERVISIO 539,29€  0,49%

3. ACTUALITZACIO DE PROJECTE - €
4. PROJECTE BASIC | D'EXECUCIO (Inclou redaccié d'Estudi de Gestid de Residus) 5.359,86 € 4,87%

O documentacio técnica que corresponga per a l'aprovacio i execucio de I'obra

5. PROJECTES D'INSTAL.LACIONS - €
6. DIRECCIO D'OBRA 2.300,23 € 2,09%

7. DIRECCIO DE LES INSTAL.LACIONS - €
8. DIRECCIO D'EXECUCIO MATERIAL 2.300,23 € 2,09%
9. REDACCIO DE L'ESTUDI DE SEGURETAT Y SALUT (Honoraris minims COACV) 286,15 € 0,26%
10. COORDINACIO DE SEGURETAT I SALUT EN EXECUCIO 671,36 € 0,61%

11. PROGRAMACIO DEL CONTROL DE QUALITAT - €

12. SEGUIMENT DEL CONTROL DE QUALITAT - €

TOTAL ASSITENCIES TECNIQUES 11.457,11 €

IVA 21% 2.405,99 €

13.863,10 €

PRESSUPOST PER A CONEIXEMENT DE L'ADMINISTRACIO 174.999,97 €

*** Nota:

Per estimar la valoracio economica de les intervencions s’han considerat els segiients

CRITERIS:

A la vista de que aquesta intervencio no es tracta d’una obra de construccio nova, ni d’una

intervencid de reforma d’edifici, el pressupost d’execucié material s’ha calculat atenent

als preus de mercat per al proposta concreta de que es tracta.

En relacid a les assisténcies técniques, dir que les considerades en aquest pressupost son

les relacionades per al GVA en les Instruccions elaborades a I'efecte (12 tipus), llevant les

que no afecten a aquesta intervencio.

Com no es tracta d’una obra de construccié sobre la qual puga ser considerada la

superficie construida per accedir als quadres de calculs d’honoraris per assisténcies
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tecniques elaborats per la GVA, s’han considerat els coeficients de la fila de la taula 2, de
obres que podrien ascendir a un PEM del mateix ordre que la actuacio que ens ocupa.

- Per als casos d’assisténcies en les quals el resultat isca inferior als honoraris minims

orientatius del Col-legi Oficial d’Arquitectes de la Comunitat Valenciana, s’han considerat
eixos minims (Barems de referencia setembre 2007).

MEDICIONS | PRESSUPOST

Validar en: https://www.torrent@PortaICiudadano/
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Presupuesto.

- Cuadro de Precios Unitarios. MO, MT, MQ.

- Cuadro de Precios Auxiliares y Descompuestos.

- Cuadro de Precios n®1. En Letra.

- Cuadro de Precios n?2. MO, MT, MQ, RESTOS DE OBRA, COSTES INDIRECTOS.
- Presupuesto con Medicion Detallada. Por capitulos.

- Resumen de Presupuesto. PEM, PEC, PCA.
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Torrent, Juny de 2018
Arquitecta

Cristina Oltra Lléacer

Arquitecto Técn

Daniel Sancho P

ico

hig

Importe
N® Designacion
Precio Cantidad Total
(Euros) (Horas) (Euros)

1 Oficial 1° construccidn. 20,650 45,000 h 929,25
2 Pedn especializado construcciédn. 19,360 51,000h 987, 36
3 Pedén ordinario construccidn. 19,260 0,037h 0,71
4 Oficial 1° carpinteria. 21,370 18,000 h 384,66
5 Oficial 1° electricidad. 12,060 10,000h 120, 60
6 Ayudante electricidad 16,410 9,084 h 149,07
7 Oficial 1° metal. 16,940 44,975 h 761,88
8 Oficial primera 10,710 1.336,776 h. 14.316,87
9 Oficial segunda 10,560 96,800 h. 1.022,21
10 Ayudante 10,400 1.392,350h. 14.480, 44
11 Pedn ordinario 10,240 235,605h. 2.412,60
12 Oficial 12 Encofrador 10,810 4,795h. 51,83
13 Ayudante- Encofrador 10,400 4,795h. 49,87
14 Oficial 12 Ferrallista 10,710 0,864 h. 9,25
15 Ayudante- Ferrallista 10,400 0,864 h. 8,99
16 Oficial 12 Pintor 10,710 369,600 h. 3.958,42
17 Ayudante-Pintor 10,400 246,400 h. 2.562,56

Importe total: 42.206,57

46017456 ord.13 fecha 21/12/2017 NOU TANCAMENT DEL CENTRE

Pagina 1
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Importe
N® Designacion
Precio Cantidad Total
(Euros) Empleada (Euros)

1 Cableado y Conexionado de elemento desde

abrepuertas. 4,940 2,000 ud 9,88
2 Cableado y Conexionado de fuente de

alimentacién desde panel vid 4,940 2,000 ud 9,88
3 Cableado y Conexionado de cuadro eléctrico

desde fuente de alime 4,940 2,000 ud 9,88
4 Punto de conexidén videoportero con

conductor de cobre de 3x1.5+4 105,020 2,000 ud 210,04
5 Panel exterior video-portero empotrado para

3 llamadas. 118,559 2,000 ud 237,12
6 Accesorios y conectores para panel exterior

video-portero empotr 1,180 2,000 ud 2,36
7 Aparato interior video-portero

semiempotrado para 3 acceso/s. 86,890 2,000 ud 173,78
8 Accesorios y conectores para aparato

interior video-portero para 2,550 2,000 ud 5,10
9 Abrepuertas eléctrico encastable en puerta. 2,780 2,000 ud 5,56
10 Accesorios y conectores para abrepuertas

eléctrico encastable en 0,130 2,000 ud 0,26
11 Transformador de timbre a 12 V C.A. 1,920 2,000 ud 3,84
12 Accesorios y conectores para transformador

de timbre a 12 V C.A. 0,050 2,000 ud 0,10
13 Accesorios y conectores para distribuidor

de video para video-p 2,650 2,000 ud 5,30
14 Distribuidor de video para video-portero

con 4 salidas y 5 monit 60,700 2,000 ud 121,40
15 Fuente de alimentacidén para equipos

interiores de videoportero. 17,130 2,000 ud 34,26
16 Accesorios y conectores. 0,520 2,000 ud 1,04
17 Oficial 12 electricidad 16,939 9,090 h 153,98
18 Arena de rio 0/5 mm. 11,340 32,748 m3 371,36
19 Cemento CEM II/B-M 32,5 R sacos 90, 330 13,371 t. 1.207,80
20 Cemento blanco BL-V 22,5 sacos 214,000 0,220 t. 47,08
21 Agua 0,760 8,925 m3 6,78
22 Madera pino encofrar 26 mm. 184,090 0,048 m3 8,84
23 Tabla pino M-H 22 mm. espesor 7,180 2,637 m2 18,93
24 Bomb.hgén. 56a75 m3, pluma <=32m 13,520 1,440 m3 19,47
25 Hormigdén HA-25/B/20/IIa central 50,580 1,440 m3 72,84
26 Puntas 20x100 1,020 0,096 kg 0,10
27 Alambre atar 1,30 mm. 1,200 0,432 kg 0,52
28 Acero corrugado B 500 S 1,510 93,312 kg 140, 90
29 Viert.piedra artificial 30x3 cm. 9,020 440,000 m. 3.968,80
30 Bas.200x100cm.malla so0l.50x200x5 25,540 1.177,800ud 30.081,01
31 Tubo acero 60x60x1,5 mm. 1,870 5.889,000m. 11.012,43
32 Tubo acero 25x25x1,5 mm. 0,680 5.889,000m. 4.004,52
33 Pintura pléstica acrilica 6,930 616,000 1. 4.268,88
34 Fondo plastico 1,480 123,200 kg 182,34
35 Pequeflo material 0,920 98,560 ud 90, 68
36 Agua. 0,380 0,023 m3 0,01
37 Cemento portland con adicidén puzoléanica

II-7Z/35-A, segun norma UNE 80.301, a

granel. 34,540 0,081t 2,80
38 Arena de rio, de granulometria 0/3, a pie

de obra, considerando transporte con camién

de 25 t., a una distancia media de 10 km. 6,540 0,180t 1,18
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Designacion

Importe

Precio
(Euros)

Cantidad
Empleada

Total
(Euros)

39

40

41

42

43

Acero S-275 JR laminado o hueco galvanizado
por inmersion en caliente en balsa de zinc
consistente en perfiles de tipologias
varias y secciones IPE, IPN, UPN, seccion
cuadrada, rectangular, circular, etc.,
segun CTE DB-AE y CTE DB-SE A, segun planos
de calculo de proyecto, de directriz recta
o curva, con uniones soldadas, "in situ" o
de taller, o atornillado p.p. de anclaje
sobre elementos de hormigon o fabrica
mediante tacos quimicos Hilti M12 o
similar, 1incluso parte proporcional de
electrodos, equipos de soldaduras,
cartelas, placas de anclaje y pernos de
acero roscados B-500-S,, despuntes,
conectores metalicos en vigas, perfiles de
rigidizacion, etc., material de soldadura
segun UNE 14003 12 R, procedimiento de
soldadura y acreditacion del soldador, p.p.
de placas de apoyo, etc., incluso elementos
de anclaje y fijacion, piezas especiales,
segun planos de proyecto.

Imprimacion antioxidante consistente en la
preparacidén de la superficie mediante
chorreado de arena hasta alcanzar el grado
Sa 2 1/2, imprimacidén anticorrosiva tipo
ST-28 de EUROQUIMICA o similar, clasificada
al fuego BsldO, soldable y compatible con
revestimiento intumescente

Revestimiento de sellado de perfileria y
elementos metalicos (compatible al
revestimiento intumescente, en su caso)
mediante la aplicacién de un esmalte
termoplastico tipo REXMALT de EUROQUIMICA o
similar, clasificada al fuego Bsld0O, color
a elegir, todo ello segun especificaciones
del fabricante y del pliego de condiciones.
Mecanismos necesarios para el
deslizamiento, ruedas, pletinas guia, etc,

Letra en acero inoxidable

Torrent, Juny de 2018
Arquitecta

Cristina Oltra Llé&cer

0,780

1,200

0,350

12,540
80,000

3.250,000 kg

180,0001

270,000 kg

85,000 p...
18,000 u

Importe total:

Arquitecto Técn

Daniel Sancho P

LCO

hig

2.535,00

216,00

94,50

1.065,90
1.440,00

61.842,45
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Importe
N® Designacion
Precio Cantidad Total
(Euros) (Euros)
1 Hormigonera 200 1. gasolina 1,590 13,148h. 20,91
2 Retro-pala con martillo rompedor 38,580 1,584nh. 61,11
3 Vibrador hormigdédn gasolina 75 mm 2,250 0,576h. 1,30
4 Camidén grua con util para descarga, compuesto
de tijera y puente. 19,150 5,400h 103,41
Importe total: 186,73

Torrent,
Arquitecta

Juny de 2018

Cristina Oltra Lléacer

i

\rquitecto Técr

aniel Sancho H

ico

uig
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Designacion Importe
(Euros)

m3 de Lechada de cemento blanco BL-V 22,5 amasado a mano,

s/RC-97.

Cédigo Ud Descripcidén Precio Cantidad

0010A070 h. Pedén ordinario 10,240 2,000 20,48

P01CC120 t. Cemento blanco BL-V 22,5 sacos 214,000 0,500 107,00

PO1DWO50 m3 Agua 0,760 0,900 0,68
Importe: 128,160

m3 de Mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 R y arena de rio de

dosificacidén 1/3 (M-160), confeccionado con hormigonera de

250 1., s/RC-97.

Cédigo ud Descripcidén Precio Cantidad

O010A070 h. Pedén ordinario 10,240 1,700 17,41

P01CC020 t. Cemento CEM II/B-M 32,5 R sacos 90,330 0,440 39,75

PO1AAO020 m3 Arena de rio 0/5 mm. 11,340 0,975 11,06

PO1DWO50 m3 Agua 0,760 0,260 0,20

MO3HH020 h. Hormigonera 200 1. gasolina 1,590 0,400 0,64
Importe: 69,060

m3 de Mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 R y arena de rio de

dosificacién 1/4 (M-80), confeccionado con hormigonera de 250

1., s/RC-97.

Cédigo ud Descripcidén Precio Cantidad

O010A070 h. Pedén ordinario 10,240 1,700 17,41

P01CC020 t. Cemento CEM II/B-M 32,5 R sacos 90,330 0,350 31,62

PO1AAQ020 m3 Arena de rio 0/5 mm. 11,340 1,030 11,68

PO1DWO50 m3 Agua 0,760 0,260 0,20

MO3HH020 h. Hormigonera 200 1. gasolina 1,590 0,400 0,64
Importe: 61,550

m3 de Mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 R y arena de rio de

dosificacidén 1/6 (M-40), confeccionado con hormigonera de 250

1., s/RC-97.

Cédigo ud Descripcidn Precio Cantidad

O010A070 h. Pedén ordinario 10,240 1,700 17,41

P01CC020 t. Cemento CEM II/B-M 32,5 R sacos 90,330 0,250 22,58

PO1AA020 m3 Arena de rio 0/5 mm. 11,340 1,100 12,47

PO1DWO50 m3 Agua 0,760 0,255 0,19

MO3HHO020 h. Hormigonera 200 1. gasolina 1,590 0,400 0,64
Importe: 53,290

kg de Acero corrugado B 500 S, cortado, doblado, armado y

colocado en obra, incluso p.p. de despuntes. Segun EHE.

Cédigo Ud Descripcidn Precio Cantidad

0010B030 h. Oficial 12 Ferrallista 10,710 0,010 0,11

0010B040 h. Ayudante- Ferrallista 10,400 0,010 0,10

PO3AC200 kg Acero corrugado B 500 S 1,510 1,080 1,63

PO3AA020 kg Alambre atar 1,30 mm. 1,200 0,005 0,01
Importe: 1,850

m2 de Encofrado y desencofrado a una cara vista, en muros

madera machihembrada y cepillada de 22 mm., considerando 3

posturas.

Coéddigo ud Descripcidén Precio Cantidad

0010B010 h. Oficial 12 Encofrador 10,810 1,000 10,81

0010B020 h. Ayudante- Encofrador 10,400 1,000 10,40

PO1ETO030 m2 Tabla pino M-H 22 mm. espesor 7,180 0,550 3,95

PO1ESO050 m3 Madera pino encofrar 26 mm. 184,090 0,010 1,84

P01UC030 kg Puntas 20x100 1,020 0,020 0,02
Importe: 27,020
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Ne Designacion Importe
(Euros)
7 m3 de Hormigdén para armar HA-25/B/IIla, de 25 N/mm2.,
consistencia blanda, Tméax. 20 mm., para ambiente humedad
alta, elaborado en central en muros, incluso vertido por
medios manuales, vibrado,curado y colocado. Segun EHE.
Cédigo ud Descripcidn Precio Cantidad
0010A030 h. Oficial primera 10,710 0,400 4,28
0010A070 h. Pedn ordinario 10,240 0,400 4,10
PO1HC400 m3 Hormigén HA-25/B/20/IIa central 50,580 1,000 50,58
M10HV220 h. Vibrador hormigdén gasolina 75 mm 2,250 0,400 0,90
Importe: 59,860
8 m3 de Hormigdn para armar HA-25/B/IIa, de 25 N/mm2.,
consistencia blanda, Tmax. 20 mm., para ambiente humedad
alta, elaborado en central en muros, incluso vertido por
medio de camidén-bomba, vibrado, curado y colocado. Segun EHE.
Coéddigo ud Descripcidén Precio Cantidad
0010A070 h. Pedn ordinario 10,240 1,500 15,36
E04MMO10 m3 HORM HA-25/B/20/IIa MUROS V.MAN. 59,860 1,000 59,86
PO1HBO20 m3 Bomb.hgdén. 56a75 m3, pluma <=32m 13,520 1,000 13,52
Importe: 88,740
9 u de Instalacidén eléctrica empotrada en terraza en vivienda
con una electrificacién elevada (9200 W), compuesta por 1
punto de luz con 1 encendido simple, realizada con mecanismos
de calidad alta y con cable de cobre unipolar de diferentes
secciones colocado bajo tubo flexible corrugado de doble capa
de PVC de distintos didmetros, totalmente instalada,
conectada y en correcto estado de funcionamiento, segun
NT-IEEV/89 y el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensidn
2002.
Coéddigo ud Descripcidén Precio Cantidad
MOOE. 8a h Oficial 12 electricidad 12,060 10,000 120, 60
MOOAlla h Pedén especializado construccidén 19,360 20,000 387,20
% % Costes Directos Complementarios 507,800 2,000 10,16
Importe: 517,960
10 |m3 de Mortero industrial de albafileria M5, predosificado,
con marcado CE, realizado con cemento Portland comin
CEM-II/A-P/32,5R y arena de granulometria 0/3 lavada, con una
resistencia a compresidén de 5 N/mm2, segin UNE-EN 998-2.
Coéddigo ud Descripcidén Precio Cantidad
MOOAl2a h Pedén ordinario construccidn 19,260 0,411 7,92
PBAC.2aa t Cemento II-Z/35-A granel 34,540 0,900 31,09
PBRA. 1bbb t Arena 0/3 de rio 10 km 6,540 2,000 13,08
PBAA.la m3 Agua 0,380 0,250 0,10
% % Costes Directos Complementarios 52,190 3,000 1,57
Importe: 53,760
Torrent, Juny de 2018
Arquitecta Arquitecto Técnfco
Cristina Oltra Llé&cer Daniel Sancho Ppig
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Cuadro de Precios Descompuestos

Ne Cédigo Ud Descripcion Total
1 EXCAVACIONES Y DEMOLICIONES
1.1 EO1EKW020 m. Levantado de vallados de cualquier tipo, por medios manuales, incluso
limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin transporte a
vertedero y con p.p. de medios auxiliares.
0O010A050 0,350 h. Ayudante 10,400 3,64
0O010A070 0,300 h. Pedn ordinario 10,240 3,07
3,000 % Costes indirectos 6,710 0,20
Precio total por m. ... 6,91
Son seis Euros con noventa y un céntimos
1.2 DEMOMUR m3 Demolicion de muro de hormigon armado, etc., con retro-pala con
martillo rompedor, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de
carga, sin transporte al vertedero y con p.p. de medios auxiliares.
0O010A070 0,700 h. Peon ordinario 10,240 717
MO5RN060 1,100 h. Retro-pala con martillo rompedor 38,580 42,44
3,000 % Costes indirectos 49,610 1,49
Precio total por m3 ........ccccnriniinnnnninnnnennnns 51,10

Son cincuenta y un Euros con diez céntimos
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Cuadro de Precios Descompuestos

Ne  Cddigo Ud Descripcion Total
2 CERRAJERIA, REVESTIMIENTOS E INSTALACIONES
2.1 VALLATORN m2 Valla formada por pilastras de pletina de acero laminado de
150x10mm.,Jacado en color a definir por la DF,cada 2m y chapa
microperforada de 5mm soldada lacada en color, recercada con tubo
hueco de acero laminado en frio de 25x25x1,5 mm. y postes intermedios
cada 1 m. de tubo de 60x60x1,50 mm. Todo ello, pregalvanizado y lacado
en negro, totalmente montada, anclada a muro existente mediante
tornilleria de acero inoxidable y taco quimico, y dos placas de anclaje por
pilastra de 200x200x10. Totalmente instalada
0O010A030 2,000 h. Oficial primera 10,710 21,42
0O010A050 2,000 h. Ayudante 10,400 20,80
P13WW140 10,000 m. Tubo acero 60x60x1,5 mm. 1,870 18,70
P13WW150 10,000 m. Tubo acero 25x25x1,5 mm. 0,680 6,80
P13VB050 2,000 ud Bas.200x100cm.malla sol.50x200x5 25,540 51,08
A01MA060 0,008 m3 MORTERO CEMENTO 1/4 M-80 61,550 0,49
3,000 % Costes indirectos 119,290 3,58
Precio total por m2 ... 122,87
Son ciento veintidos Euros con ochenta y siete céntimos
2.2 E0O4MA100 m3 Hormigon armado HA-25/B/20/lla, de 25 N/mm2., consistencia blanda,
Tmax. 20 mm., para ambiente humedad alta, elaborado en central en
muros, incluso armadura (60 kg./m3.), encofrado y desencofrado con
madera machihembrada y cepillada de 22 mm. de espesor para quedar
visto a dos caras, vertido con grua, vibrado,curado y colocado. Segun
EHE, se realizaran también los huecos para contadores y se emplazaran
los mismos en el muro, inluido en esta partida.
E04MMO050 1,000 m3  HORM HA-25/B/20/lla MUROS V.BOMBA 88,740 88,74
E04MEMO030 3,330 m2 ENCOF.MADERA VISTA MUROS 1C <... 27,020 89,98
E04AB020 60,000 kg ACERO CORRUGADO B 500 S 1,850 111,00
3,000 % Costes indirectos 289,720 8,69
Precio total por m3 ... 298,41

Son doscientos noventa y ocho Euros con cuarenta y un céntimos
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Cuadro de Precios Descompuestos

N¢ Cddigo

ud

Descripcion

Total

2.3 VallaAG031e

m2

MOOA.8a
MOOA11a
MOOM.8a
PEAP10aZz2...
PintAntiox
Pintacabmet
Ruedasdesl|
MMMA10n

%
PBPM.1eaa

Suministro y colocacion de cerrajeria practicable realizada con perfiles de
acero laminado o tubular S-275-JR pregalvanizado y lacado en color a
definir por la DF, de diferentes tipologias HEB, UPN, IPE y pletinas, y
dimensiones segun huecos existentes, consistente en perfil angular no
visto en zon vista, hojas realizas por marco formado por perfiles L.60.40.5
mm, perfiles L.60.40.5 mm colocados verticalente cada 68 cm, entrepainos
formador por chapa metalica lacada en color a definir por la DF y con
rigidizadores de perfileria, segun planos e indicaciones de la D.F., con
uniones soldadas, "in situ” o de taller, o atornillado, parte proporcional
de electrodos, equipos de soldaduras, cartelas, placas de anclaje y
pernos de acero roscados B-500-S, despuntes, conectores metalicos,
perfiles de rigidizacion, etc., material de soldadura segun UNE 14003 12,
procedimiento de soldadura y acreditacion del soldador, p.p. de anclaje
de los perfiles sobre elementos de hormigon o fabrica mediante fijacion
mecanica realizada con tacos quimicos Hilti M12 o similar, aplicacion de
imprimacion antioxidante consistente en la preparacion de la superficie
mediante chorreado de arena hasta alcanzar el grado Sa 2 1/2,
imprimacion anticorrosiva tipo ST-28 de EUROQUIMICA o similar,
soldable, acabado mediante la aplicacion de un esmalte termoplastico
tipo REXMALT de EUROQUIMICA o similar, color a elegir, incluso fijacion
mediante tornilleria galvanizada al soporte, preparado y nivelacion de la
base mediante mortero de nivelacion, elementos de anclaje, fijacion,
mecanismos de apertura consistente bisagras con rodamientos de bolas
y colocacion de guias realizadas mediante perfiles o pletinas calibradas
de acero ancladas en pavimento, formando el arco de abertura de la
puerta, ruedas rigidas de deslizamiento en borde, herrajes de cierre,
cuelgue y seguridad, manilla interior, tirador exterior, resbalén, llavin
interior y exterior segun criterios del promotor, apertur amediante manilla
segun UNE En 179:2009 y mecanismo antipilladedos, incluso perfiles de
rigidizacion, accesorios, piezas especiales, preparado, aplomado y
nivelado, ajuste, elementos de anclaje y fijacion, asi como presentacion,
recibido a obra, remates, eliminacion de restos y limpieza. iNcluso parte
proporcional de cerradura para apertura automatica, con videoportero no
incluido en este precio.

1,000 h Oficial 12 construccion 20,650
1,000 h Peon especializado construccion 19,360
0,999 h Oficial 12 metal 16,940
70,000 kg Acero laminad o hueco estructura S-27... 0,780
4,000 | Imprimacion antioxidante+prep superf S... 1,200
6,000 kg Pintura acabado esmalte +CTE 0,350
1,000 p.p. Herrajes, guias y ruedas desliz. 12,540
0,120 h Camién grua p/descarga tb H 19,150
3,000 % Costes Directos Complementarios 133,270
0,002 m3  Mortero cto M5 ind 53,760
3,000 % Costes indirectos 137,380

20,65
19,36
16,92
54,60
4,80
2,10
12,54
2,30
4,00
0,11
4,12

Precio total por m2 .......cccvmierrmnsmnnrssnse s

141,50

Son ciento cuarenta y un Euros con cincuenta céntimos
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Cuadro de Precios Descompuestos

N¢ Cddigo ud

Descripcion

Total

2.4 VallaAG022e m2

MOOA.8a
MOOA11a
MOOM.8a
PEAP10aZz2...
PintAntiox
Pintacabmet
Ruedasdesl|
MMMA10n

%
PBPM.1eaa

2.6 MURREPAR m2

0010A030
0010A050
A01MAO050

Suministro y colocacion de cerrajeria corredera MOTORIZADA realizada
con perfiles de acero laminado o tubular S-275-JR pregalvanizado y
lacado en color a definir por la DF, de diferentes tipologias HEB, UPN, IPE
y pletinas, y dimensiones segun planos de proyecto, consistente en perfil
angular no visto en zon vista, hojas realizas por marco formado por
perfiles L.60.40.5 mm, perfiles L.60.40.5 mm colocados verticalente cada
68 cm, entrepanos formador por chapa de acero microperforado de 5mm
de espesor, lacada en color a definir por la DF, con los perfiles
necesarios para rigidizar la chapa, con uniones soldadas, "in situ” o de
taller, o atornillado, parte proporcional de electrodos, equipos de
soldaduras, cartelas, placas de anclaje y pernos de acero roscados
B-500-S, despuntes, conectores metalicos, perfiles de rigidizacion, etc.,
material de soldadura segun UNE 14003 12, procedimiento de soldadura y
acreditacion del soldador, p.p. de anclaje de los perfiles sobre elementos
de hormigon o fabrica mediante fijacion mecanica realizada con tacos
quimicos Hilti M12 o similar, herraje para puertas correderas con
mecanismo compuesto por guias de perfil de acero, incluso soporte de
pared, juego de accesorios, guia inferior fijado en la parte inferior que
evite el desplazamiento lateral de la puerta realizadas mediante perfiles o
pletinas calibradas de acero ancladas en pavimento, juego de accesorios
y mecanimos de suspension, tiradores, guias, herrajes de cierre, cuelgue
y seguridad, p.p. dispositivo para anclaje de os elementos sobre soporte
resistente mediante placas o pletinas de anclaje fijados con tacos
quimicos Hilti M12 o similar, aplicacion de imprimacion antioxidante
consistente en la preparacion de la superficie mediante chorreado de
arena hasta alcanzar el grado Sa 2 1/2, imprimacion anticorrosiva tipo
ST-28 de EUROQUIMICA o similar, soldable, acabado mediante Ila
aplicacion de un esmalte termoplastico tipo REXMALT de EUROQUIMICA
o similar, color a elegir, incluso fijacion mediante tornilleria galvanizada
al soporte, preparado y nivelacion de la base mediante mortero de
nivelacion, elementos de anclaje, fijacion, preparada para motorizacion,
incluso perfiles de rigidizacion, accesorios, piezas especiales, preparado,
aplomado y nivelado, ajuste, elementos de anclaje y fijacion, asi como
presentacion, recibido a obra, remates, eliminacion de restos y limpieza.
Todo segun planos de proyecto e indicaciones de la D.F. Incluso PARTE
PROPORCIONAL DE MOTORIZACION DE LAS PUERTAS con mando
distancia y llave, TOTALMENTE TERMINADAS

1,000 h Oficial 12 construccion 20,650
0,300 h Peon especializado construccion 19,360
1,000 h Oficial 12 metal 16,940
75,000 kg Acero laminad o hueco estructura S-27... 0,780
4,000 | Imprimacion antioxidante+prep superf S... 1,200
6,000 kg Pintura acabado esmalte +CTE 0,350
3,000 p.p. Herrajes, guias y ruedas desliz. 12,540
0,120 h Camién grua p/descarga tb H 19,150
3,000 % Costes Directos Complementarios 148,720
0,002 m3  Mortero cto M5 ind 53,760
3,000 % Costes indirectos 153,290

20,65
5,81
16,94
58,50
4,80
2,10
37,62
2,30
4,46
0,11
4,60

Precio total por m2 .......cccvmvverrmnrmnnssense e

157,89

Son ciento cincuenta y siete Euros con ochenta y nueve céntimos

Reparaciones en muro existente, desconchados, fisuras, desperfectos,
con morteros de reparacion incluso limpieza y lijado para el posterior
pintado, totalmente preparado.

0,050 h. Oficial primera 10,710 0,54
0,050 h. Ayudante 10,400 0,52
0,020 m3  MORTERO CEMENTO 1/3 M-160 69,060 1,38
3,000 % Costes indirectos 2,440 0,07

Precio total por m2 ... 2,51

Son dos Euros con cincuenta y un céntimos
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Cuadro de Precios Descompuestos

Ne Cédigo Ud Descripcion Total
2.7 E11RVP020 m. Vierteaguas de piedra artificial de 30x3 cm. con goteron, pulido en
fabrica, recibido con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 R y arena de rio
1/6 (M-40), i/rejuntado con lechada de cemento blanco BL-V 22,5 y
limpieza, medido en su longitud.
0O010A030 0,220 h. Oficial primera 10,710 2,36
0O010A040 0,220 h. Oficial segunda 10,560 2,32
0O010A070 0,100 h. Peon ordinario 10,240 1,02
P10VA020 1,000 m. Viert.piedra artificial 30x3 cm. 9,020 9,02
A01MA080 0,008 m3 MORTERO CEMENTO 1/6 M-40 53,290 0,43
A01AL090 0,001 m3  LECHADA CEM. BLANCO BL-V 22,5 128,160 0,13
3,000 % Costes indirectos 15,280 0,46
Precio total por m. ... 15,74
Son quince Euros con setenta y cuatro céntimos
2.8 E28EA010 m2 Pintura petrea aplicada con rodillo, en paramentos verticales y
horizontales de fachada, i/limpieza de superficie y repareacion de
desperfectos, mano de fondo con plastico diluido y acabado con dos
manos.
0010B230 0,300 h. Oficial 12 Pintor 10,710 3,21
0010B240 0,200 h. Ayudante-Pintor 10,400 2,08
P240F040 0,100 kg Fondo plastico 1,480 0,15
P24E0O030 0,500 I. Pintura plastica acrilica 6,930 3,47
P24WW220 0,080 ud Pequefio material 0,920 0,07
3,000 % Costes indirectos 8,980 0,27
Precio total por m2 ... 9,25
Son nueve Euros con veinticinco céntimos
2.9 LETRASO1 u Suministro y colocacion de letra en fachada de dimensiones 18x25cm y
3cm de grosor cada una, en acero inoxiodable, ancladas a la pared
mediante garras, con la palabra CEIP EL MOLI
MOOC.8a 1,000 h Oficial 12 carpinteria 21,370 21,37
letra01 1,000 u Pictograma 80,000 80,00
% 3,000 % Costes Directos Complementarios 101,370 3,04
3,000 % Costes indirectos 104,410 3,13
Precio total POr U ......ccccenervmnsemnsrssnessessnssenns 107,54
Son ciento siete Euros con cincuenta y cuatro céntimos
2.10 EVGB10aa ud Panel exterior video-portero, para edificio ESCOLAR, de montaje
empotrado, compuesto por panel delantero para 3 llamadas, caja, camara
entrada con diodos emisores de luz infrarroja, micréfono, altavoz e
iluminacion directorio llamadas, incluso accesorios y conectores.
Completamente instalado. Marca/modelo: FERMAX o equivalente
BVGB1a 1,000 ud Panel exterior video-portero empotrado ... 118,559 118,56
BVGB2a 1,000 ud Accesorios y conectores para panel ext... 1,180 1,18
MOOES8a 0,360 h Oficial 12 electricidad 16,939 6,10
MOOE11a 0,360 h Ayudante electricidad 16,410 5,91
3,000 % Costes indirectos 131,750 3,95
Precio total por ud ........ccccviriiniinninnenininsnane 135,70

Son ciento treinta y cinco Euros con setenta céntimos
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Cuadro de Precios Descompuestos

Ne Cédigo Ud Descripcion Total

2.11 EVGB30ca ud Aparato interior video-portero, de montaje semiempotrado, para 3
acceso/s, compuesto por soporte, video monitor con microteléfono
incorporado, botén apertura acceso/s y adaptador, incluso accesorios y
conectores. Completamente instalado. Marca/modelo: FERMAX o

equivalente

BVGB9c 1,000 ud Aparato interior video-portero semiemp... 86,890 86,89
BVGBAc 1,000 ud Accesorios y conectores para aparato i... 2,550 2,55
MOOEB8a 0,405 h Oficial 12 electricidad 16,939 6,86
MOOE11a 0,405 h Ayudante electricidad 16,410 6,65
3,000 % Costes indirectos 102,950 3,09
Precio total por ud .......cccevvmnrrvsnnsnnsensn s 106,04
Son ciento seis Euros con cuatro céntimos

2.12 EVGC50ba ud Fuente de alimentacion para equipos interiores de videoportero de 24 V y

2 A. incluso accesorios. Completamente instalado. Marca/modelo:
FERMAX o equivalente

BVGCCb 1,000 ud Fuente de alimentacion para equipos int... 17,130 17,13
BVGCD 1,000 ud Accesorios y conectores. 0,520 0,52
MOOEB8a 0,063 h Oficial 12 electricidad 16,939 1,07
MOOE11a 0,062 h Ayudante electricidad 16,410 1,02
3,000 % Costes indirectos 19,740 0,59

Precio total por ud .........ccccvimiiiisnninnsenininsnanns 20,33

Son veinte Euros con treinta y tres céntimos

2.13 EVGC11a ud Elemento abrepuertas eléctrico encastable en puerta de acceso, con
conexion a alimentacion eléctrica, incluso accesorios y conectores.
Completamente instalado. Marca/modelo: FERMAX o equivalente

BVGC1 1,000 ud Abrepuertas eléctrico encastable en pu... 2,780 2,78
BVGC2 1,000 ud Accesorios y conectores para abrepuert... 0,130 0,13
MOOES8a 0,405 h Oficial 12 electricidad 16,939 6,86
MOOE11a 0,404 h Ayudante electricidad 16,410 6,63
3,000 % Costes indirectos 16,400 0,49

Precio total por ud ........ceevrmnmrvsnnrnnsensnnenne s 16,89

Son dieciseis Euros con ochenta y nueve céntimos

2.14 EVGC30b ud Distribuidor de video para video-portero, con capacidad para 4 salidas y 5
monitores incluso accesorios. Completamente instalado. Marca/modelo:
FERMAX o equivalente

BVGC9b 1,000 ud Distribuidor de video para video-portero ... 60,700 60,70
BVGC8 1,000 ud Accesorios y conectores para distribuid... 2,650 2,65
MOOEB8a 0,072 h Oficial 12 electricidad 16,939 1,22
MOOE11a 0,071 h Ayudante electricidad 16,410 1,17
3,000 % Costes indirectos 65,740 1,97

Precio total por ud ... 67,71

Son sesenta y siete Euros con setenta y un céntimos

2.15 EVGC13a ud Transformador de timbre a 12 V en corriente alterna, para aplicar en
sistema apertura puertas, incluso accesorios y conectores.
Completamente instalado. Marca/modelo: FERMAX o equivalente

BVGC5 1,000 ud Transformador de timbre a 12 V C.A. 1,920 1,92
BVGC6 1,000 ud Accesorios y conectores para transform... 0,050 0,05
3,000 % Costes indirectos 1,970 0,06

Precio total por ud ... 2,03

Son dos Euros con tres céntimos
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2.16 ERHF10hb

2.17 ERGE20fc

2.18 ERGE20fd

2.19 ERGE20fe

2.20 INSTA.14

ud

BRHF1ha
MOOES8a
MOOE11a

ud

BRGE2fc
MOOES8a
MOOE11a

ud

BRGE2fd
MOOES8a
MOOE11a

ud

BRGE2fe
MOOES8a
MOOE11a

LUZ01

Punto de conexion videoportero incluyendo conductor de cobre de
3x1.5+4x1+RG59 mm bajo tubo de material aislante rigido en ejecucion
vista en falso techo y tubo de material aislante flexible empotrado en
bajantes y caja, desde central de panel exterior a punto y parte
proporcional de tubo o bandeja de material aislante rigido en montaje
superficie. Completamente instalado.

1,000 ud Punto de conexién videoportero con co... 105,020 105,02
1,890 h Oficial 12 electricidad 16,939 32,01
1,890 h Ayudante electricidad 16,410 31,01
3,000 % Costes indirectos 168,040 5,04

Precio total por ud .........cccvriiiiisnninnsnininnnnne 173,08

Son ciento setenta y tres Euros con ocho céntimos

Cableado y conexionado de elemento desde abrepuertas ,, con parte
proporcional de cajas y accesorios necesarios. Completamente instalado.

1,000 ud Cableado y Conexionado de elemento d... 4,940 4,94
0,450 h Oficial 12 electricidad 16,939 7,62
0,450 h Ayudante electricidad 16,410 7,38
3,000 % Costes indirectos 19,940 0,60

Precio total por ud ... 20,54

Son veinte Euros con cincuenta y cuatro céntimos

Cableado y conexionado de fuente de alimentacion desde panel
videoportero , montado en bandeja o bajo tubo metalico en ejecucion
vista, con parte proporcional de cajas y accesorios necesarios.
Completamente instalado.

1,000 ud Cableado y Conexionado de fuente de a... 4,940 4,94
0,450 h Oficial 12 electricidad 16,939 7,62
0,450 h Ayudante electricidad 16,410 7,38
3,000 % Costes indirectos 19,940 0,60

Precio total por ud ... 20,54

Son veinte Euros con cincuenta y cuatro céntimos

Cableado y conexionado de cuadro eléctrico desde fuente de
alimentacion , montado en bandeja o bajo tubo metalico en ejecucion
vista, con parte proporcional de cajas y accesorios necesarios.
Completamente instalado.

1,000 ud Cableado y Conexionado de cuadro elé... 4,940 4,94
0,450 h Oficial 12 electricidad 16,939 7,62
0,450 h Ayudante electricidad 16,410 7,38
3,000 % Costes indirectos 19,940 0,60

Precio total por ud .........cccvriiiinninninininnnanns 20,54

Son veinte Euros con cincuenta y cuatro céntimos

Instalacion de iluminacion en vallado exterior, compuesta por 6 puntos
de luz, cableados entre si con TUBO FLEXIBLE, y 6 Iluminarias
empotradas en muro a elegir por la DF, con precio de compra de
40€/unidad; segun normativa vigente; realizada con mecanismos de
calidad alta y con cable de cobre unipolar de diferentes secciones
colocado bajo tubo flexible corrugado de doble capa de PVC de distintos
diametros, totalmente instalada, conectada y en correcto estado de
funcionamiento, segun NT-IEEV/89 y el Reglamento Electrotécnico de
Baja Tension 2006. EN ESTA PARTIDA SOLO SE SONTEMPLA LA
INSTALACION EN EL VALLADO, LA CONEXION AL EDIFICIO SE HARA DE
MANERA INDEPENDIENTE, NO VALORADO EN ESTA PARTIDA.

1,000 u LUZ EN VALLA 517,960 517,96
3,000 % Costes indirectos 517,960 15,54
Precio total por u .......ccccniirimninnnninnesinnnnenns 533,50

Son quinientos treinta y tres Euros con cincuenta céntimos
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3 Gestion de residuos
3.1 GESTI13 u Gestion de residuos segun Estudio Gestion de Residuos

Sin descomposicién 955,340
3,000 % Costes indirectos 955,340 28,66
Precio total redondeado por u .........cceecmveierninrienns 984,00

Son novecientos ochenta y cuatro Euros
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4 Sequridad y salud
4.1 estul3 u Seguridad y Salud segun Estudio de Seguridad y Salud.
Sin descomposicion 1.406,126
3,000 % Costes indirectos 1.406,126 42,18
Precio total redondeado por U ..........cccesrinisensnnnns 1.448,31

Son mil cuatrocientos cuarenta y ocho Euros con treinta y un céntimos
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Designacion

Importe

En cifra
(Euros)

En letra
(Euros)

2.1

2.2

1 EXCAVACIONES Y DEMOLICIONES

m. Levantado de vallados de cualquier tipo, por medios
manuales, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de
carga, sin transporte a vertedero y con p.p. de medios
auxiliares.

m3 Demolicion de muro de hormigén armado, etc., con
retro-pala con martillo rompedor, incluso limpieza y retirada de
escombros a pie de carga, sin transporte al vertedero y con
p.p. de medios auxiliares.

2 CERRAJERIA, REVESTIMIENTOS E
INSTALACIONES

m2 Valla formada por pilastras de pletina de acero laminado
de 150x10mm.,lacado en color a definir por la DF,cada 2m y
chapa microperforada de 5mm soldada lacada en color,
recercada con tubo hueco de acero laminado en frio de
25x25x1,5 mm. y postes intermedios cada 1 m. de tubo de
60x60x1,50 mm. Todo ello, pregalvanizado y lacado en negro,
totalmente montada, anclada a muro existente mediante
tornilleria de acero inoxidable y taco quimico, y dos placas de
anclaje por pilastra de 200x200x10. Totalmente instalada

m3 Hormigébn armado HA-25/B/20/lla, de 25 N/mm2.,
consistencia blanda, Tmax. 20 mm., para ambiente humedad
alta, elaborado en central en muros, incluso armadura (60
kg./m3.), encofrado y desencofrado con madera
machihembrada y cepillada de 22 mm. de espesor para
quedar visto a dos caras, vertido con graa, vibrado,curado y
colocado. Seguin EHE, se realizaran también los huecos para
contadores y se emplazaran los mismos en el muro, inluido
en esta partida.

—_

6,9

51,10

122,87

298,41

SEIS EUROS CON NOVENTA'Y
UN CENTIMOS

CINCUENTA Y UN EUROS CON
DIEZ CENTIMOS

CIENTO VEINTIDOS EUROS CON
OCHENTA'Y SIETE CENTIMOS

DOSCIENTOS NOVENTA'Y OCHO
EUROS CON CUARENTA'Y UN
CENTIMOS
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Designacion

Importe

En cifra
(Euros)

En letra
(Euros)

2.3

m2 Suministro y colocacion de cerrajeria practicable realizada
con perfiles de acero laminado o tubular S-275-JR
pregalvanizado y lacado en color a definir por la DF, de
diferentes tipologias HEB, UPN, IPE y pletinas, y dimensiones
segln huecos existentes, consistente en perfil angular no
visto en zon vista, hojas realizas por marco formado por
perfiles L.60.40.5 mm, perfiles L.60.40.5 mm colocados
verticalente cada 68 cm, entrepafnos formador por chapa
metalica lacada en color a definir por la DF y con rigidizadores
de perfileria, segun planos e indicaciones de la D.F., con
uniones soldadas, "in situ" o de taller, o atornillado, parte
proporcional de electrodos, equipos de soldaduras, cartelas,
placas de anclaje y pernos de acero roscados B-500-S,
despuntes, conectores metalicos, perfiles de rigidizacion, etc.,
material de soldadura segun UNE 14003 12, procedimiento de
soldadura y acreditacion del soldador, p.p. de anclaje de los
perfiles sobre elementos de hormigon o fabrica mediante
fijacion mecanica realizada con tacos quimicos Hilti M12 o
similar, aplicacion de imprimacion antioxidante consistente en
la preparacion de la superficie mediante chorreado de arena
hasta alcanzar el grado Sa 2 1/2, imprimaciéon anticorrosiva
tipo ST-28 de EUROQUIMICA o similar, soldable, acabado
mediante la aplicacion de un esmalte termoplastico tipo
REXMALT de EUROQUIMICA o similar, color a elegir, incluso
fijacion mediante tornilleria galvanizada al soporte, preparado
y nivelacion de la base mediante mortero de nivelacion,
elementos de anclaje, fijacion, mecanismos de apertura
consistente bisagras con rodamientos de bolas y colocacion
de guias realizadas mediante perfiles o pletinas calibradas de
acero ancladas en pavimento, formando el arco de abertura
de la puerta, ruedas rigidas de deslizamiento en borde,
herrajes de cierre, cuelgue y seguridad, manilla interior,
tirador exterior, resbalon, llavin interior y exterior segln
criterios del promotor, apertur amediante manilla segun UNE
En 179:2009 y mecanismo antipilladedos, incluso perfiles de
rigidizacion, accesorios, piezas especiales, preparado,
aplomado y nivelado, ajuste, elementos de anclaje y fijacion,
asi como presentacion, recibido a obra, remates, eliminacion
de restos y limpieza. iNcluso parte proporcional de cerradura
para apertura automatica, con videoportero no incluido en
este precio.

141,50

CIENTO CUARENTA Y UN EUROS
CON CINCUENTA CENTIMOS
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Designacion

2.4

25

2.6

2.7

m2 Suministro y colocacion de cerrajeria corredera
MOTORIZADA realizada con perfiles de acero laminado o
tubular S-275-JR pregalvanizado y lacado en color a definir
por la DF, de diferentes tipologias HEB, UPN, IPE y pletinas,
y dimensiones segun planos de proyecto, consistente en perfil
angular no visto en zon vista, hojas realizas por marco
formado por perfiles L.60.40.5 mm, perfiles L.60.40.5 mm
colocados verticalente cada 68 cm, entreparios formador por
chapa de acero microperforado de 5mm de espesor, lacada
en color a definir por la DF, con los perfiles necesarios para
rigidizar la chapa, con uniones soldadas, "in situ" o de taller, o
atornillado, parte proporcional de electrodos, equipos de
soldaduras, cartelas, placas de anclaje y pernos de acero
roscados B-500-S, despuntes, conectores metalicos, perfiles
de rigidizacion, etc., material de soldadura segun UNE 14003
128, procedimiento de soldadura y acreditacion del soldador,
p.p. de anclaje de los perfiles sobre elementos de hormigon o
fabrica mediante fijacion mecanica realizada con tacos
quimicos Hilti M12 o similar, herraje para puertas correderas
con mecanismo compuesto por guias de perfil de acero,
incluso soporte de pared, juego de accesorios, guia inferior
fijado en la parte inferior que evite el desplazamiento lateral
de la puerta realizadas mediante perfiles o pletinas calibradas
de acero ancladas en pavimento, juego de accesorios y
mecanimos de suspension, tiradores, guias, herrajes de
cierre, cuelgue y seguridad, p.p. dispositivo para anclaje de os
elementos sobre soporte resistente mediante placas o
pletinas de anclaje fijados con tacos quimicos Hilti M12 o
similar, aplicacion de imprimacion antioxidante consistente en
la preparacion de la superficie mediante chorreado de arena
hasta alcanzar el grado Sa 2 1/2, imprimaciéon anticorrosiva
tipo ST-28 de EUROQUIMICA o similar, soldable, acabado
mediante la aplicacion de un esmalte termoplastico tipo
REXMALT de EUROQUIMICA o similar, color a elegir, incluso
fijacion mediante tornilleria galvanizada al soporte, preparado
y nivelacion de la base mediante mortero de nivelacion,
elementos de anclaje, fijacion, preparada para motorizacién,
incluso perfiles de rigidizacion, accesorios, piezas especiales,
preparado, aplomado y nivelado, ajuste, elementos de anclaje
y fijacion, asi como presentacion, recibido a obra, remates,
eliminacion de restos y limpieza. Todo segun planos de
proyecto e indicaciones de la D.F. Incluso PARTE
PROPORCIONAL DE MOTORIZACION DE LAS PUERTAS
con mando distancia y llave, TOTALMENTE TERMINADAS

ud Puerta de 1 hoja de 4,00x2,00 m. corredera o abatible para
cerramiento exterior, con bastidor de tubo de acero laminado
en frio de 40x40 mm. y malla picroperforada, lacada, i/
herrajes para corredera y seguridad, elaborada en taller,
ajuste y montaje en obra, totalmente instalada, con sistema
de apertura motorizado mediante mando a distancia y llave

m2 Reparaciones en muro existente, desconchados, fisuras,
desperfectos, con morteros de reparacién incluso limpieza y
lijado para el posterior pintado, totalmente preparado.

m. Vierteaguas de piedra artificial de 30x3 cm. con goteron,
pulido en fabrica, recibido con mortero de cemento CEM
II/B-M 32,5 R y arena de rio 1/6 (M-40), i/rejuntado con
lechada de cemento blanco BL-V 22,5 y limpieza, medido en
su longitud.

Importe
En cifra En letra
(Euros) (Euros)
157,89| CIENTO CINCUENTA Y SIETE
EUROS CON OCHENTA Y NUEVE
CENTIMOS
3.028,20| TRES MIL VEINTIOCHO EUROS
CON VEINTE CENTIMOS
2,51|DOS EUROS CON CINCUENTAY
UN CENTIMOS
15,74 QUINCE EUROS CON SETENTA'Y

CUATRO CENTIMOS
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Importe
Ne Designacion
En cifra En letra
(Euros) (Euros)
2.8 m2 Pintura petrea aplicada con rodillo, en paramentos
verticales y horizontales de fachada, i/limpieza de superficie y
repareacion de desperfectos, mano de fondo con plastico
diluido y acabado con dos manos. 9,25|NUEVE EUROS CON
VEINTICINCO CENTIMOS
2.9 u Suministro y colocacion de letra en fachada de dimensiones
18x25cm y 3cm de grosor cada una, en acero inoxiodable,
ancladas a la pared mediante garras, con la palabra CEIP EL
MOLI 107,54| CIENTO SIETE EUROS CON
CINCUENTA Y CUATRO
CENTIMOS
2.10 ud Panel exterior video-portero, para edificio ESCOLAR, de
montaje empotrado, compuesto por panel delantero para 3
llamadas, caja, camara entrada con diodos emisores de luz
infrarroja, micréfono, altavoz e iluminacién directorio
llamadas, incluso accesorios y conectores. Completamente
instalado. Marca/modelo: FERMAX o equivalente 135,70|CIENTO TREINTA'Y CINCO
EUROS CON SETENTA
CENTIMOS
2.11 ud Aparato interior video-portero, de montaje semiempotrado,
para 3 acceso/s, compuesto por soporte, video monitor con
microteléfono incorporado, botén apertura acceso/s y
adaptador, incluso accesorios y conectores. Completamente
instalado. Marca/modelo: FERMAX o equivalente 106,04| CIENTO SEIS EUROS CON
CUATRO CENTIMOS
212 ud Fuente de alimentacién para equipos interiores de
videoportero de 24 V y 2 A. incluso accesorios.
Completamente instalado. Marca/modelo: FERMAX o
equivalente 20,33 VEINTE EUROS CON TREINTA Y
TRES CENTIMOS
2.13 ud Elemento abrepuertas eléctrico encastable en puerta de
acceso, con conexion a alimentacion eléctrica, incluso
accesorios y conectores. Completamente instalado.
Marca/modelo: FERMAX o equivalente 16,89| DIECISEIS EUROS CON
OCHENTA Y NUEVE CENTIMOS
2.14 ud Distribuidor de video para video-portero, con capacidad
para 4 salidas y 5 monitores incluso accesorios.
Completamente instalado. Marca/modelo: FERMAX o
equivalente 67,71|SESENTA Y SIETE EUROS CON
SETENTA Y UN CENTIMOS
2.15 ud Transformador de timbre a 12 V en corriente alterna, para
aplicar en sistema apertura puertas, incluso accesorios y
conectores. Completamente  instalado.  Marca/modelo:
FERMAX o equivalente 2,03| DOS EUROS CON TRES
CENTIMOS
2.16 ud Punto de conexion videoportero incluyendo conductor de
cobre de 3x1.5+4x1+RG59 mm bajo tubo de material aislante
rigido en ejecucién vista en falso techo y tubo de material
aislante flexible empotrado en bajantes y caja, desde central
de panel exterior a punto y parte proporcional de tubo o
bandeja de material aislante rigido en montaje superficie.
Completamente instalado. 173,08| CIENTO SETENTA Y TRES
EUROS CON OCHO CENTIMOS
217 ud Cableado y conexionado de elemento desde abrepuertas ,,
con parte proporcional de cajas y accesorios necesarios.
Completamente instalado. 20,54 VEINTE EUROS CON CINCUENTA
Y CUATRO CENTIMOS
2.18 ud Cableado y conexionado de fuente de alimentacion desde
panel videoportero , montado en bandeja o bajo tubo metélico
en ejecucion vista, con parte proporcional de cajas y
accesorios necesarios. Completamente instalado. 20,54| VEINTE EUROS CON CINCUENTA

Y CUATRO CENTIMOS
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Importe
Ne Designacion
En cifra En letra
(Euros) (Euros)
2.19 ud Cableado y conexionado de cuadro eléctrico desde fuente
de alimentacion , montado en bandeja o bajo tubo metélico en
ejecucion vista, con parte proporcional de cajas y accesorios
necesarios. Completamente instalado. 20,54| VEINTE EUROS CON CINCUENTA
Y CUATRO CENTIMOS
2.20 u Instalaciéon de iluminacién en vallado exterior, compuesta
por 6 puntos de luz, cableados entre si con TUBO FLEXIBLE,
y 6 luminarias empotradas en muro a elegir por la DF, con
precio de compra de 40€/unidad; segun normativa vigente;
realizada con mecanismos de calidad alta y con cable de
cobre unipolar de diferentes secciones colocado bajo tubo
flexible corrugado de doble capa de PVC de distintos
diametros, totalmente instalada, conectada y en correcto
estado de funcionamiento, segin NT-IEEV/89 vy el
Reglamento Electrotécnico de Baja Tension 2006. EN ESTA
PARTIDA SOLO SE SONTEMPLA LA INSTALACION EN EL
VALLADO, LA CONEXION AL EDIFICIO SE HARA DE
MANERA INDEPENDIENTE, NO VALORADO EN ESTA
PARTIDA. 533,50/ QUINIENTOS TREINTA'Y TRES
EUROS CON CINCUENTA
CENTIMOS
3 Gestion de residuos
3.1 u Gestion de residuos segun Estudio Gestion de Residuos 984,00(NOVECIENTOS OCHENTA Y
CUATRO EUROS
4 Seguridad y salud
41 u Seguridad y Salud segln Estudio de Seguridad y Salud. 1.448,31|MIL CUATROCIENTOS
CUARENTA Y OCHO EUROS CON
TREINTA Y UN CENTIMOS
Torrent, Juny de 2018
Arquitecta Argpiitecto Técnico
Cristina Oltra Llé&cer Danjel Sancho Puig
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Cuadro de precios n® 2

Importe
Ne Designacion
Parcial Total
(Euros) (Euros)
1 EXCAVACIONES Y DEMOLICIONES
1.1 m. Levantado de vallados de cualquier tipo, por medios manuales, incluso limpieza y
retirada de escombros a pie de carga, sin transporte a vertedero y con p.p. de medios
auxiliares.
Mano de obra 6,71
3 % Costes indirectos 0,20
6,91
1.2 m3 Demolicién de muro de hormigén armado, etc., con retro-pala con martillo rompedor,
incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin transporte al vertedero y con
p.p. de medios auxiliares.
Mano de obra 7,17
Maquinaria 42,44
3 % Costes indirectos 1,49
51,10
2 CERRAJERIA, REVESTIMIENTOS E INSTALACIONES
21 m2 Valla formada por pilastras de pletina de acero laminado de 150x10mm.,lacado en color
a definir por la DF,cada 2m y chapa microperforada de 5mm soldada lacada en color,
recercada con tubo hueco de acero laminado en frio de 25x25x1,5 mm. y postes
intermedios cada 1 m. de tubo de 60x60x1,50 mm. Todo ello, pregalvanizado y lacado en
negro, totalmente montada, anclada a muro existente mediante tornilleria de acero
inoxidable y taco quimico, y dos placas de anclaje por pilastra de 200x200x10. Totalmente
instalada
Mano de obra 42,36
Maquinaria 0,01
Materiales 76,92
3 % Costes indirectos 3,58
122,87
2.2 m3 Hormigén armado HA-25/B/20/lla, de 25 N/mm2., consistencia blanda, Tmax. 20 mm.,
para ambiente humedad alta, elaborado en central en muros, incluso armadura (60
kg./m3.), encofrado y desencofrado con madera machihembrada y cepillada de 22 mm. de
espesor para quedar visto a dos caras, vertido con graa, vibrado,curado y colocado. Segin
EHE, se realizaran también los huecos para contadores y se emplazaran los mismos en el
muro, inluido en esta partida.
Mano de obra 106,97
Maquinaria 0,90
Materiales 181,85
3 % Costes indirectos 8,69
298,41
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Designacion

Importe

Parcial
(Euros)

Total
(Euros)

2.3

2.4

m2 Suministro y colocacion de cerrajeria practicable realizada con perfiles de acero
laminado o tubular S-275-JR pregalvanizado y lacado en color a definir por la DF, de
diferentes tipologias HEB, UPN, IPE y pletinas, y dimensiones segin huecos existentes,
consistente en perfil angular no visto en zon vista, hojas realizas por marco formado por
perfiles L.60.40.5 mm, perfiles L.60.40.5 mm colocados verticalente cada 68 cm,
entrepafos formador por chapa metdlica lacada en color a definir por la DF y con
rigidizadores de perfileria, segun planos e indicaciones de la D.F., con uniones soldadas, "in
situ" o de taller, o atornillado, parte proporcional de electrodos, equipos de soldaduras,
cartelas, placas de anclaje y pernos de acero roscados B-500-S, despuntes, conectores
metalicos, perfiles de rigidizacion, etc., material de soldadura segun UNE 14003 12,
procedimiento de soldadura y acreditacion del soldador, p.p. de anclaje de los perfiles sobre
elementos de hormigon o fabrica mediante fijacion mecanica realizada con tacos quimicos
Hilti M12 o similar, aplicacion de imprimacion antioxidante consistente en la preparacion de
la superficie mediante chorreado de arena hasta alcanzar el grado Sa 2 1/2, imprimacion
anticorrosiva tipo ST-28 de EUROQUIMICA o similar, soldable, acabado mediante la
aplicacion de un esmalte termoplastico tipo REXMALT de EUROQUIMICA o similar, color a
elegir, incluso fijacion mediante tornilleria galvanizada al soporte, preparado y nivelacion de
la base mediante mortero de nivelacion, elementos de anclaje, fijacion, mecanismos de
apertura consistente bisagras con rodamientos de bolas y colocacion de guias realizadas
mediante perfiles o pletinas calibradas de acero ancladas en pavimento, formando el arco
de abertura de la puerta, ruedas rigidas de deslizamiento en borde, herrajes de cierre,
cuelgue y seguridad, manilla interior, tirador exterior, resbaldn, llavin interior y exterior
segun criterios del promotor, apertur amediante manilla segin UNE En 179:2009 y
mecanismo antipilladedos, incluso perfiles de rigidizacion, accesorios, piezas especiales,
preparado, aplomado y nivelado, ajuste, elementos de anclaje y fijacion, asi como
presentacion, recibido a obra, remates, eliminacion de restos y limpieza. iNcluso parte
proporcional de cerradura para apertura automatica, con videoportero no incluido en este
precio.

Mano de obra
Maquinaria
Materiales

Medios auxiliares

3 % Costes indirectos

m2 Suministro y colocacion de cerrajeria corredera MOTORIZADA realizada con perfiles de
acero laminado o tubular S-275-JR pregalvanizado y lacado en color a definir por la DF, de
diferentes tipologias HEB, UPN, IPE y pletinas, y dimensiones segin planos de proyecto,
consistente en perfil angular no visto en zon vista, hojas realizas por marco formado por
perfiles L.60.40.5 mm, perfiles L.60.40.5 mm colocados verticalente cada 68 cm,
entrepanos formador por chapa de acero microperforado de 5mm de espesor, lacada en
color a definir por la DF, con los perfiles necesarios para rigidizar la chapa, con uniones
soldadas, "in situ" o de taller, o atornillado, parte proporcional de electrodos, equipos de
soldaduras, cartelas, placas de anclaje y pernos de acero roscados B-500-S, despuntes,
conectores metalicos, perfiles de rigidizacion, etc., material de soldadura segun UNE 14003
12, procedimiento de soldadura y acreditacion del soldador, p.p. de anclaje de los perfiles
sobre elementos de hormigon o fabrica mediante fijacion mecanica realizada con tacos
quimicos Hilti M12 o similar, herraje para puertas correderas con mecanismo compuesto
por guias de perfil de acero, incluso soporte de pared, juego de accesorios, guia inferior
fijlado en la parte inferior que evite el desplazamiento lateral de la puerta realizadas
mediante perfiles o pletinas calibradas de acero ancladas en pavimento, juego de
accesorios y mecanimos de suspension, tiradores, guias, herrajes de cierre, cuelgue y
seguridad, p.p. dispositivo para anclaje de os elementos sobre soporte resistente mediante
placas o pletinas de anclaje fijados con tacos quimicos Hilti M12 o similar, aplicacion de
imprimacion antioxidante consistente en la preparacion de la superficie mediante chorreado
de arena hasta alcanzar el grado Sa 2 1/2, imprimacién anticorrosiva tipo ST-28 de
EUROQUIMICA o similar, soldable, acabado mediante la aplicacion de un esmalte
termoplastico tipo REXMALT de EUROQUIMICA o similar, color a elegir, incluso fijacion
mediante tornilleria galvanizada al soporte, preparado y nivelacion de la base mediante
mortero de nivelacion, elementos de anclaje, fijacion, preparada para motorizacién, incluso
perfiles de rigidizacion, accesorios, piezas especiales, preparado, aplomado y nivelado,
ajuste, elementos de anclaje y fijacion, asi como presentacion, recibido a obra, remates,
eliminacion de restos y limpieza. Todo segun planos de proyecto e indicaciones de la D.F.
Incluso PARTE PROPORCIONAL DE MOTORIZACION DE LAS PUERTAS con mando
distancia y llave, TOTALMENTE TERMINADAS

Mano de obra
Maquinaria
Materiales
Medios auxiliares

56,95
2,30
74,13
4,00
4,12

43,42
2,30
103,11
4,46

141,50
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Ne Designacion
Parcial Total
(Euros) (Euros)
3 % Costes indirectos 4,60
157,89
2.5 ud Puerta de 1 hoja de 4,00x2,00 m. corredera o abatible para cerramiento exterior, con
bastidor de tubo de acero laminado en frio de 40x40 mm. y malla picroperforada, lacada, i/
herrajes para corredera y seguridad, elaborada en taller, ajuste y montaje en obra,
totalmente instalada, con sistema de apertura motorizado mediante mando a distancia y
llave
Mano de obra 440,00
Materiales 2.500,00
3 % Costes indirectos 88,20
3.028,20
2.6 m2 Reparaciones en muro existente, desconchados, fisuras, desperfectos, con morteros de
reparacion incluso limpieza y lijado para el posterior pintado, totalmente preparado.
Mano de obra 1,41
Maquinaria 0,01
Materiales 1,02
3 % Costes indirectos 0,07
2,51
2.7 m. Vierteaguas de piedra artificial de 30x3 cm. con goterdn, pulido en fabrica, recibido con
mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 R y arena de rio 1/6 (M-40), i/rejuntado con lechada
de cemento blanco BL-V 22,5 y limpieza, medido en su longitud.
Mano de obra 5,86
Maquinaria 0,01
Materiales 9,41
3 % Costes indirectos 0,46
15,74
2.8 m2 Pintura petrea aplicada con rodillo, en paramentos verticales y horizontales de fachada,
i/limpieza de superficie y repareacion de desperfectos, mano de fondo con plastico diluido y
acabado con dos manos.
Mano de obra 5,29
Materiales 3,69
3 % Costes indirectos 0,27
9,25
2.9 u Suministro y colocacion de letra en fachada de dimensiones 18x25cm y 3cm de grosor
cada una, en acero inoxiodable, ancladas a la pared mediante garras, con la palabra CEIP
EL MOLI
Mano de obra 21,37
Materiales 80,00
Medios auxiliares 3,04
3 % Costes indirectos 3,13
107,54
2.10 ud Panel exterior video-portero, para edificio ESCOLAR, de montaje empotrado, compuesto
por panel delantero para 3 llamadas, caja, camara entrada con diodos emisores de luz
infrarroja, micréfono, altavoz e iluminacién directorio llamadas, incluso accesorios y
conectores. Completamente instalado. Marca/modelo: FERMAX o equivalente
Mano de obra 5,91
Materiales 125,84
3 % Costes indirectos 3,95
135,70
2.1 ud Aparato interior video-portero, de montaje semiempotrado, para 3 acceso/s, compuesto
por soporte, video monitor con microteléfono incorporado, boton apertura acceso/s y
adaptador, incluso accesorios y conectores. Completamente instalado. Marca/modelo:
FERMAX o equivalente
Mano de obra 6,65
Materiales 96,30
3 % Costes indirectos 3,09
106,04
212 ud Fuente de alimentacion para equipos interiores de videoportero de 24 V y 2 A. incluso
accesorios. Completamente instalado. Marca/modelo: FERMAX o equivalente
Mano de obra 1,02
Materiales 18,72
3 % Costes indirectos 0,59
20,33
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2.13 ud Elemento abrepuertas eléctrico encastable en puerta de acceso, con conexiéon a
alimentaciéon eléctrica, incluso accesorios y conectores. Completamente instalado.
Marca/modelo: FERMAX o equivalente
Mano de obra 6,63
Materiales 9,77
3 % Costes indirectos 0,49
16,89
2.14 ud Distribuidor de video para video-portero, con capacidad para 4 salidas y 5 monitores
incluso accesorios. Completamente instalado. Marca/modelo: FERMAX o equivalente
Mano de obra 1,17
Materiales 64,57
3 % Costes indirectos 1,97
67,71
2.15 ud Transformador de timbre a 12 V en corriente alterna, para aplicar en sistema apertura
puertas, incluso accesorios y conectores. Completamente instalado. Marca/modelo:
FERMAX o equivalente
Materiales 1,97
3 % Costes indirectos 0,06
2,03
2.16 ud Punto de conexion videoportero incluyendo conductor de cobre de 3x1.5+4x1+RG59 mm
bajo tubo de material aislante rigido en ejecucion vista en falso techo y tubo de material
aislante flexible empotrado en bajantes y caja, desde central de panel exterior a punto y
parte proporcional de tubo o bandeja de material aislante rigido en montaje superficie.
Completamente instalado.
Mano de obra 31,01
Materiales 137,03
3 % Costes indirectos 5,04
173,08
217 ud Cableado y conexionado de elemento desde abrepuertas ,, con parte proporcional de
cajas y accesorios necesarios. Completamente instalado.
Mano de obra 7,38
Materiales 12,56
3 % Costes indirectos 0,60
20,54
2.18 ud Cableado y conexionado de fuente de alimentaciéon desde panel videoportero , montado
en bandeja o bajo tubo metalico en ejecucién vista, con parte proporcional de cajas y
accesorios necesarios. Completamente instalado.
Mano de obra 7,38
Materiales 12,56
3 % Costes indirectos 0,60
20,54
2.19 ud Cableado y conexionado de cuadro eléctrico desde fuente de alimentacién , montado en
bandeja o bajo tubo metalico en ejecucion vista, con parte proporcional de cajas y
accesorios necesarios. Completamente instalado.
Mano de obra 7,38
Materiales 12,56
3 % Costes indirectos 0,60
20,54
2.20 u Instalacién de iluminacion en vallado exterior, compuesta por 6 puntos de luz, cableados
entre si con TUBO FLEXIBLE, y 6 luminarias empotradas en muro a elegir por la DF, con
precio de compra de 40€/unidad; segun normativa vigente; realizada con mecanismos de
calidad alta y con cable de cobre unipolar de diferentes secciones colocado bajo tubo
flexible corrugado de doble capa de PVC de distintos diametros, totalmente instalada,
conectada y en correcto estado de funcionamiento, segun NT-IEEV/89 y el Reglamento
Electrotécnico de Baja Tension 2006. EN ESTA PARTIDA SOLO SE SONTEMPLA LA
INSTALACION EN EL VALLADO, LA CONEXION AL EDIFICIO SE HARA DE MANERA
INDEPENDIENTE, NO VALORADO EN ESTA PARTIDA.
Mano de obra 507,80
Medios auxiliares 10,16
3 % Costes indirectos 15,54
533,50
3 Gestion de residuos

46017456 ord.13 fecha 21/12/2017 NOU TANCAMENT DEL CENTRE

Pagina 24




Cuadro de precios n® 2

el

[oh At

!

i

(Valido indefinidamente)

Identificador: eAEZ t5uB VE6a pE25 sk7S EELI 9rl

Validar en: https://www.torrent.es/PortalCiudadano/

Importe
Ne Designacion
Parcial Total
(Euros) (Euros)
3.1 u Gestion de residuos segun Estudio Gestion de Residuos
Sin descomposicion 955,34
3 % Costes indirectos 28,66
984,00
4 Seguridad y salud
41 u Seguridad y Salud segun Estudio de Seguridad y Salud.
Sin descomposicion 1.406,13
3 % Costes indirectos 42,18
1.448,31
Torrent, Juny de 2018
Arquitecta Arquitecto Téfnico
Cristina Oltra Llé&cer Danigl Sancho| Puig
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= g PRESUPUESTO PARCIAL N° 1 EXCAVACIONES Y DEMOLICIONES
—_ 0
] £ Ne DESCRIPCION UDS. LARGO ANCHO ALTO CANTIDAD PRECIO IMPORTE
2=
c
- @ 1.1 M.. Levantado de vallados de cualquier tipo, por medios manuales, incluso
$ £ limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin transporte a vertedero y con
Aelldll= O . s
E k) p.p. de medios auxiliares.
©
e EXTERIOR 1 437,000 437,000
L 437,000 6,91 3.019,67
E 1.2 M3. Demolicion de muro de hormigon armado, etc., con retro-pala con martillo
e rompedor, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin transporte
E al vertedero y con p.p. de medios auxiliares.
% AMPLIACION PUERTA
m COCINA 1 1,200 1,200 1,440
i 1,440 51,10 73,58

!

i

Identificador: eAEZ t5uB VE6a pE25 sk7S EELI 9rl
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Total presupuesto parcial n® 1 ... 3.093,25
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N2

DESCRIPCION UDS. LARGO ANCHO ALTO CANTIDAD

PRECIO IMPORTE

2.1

2.2

2.3

M2. Valla formada por pilastras de pletina de acero laminado de
150x10mm.,lacado en color a definir por la DF,cada 2m y chapa microperforada de
5mm soldada lacada en color, recercada con tubo hueco de acero laminado en frio
de 25x25x1,5 mm. y postes intermedios cada 1 m. de tubo de 60x60x1,50 mm.
Todo ello, pregalvanizado y lacado en negro, totalmente montada, anclada a muro
existente mediante tornilleria de acero inoxidable y taco quimico, y dos placas de
anclaje por pilastra de 200x200x10. Totalmente instalada

fachada principal 1 453,000 1,300 588,900

588,900

M3. Hormigon armado HA-25/B/20/lla, de 25 N/mm2., consistencia blanda, Tmax.
20 mm., para ambiente humedad alta, elaborado en central en muros, incluso
armadura (60 kg./m3.), encofrado y desencofrado con madera machihembrada y
cepillada de 22 mm. de espesor para quedar visto a dos caras, vertido con grua,
vibrado,curado y colocado. Segun EHE, se realizaran también los huecos para
contadores y se emplazaran los mismos en el muro, inluido en esta partida.

CEGADO DE PUERTA 1 4,000 0,300 1,200 1,440

122,87 72.358,14

1,440

M2. Suministro y colocacion de cerrajeria practicable realizada con perfiles de
acero laminado o tubular S-275-JR pregalvanizado y lacado en color a definir por
la DF, de diferentes tipologias HEB, UPN, IPE y pletinas, y dimensiones segun
huecos existentes, consistente en perfil angular no visto en zon vista, hojas
realizas por marco formado por perfiles L.60.40.5 mm, perfiles L.60.40.5 mm
colocados verticalente cada 68 cm, entrepafos formador por chapa metalica
lacada en color a definir por la DF y con rigidizadores de perfileria, segun planos e
indicaciones de la D.F., con uniones soldadas, "in situ” o de taller, o atornillado,
parte proporcional de electrodos, equipos de soldaduras, cartelas, placas de
anclaje y pernos de acero roscados B-500-S, despuntes, conectores metalicos,
perfiles de rigidizacion, etc., material de soldadura segun UNE 14003 12,
procedimiento de soldadura y acreditacion del soldador, p.p. de anclaje de los
perfiles sobre elementos de hormigon o fabrica mediante fijacion mecanica
realizada con tacos quimicos Hilti M12 o similar, aplicacion de imprimacion
antioxidante consistente en la preparacion de la superficie mediante chorreado de
arena hasta alcanzar el grado Sa 2 1/2, imprimacién anticorrosiva tipo ST-28 de
EUROQUIMICA o similar, soldable, acabado mediante la aplicaciéon de un esmalte
termoplastico tipo REXMALT de EUROQUIMICA o similar, color a elegir, incluso
fijacion mediante tornilleria galvanizada al soporte, preparado y nivelacion de la
base mediante mortero de nivelacion, elementos de anclaje, fijacion, mecanismos
de apertura consistente bisagras con rodamientos de bolas y colocacion de guias
realizadas mediante perfiles o pletinas calibradas de acero ancladas en
pavimento, formando el arco de abertura de la puerta, ruedas rigidas de
deslizamiento en borde, herrajes de cierre, cuelgue y seguridad, manilla interior,
tirador exterior, resbalén, llavin interior y exterior segun criterios del promotor,
apertur amediante manilla segun UNE En 179:2009 y mecanismo antipilladedos,
incluso perfiles de rigidizacion, accesorios, piezas especiales, preparado,
aplomado y nivelado, ajuste, elementos de anclaje y fijacion, asi como
presentacion, recibido a obra, remates, eliminacion de restos y limpieza. iNcluso
parte proporcional de cerradura para apertura automatica, con videoportero no
incluido en este precio.

PUERTA ENTRADA 5 2,000 2,500 25,000

298,41 429,71

25,000

141,50 3.537,50

Sumay sigue ... 76.325,35
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PRECIO

IMPORTE

2.4

2.5

2.6

2.7

2.8

2.9

M2. Suministro y colocacion de cerrajeria corredera MOTORIZADA realizada con
perfiles de acero laminado o tubular S-275-JR pregalvanizado y lacado en color a
definir por la DF, de diferentes tipologias HEB, UPN, IPE y pletinas, y dimensiones
segun planos de proyecto, consistente en perfil angular no visto en zon vista,
hojas realizas por marco formado por perfiles L.60.40.5 mm, perfiles L.60.40.5 mm
colocados verticalente cada 68 cm, entrepafios formador por chapa de acero
microperforado de 5mm de espesor, lacada en color a definir por la DF, con los
perfiles necesarios para rigidizar la chapa, con uniones soldadas, "in situ" o de
taller, o atornillado, parte proporcional de electrodos, equipos de soldaduras,
cartelas, placas de anclaje y pernos de acero roscados B-500-S, despuntes,
conectores metalicos, perfiles de rigidizacion, etc., material de soldadura segun
UNE 14003 12, procedimiento de soldadura y acreditacion del soldador, p.p. de
anclaje de los perfiles sobre elementos de hormigon o fabrica mediante fijacion
mecanica realizada con tacos quimicos Hilti M12 o similar, herraje para puertas
correderas con mecanismo compuesto por guias de perfil de acero, incluso
soporte de pared, juego de accesorios, guia inferior fijado en la parte inferior que
evite el desplazamiento lateral de la puerta realizadas mediante perfiles o pletinas
calibradas de acero ancladas en pavimento, juego de accesorios y mecanimos de
suspension, tiradores, guias, herrajes de cierre, cuelgue y seguridad, p.p.
dispositivo para anclaje de os elementos sobre soporte resistente mediante
placas o pletinas de anclaje fijados con tacos quimicos Hilti M12 o similar,
aplicacion de imprimacion antioxidante consistente en la preparaciéon de la
superficie mediante chorreado de arena hasta alcanzar el grado Sa 2 1/2,
imprimacion anticorrosiva tipo ST-28 de EUROQUIMICA o similar, soldable,
acabado mediante la aplicacion de un esmalte termoplastico tipo REXMALT de
EUROQUIMICA o similar, color a elegir, incluso fijacion mediante tornilleria
galvanizada al soporte, preparado y nivelacion de la base mediante mortero de
nivelacion, elementos de anclaje, fijacion, preparada para motorizacion, incluso
perfiles de rigidizacion, accesorios, piezas especiales, preparado, aplomado y
nivelado, ajuste, elementos de anclaje y fijacion, asi como presentacion, recibido a
obra, remates, eliminacion de restos y limpieza. Todo segun planos de proyecto e
indicaciones de la D.F. Incluso PARTE PROPORCIONAL DE MOTORIZACION DE
LAS PUERTAS con mando distancia y llave, TOTALMENTE TERMINADAS

PUERTA ENTRADA
VEHICULOS 2 4,000 2,500 20,000

20,000

Ud. Puerta de 1 hoja de 4,00x2,00 m. corredera o abatible para cerramiento
exterior, con bastidor de tubo de acero laminado en frio de 40x40 mm. y malla
picroperforada, lacada, i/ herrajes para corredera y seguridad, elaborada en taller,
ajuste y montaje en obra, totalmente instalada, con sistema de apertura
motorizado mediante mando a distancia y llave

157,89

3.157,80

0,000

M2. Reparaciones en muro existente, desconchados, fisuras, desperfectos, con
morteros de reparacion incluso limpieza y lijado para el posterior pintado,
totalmente preparado.

1 ##HHH 1.232,000

3.028,20

0,00

1.232,000

M.. Vierteaguas de piedra artificial de 30x3 cm. con goteron, pulido en fabrica,
recibido con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 R y arena de rio 1/6 (M-40),
i/rejuntado con lechada de cemento blanco BL-V 22,5 y limpieza, medido en su
longitud.

1 440,000 440,000

2,51

3.092,32

440,000

M2. Pintura petrea aplicada con rodillo, en paramentos verticales y horizontales de
fachada, i/limpieza de superficie y repareacion de desperfectos, mano de fondo
con plastico diluido y acabado con dos manos.

2 440,000 1,400 1.232,000

15,74

6.925,60

1.232,000

U. Suministro y colocacion de letra en fachada de dimensiones 18x25cm y 3cm de
grosor cada una, en acero inoxiodable, ancladas a la pared mediante garras, con
la palabra CEIP EL MOLI

18 18,000

9,25

11.396,00

18,000

Sumay sigue ...

107,54

1.935,72

102.832,79
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2.10

212

2.13

2.14

2.15

2.16

2.17

2.18

2.19

Ud. Panel exterior video-portero, para edificio ESCOLAR, de montaje empotrado,
compuesto por panel delantero para 3 llamadas, caja, camara entrada con diodos
emisores de luz infrarroja, microfono, altavoz e iluminacion directorio llamadas,
incluso accesorios y conectores. Completamente instalado. Marca/modelo:
FERMAX o equivalente

ACCESO PRINCIPAL 1 1,000
ACCESO COCINA 1 1,000

2,000

Ud. Aparato interior video-portero, de montaje semiempotrado, para 3 acceso/s,
compuesto por soporte, video monitor con microteléfono incorporado, boton
apertura acceso/s y adaptador, incluso accesorios y conectores. Completamente
instalado. Marca/modelo: FERMAX o equivalente

ACECSO PRINCIPAL 1 1,000
ACCESO COCINA 1 1,000

135,70

271,40

2,000

Ud. Fuente de alimentacion para equipos interiores de videoportero de 24 Vy 2 A.
incluso accesorios. Completamente instalado. Marca/modelo: FERMAX o
equivalente

2 2,000

106,04

212,08

2,000

Ud. Elemento abrepuertas eléctrico encastable en puerta de acceso, con conexion
a alimentacion eléctrica, incluso accesorios y conectores. Completamente
instalado. Marca/modelo: FERMAX o equivalente

2 2,000

20,33

40,66

2,000

Ud. Distribuidor de video para video-portero, con capacidad para 4 salidas y 5
monitores incluso accesorios. Completamente instalado. Marca/modelo: FERMAX
o equivalente

2 2,000

16,89

33,78

2,000

Ud. Transformador de timbre a 12 V en corriente alterna, para aplicar en sistema
apertura puertas, incluso accesorios y conectores. Completamente instalado.
Marca/modelo: FERMAX o equivalente

2 2,000

67,71

135,42

2,000

Ud. Punto de conexion videoportero incluyendo conductor de cobre de
3x1.5+4x1+RG59 mm bajo tubo de material aislante rigido en ejecucion vista en
falso techo y tubo de material aislante flexible empotrado en bajantes y caja,
desde central de panel exterior a punto y parte proporcional de tubo o bandeja de
material aislante rigido en montaje superficie. Completamente instalado.

2 2,000

2,03

4,06

2,000

Ud. Cableado y conexionado de elemento desde abrepuertas ,, con parte
proporcional de cajas y accesorios necesarios. Completamente instalado.

2 2,000

173,08

346,16

2,000

Ud. Cableado y conexionado de fuente de alimentacion desde panel videoportero ,
montado en bandeja o bajo tubo metalico en ejecucion vista, con parte
proporcional de cajas y accesorios necesarios. Completamente instalado.

2 2,000

20,54

41,08

2,000

Ud. Cableado y conexionado de cuadro eléctrico desde fuente de alimentacion ,
montado en bandeja o bajo tubo metalico en ejecucion vista, con parte
proporcional de cajas y accesorios necesarios. Completamente instalado.

2 2,000

20,54

41,08

2,000

20,54

41,08

Sumay sigue ... 103.999,59
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2.20

U. Instalacion de iluminaciéon en vallado exterior, compuesta por 6 puntos de luz,
cableados entre si con TUBO FLEXIBLE, y 6 luminarias empotradas en muro a
elegir por la DF, con precio de compra de 40€/unidad; segun normativa vigente;
realizada con mecanismos de calidad alta y con cable de cobre unipolar de
diferentes secciones colocado bajo tubo flexible corrugado de doble capa de PVC
de distintos diametros, totalmente instalada, conectada y en correcto estado de
funcionamiento, segun NT-IEEV/89 y el Reglamento Electrotécnico de Baja
Tension 2006. EN ESTA PARTIDA SOLO SE SONTEMPLA LA INSTALACION EN EL
VALLADO, LA CONEXION AL EDIFICIO SE HARA DE MANERA INDEPENDIENTE,
NO VALORADO EN ESTA PARTIDA.

1 1,000

1,000

533,50

533,50

Total presupuesto parcial n? 2 ... 104.533,09
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Ne DESCRIPCION UDS. LARGO ANCHO ALTO CANTIDAD PRECIO IMPORTE

3.1 U. Gestion de residuos segun Estudio Gestion de Residuos

1,000 984,00 984,00

Total presupuesto parcial n? 3 ... 984,00
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p— g PRESUPUESTO PARCIAL N? 4 Seguridad y salud
—_— 0
. Ne DESCRIPCION UDS. LARGO ANCHO ALTO CANTIDAD PRECIO IMPORTE
he]
EE. @ 41 U. Seguridad y Salud segun Estudio de Seguridad y Salud.
ﬁ s 1,000  1.448,31 1.448,31
o]
2

Total presupuesto parcial n? 4 ... 1.448,31
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RESUMEN POR CAPITULOS

CAPITULO EXCAVACIONES Y DEMOLICIONES 3.093,25

CAPITULO CERRAJERIA, REVESTIMIENTOS E INSTALACIONES 104.533,09

CAPITULO GESTION DE RESIDUOS 984,00

CAPITULO SEGURIDAD Y SALUD 1.448,31
REDONDEDQ .......cccocveieirirenne

PRESUPUESTO DE EJECUCION MATERIAL..... 110.058,65

EL PRESUPUESTO DE EJECUCION MATERIAL ASCIENDE A LAS EXPRESADAS CIENTO DIEZ
MIL CINCUENTA 'Y OCHO EUROS CON SESENTA'Y CINCO CENTIMOS.



el

[oh At

!

i

(Valido indefinidamente)

Identificador: eAEZ t5uB VE6a pE25 sk7S EELI 9rl

Validar en: https://www.torrent.es/PortalCiudadano/

Proyecto: 46017456 ord.13 fecha 21/12/2017 NOU TANCAMENT DEL CENTRE

Capitulo Importe
Capitulo 1 EXCAVACIONES Y DEMOLICIONES 3.093,25
Capitulo 2 CERRAJERIA, REVESTIMIENTOS E INSTALACIONES 104.533,09
Capitulo 3 Gestion de residuos 984,00
Capitulo 4 Seguridad y salud 1.448,31
Presupuesto de ejecucién material 110.058,65
15% de gastos generales 16.508,80
6% de beneficio industrial 6.603,52
Suma 133.170,97
21% IVA 27.965,90
Presupuesto de ejecucion por contrata 161.136,87

Asciende el presupuesto de ejecucion por contrata a la expresada cantidad de CIENTO SESENTA Y UN MIL CIENTO TREINTA'Y

SEIS EUROS CON OCHENTA'Y SIETE CENTIMOS.

Torrent, Juny de 2018
Arquitecta

Cristina Oltra Llacer

Arquitecto Técnico

Daniel Sancho Puig
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Cristina Oltra Llacer, Daniel Sancho Puig, ,
Arquitecta Arquitecte Técnic
Nous Espais Torrent S.A.U Nous Espais Torrent S.A.U.

Conselleria d’Educacid, Investigacid, Cultura i Esport

DECRET LLEI 5/2017, de 20 d’octubre, del Consell pel qual s’estableix el
régim juridic de cooperacid entre la Generalitat i les administracions locals
de la Comunitat Valenciana per a la construccio, I'ampliacid, I’'adequacio,

lare orma i I'equipament de centres publics docents de la Generalitat
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