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PROJECTE BASIC | D'EXECUCIO
OBRES DE REFORMA, ADEQUACIO | MILLORA EN

CENTRES EDUCATIUS PUBLICS DE TORRENT

CEIP SANT PASQUAL, CEIP LOPE DE VEGA, CEIP MIGUEL HERNANDEZ, CEIP FEDERICO MAICAS, CEIP
ANTONIO MACHADO, CEIP EL MOLI, CEIP SANT JOAN BAPTISTA, CEIP JOAN XXIII

- PLA EDIFICANT-

DECRET LLEI 5/2017, de 20 d’octubre, del Consell pel qual s’estableix el
régim juridic de cooperacio entre la Generalitat i les administracions locals

Validar en: https://www.torrent.es/PortalCiudadano/

de la Comunitat Valenciana per a la construccid, I'ampliacio, I'adequacid,
la reforma i I'equipament de centres publics docents de la Generalitat

= SEPARATA: 46008728 - 6909 CEIP SANT PASQUAL
= SEPARATA: 46008704 - 6911 CEIP LOPE DE VEGA
REHABILITACIO | PINTURA EXTERIOR EDIFICI PRIMARIA DEL CENTRE

CEIP LOPE DE VEGA
= SEPARATA: 46016579 - 6913 CEIP MIGUEL HERNANDEZ
= SEPARATA: 46008731 - 6914 CEIP FEDERICO MAICAS
= SEPARATA: 46017444 - 6915 CEIP ANTONIO MACHADO
= SEPARATA: 46017456 - 6926 CEIP EL MOLI
= SEPARATA: 46008741 - 6916 CEIP SANT JOAN BAPTISTA
= SEPARATA: 46008716 - 6917 CEIP JOAN XXIII
= Promotor: Excm. Ajuntament de Torrent

= Assisténcia Tecnica:  Nous Espais Torrent S.A.U, empresa publica municipal
Redactors del Projecte: Cristina Oltra Llacer, arquitecta col-legiada 10142 COACV
Daniel Sancho Puig, arquitecte técnic col-legiat 3765 CAATV

Juny 2018
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INDEX

PER A LES DOS INTERVENCIONS: REHABILITACIO TANCAMENT / PINTURA EXTERIOR EDIFICI
PRIMARIA

ANTECEDENTS | IDENTIFICACIO DEL CENTRE

MEMORIA DESCRIPTIVA. ESTAT ACTUAL I JUSTIFICACIO DE LA SOL-LUCIO ADOPTADA
MEMORIA CONSTRUCTIVA

COMPLIMENT DEL CTE | RESTA DE NORMATIVA D'APLICACIO

PROGRAMACIO DE LES OBRES

DECLARACIO D'OBRA COMPLETA

7. PLANOLS

8. RESUM PRESSUPOST PER A CONEIXIMENT DE L'ADMINISTRACIO

9. MEDICIONS | PRESSUPOST

Nota a la Separata:

La present separata forma part integral del Projecte Basic i d'Execucid, i junt a la resta de separates
i documents tecnics complementaris del projecte, es defineixen totes les intervencions objecte de
la primera fase de tramitacio.

El document integre del Projecte Basic i d'Execucié incorpora:

- Una part comu a totes les obres, relativa als antecedents, agents intervinents i informacid
prévia, aixi com els annexos de documents técnics complementaris, necessaris per a
I’execucio de les obres.

- 8 separates, relatives a cadascun dels Centres afectats, detallant i desenvolupant les
particularitats de les actuacions d’aquesta primera fase de tramitacio.
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1. ANTECEDENTS | IDENTIFICACIO DEL CENTRE

L’edifici educatiu més antic del municipi es el CEIP LOPE DE VEGA (en origen denominat GRUPO
BLASCO IBANEZ) amb més de 85 anys d’historia. Mai ha gaudit de reformes d’adaptacié a
Sormatives técniques, especialment en lo que pertoca a les instal-lacions. Es per aixd que en

u

Y’actualitat ha quedat com un centre totalment obsolet, faltat de qiiestions fonamentals per a

’

s/Bort

rept.e

Vg tor

@scolars de la GVA).

Malidar ey httBs /1

actuacié que es pretén detallar en el

present apartat de Separata consisteix en

adequat funcionament de I'activitat escolar (confort térmic, seguretat d’utilitzacio i accessibilitat,
eguretat en cas d’incendi, estalvi d’energia...).

n aquest centre esta prevista la millora integral per part de la Generalitat en I'any 2019. Esta al lloc
%o 113 del llistat de noves construccions i adequacions de la Conselleria (mapa de infraestructures

la

rehabilitacié/recuperacié del mur original de tancament del Centre. Seguidament es procedeix a

descriure I'estat actual del tancament, a justificar la dita intervencié de restauracié del mur i a

definir les seues caracteristiques técniques i constructives.

CENTRE:

CEIP LOPE DE VEGA

Direccio: C/ Doctor Francisco Roselld, 25 46900 - Torrent VALENCIA
Tel.: 96 120 55 30

Fax: 96 12055 31

Direccid electronica: 46008704 @gva.es

Referéncia Cadastral: | 7883101YJ1678S0001FQ

Any de construccio:

1930 ‘ Superficie Construida:

2.747 m2 ] Superficie de sol: ‘ 4.925 m2

MAPA D’INFRAESTRUCTURES ESCOLARS DE LA GVA
NOVES CONSTRUCCIONS | ADEQUACIONS/AMPLIACIONS

N2 113
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2. MEMORIA DESCRIPTIVA. ESTAT ACTUAL I JUSTIFICACIO DE LA SOL-LUCIO ADOPTADA

Es molt habitual que els centres docents d'escolaritzacio infantil ocupen parcel-les senceres dins de
da poblacié, configurant-se com edificis aillats, deixant al seu voltant els espais oberts,destinats a us
sportiu, esplai i altres. Es per aix0 que els elements de tancament de dites parcel-les, els murs i

q.gdan

u

anques perimetrals, tenen una gran presencia en el seu entorn urba.

.es/Portalgl

més, per ser elements propis d'edificis amb us principalment de xiquets, tenen que reunir unes
aracteristiques constructives determinades que garantisquen la seguretat i la intimitat dels

%vaﬁorraﬂ

Jnenors, entre altres.

| clos de la parcel-la es I'Unic element del col-legi Lope de Vega que es manté de la construccid
riginal, la qual data de 1932.

idaggn: hitps

Esta format per una part inferior d’obra, construida a base de blocs prefabricats amb cara vista
decorativa, terminada amb veladura a la cal, i una part superior de reixa metal-lica, ancorada
mitjanant garres al mur i a les pilastres.
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En la actualitat el tancament presenta un estat de conservacié molt deficient, per les nombroses
intervencions de reparacié i pintura realitzades amb materials i técniques inadequades, per
reconstruccions parcials que no han respectat la construccié original, i per la falta de manteniment
gjels elements metal-lics (les reixes originals ja han sigut substituides totalment), que estan trencant
%I mur per la oxidacié dels ancoratges...

gslPortalC

l.a intervencio de rehabilitacio consisteix en la recuperacio dels trams de mur i pilastres que encara
antenen el bloc prefabricat originari, aixi com els seus elements de remat (socol, motlures i tapes
e pilastra) i en la reproduccié del mateix bloc als trams de mur que han sigut reconstruits amb

dblocs de cara llisa lluits. En conclusid, es tracta de la eliminacié dels elements que son impropis i en

tor§nt

P

1a recuperacid i restauracié de la imatge original.

dar enhtt

1a part superior de manyeria es reposara en la seua totalitat, amb elements metal-lics que
respecten l'estil i la imatge del conjunt.

FOTOGRAFIES DE L’'ESTAT ACTUAL
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3. MEMORIA CONSTRUCTIVA

La definicid de productes i materials es realitza al document de Medicions i Pressupost, i als planols de detall.

MOVIMENT DE TERRES-DEMOLICIONS
Demolicié dels trams de mur executats amb elements i materials impropis.

Retirada de la tanca metal-lica de tot el perimetre de la parcel-la, realitzada a base de moduls de
malla electrosoldada

RED HORITZONTAL DE SANEJAMENT

No procedeix

FONAMENTACIO

No procedeix

ESTRUCTURES

No procedeix

COBERTES

No procedeix

MUR DE TANCAMENT

La intervencio consisteix en la reparacid, neteja i pintura (restauracié completa) del clos perimetral
de la parcel-la. Incloent reparacié/reposicié de peces especials, com motlures, tapes de pilastra i
serralleria superior. Es tracta de la eliminacié dels elements que son impropis i en la recuperacio i
restitucio de la imatge original.
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Les actuacions de restauracio del mur son:

L'eliminacio de les successives capes de pintura existents, (almenys tres capes, de tons verd, blau i
ocre), s'ha de realitzar mitjancant neteja manual a bisturi, doncs la superficie original és de morter i
no resisteix la projeccié controlada d'arids.

Després de I'eliminacié manual s’aplicara una patina del color original mitjangant veladures amb
pintura al silicat i tints fins a aconseguir el to desitjat. En la superficie de la tanca apareixen multitud
de caréncies, aixi com pegats realitzats bastament en ciment, que seran eliminats i posteriorment
reintegrats amb morter de restauracié Keim, o similar, aixi mateix les zones on encaixen les reixes,
que actualment estan molt degradades, se sanejaran i es reintegraran amb el mateix morter de
restauracio.

FUSTERIA/SERRALLERIA EXT.
Es reposara tota la manyeria del mur (reixes metal-liques), substituint-la per altra concorde a les
caracteristiques estétiques i compositives del mur.

Inclds portes exteriors del tancament, abatibles i/o correderes, amb motoritzacio i instal-lacié de
videoporter.

PARTICIONS INTERIORS

No procedeix
FUSTERIA/SERRALLERIA INT. VIDRES INT
No procedeix

REVESTIMENT DE SOLS

No procedeix

REVESTIMENT DE PARETS | SOSTRE
No procedeix

INSTAL.LACIO DE FONTANERIA

No procedeix

SANITARIS | AIXETERIA

No procedeix

INSTAL.LACIO ELECTRICA
Toma de corrent a les portes metal-liques, per a motoritzacio o per a instal-lacié de videoporter.

APARELLS D’IL.LUMINACIO

No procedeix

CENTRE DE TRANSFORMACIO

No procedeix

INSTAL.LACIO DE CLIMATITZACIO/TRACTAMENT D'AIRE ACS
No procedeix

INSTAL.LACIO DEPOSIT DE GASOIL/INSTAL.LACIO DE GAS
No procedeix

INSTAL.LACIO DE PROTECCIO CONTRA INCENDIS

No procedeix

INSTAL.LACIONS ESPECIALS

No procedeix

URBANITZACIO
Esta prevista la reposicid i reparacié de tots els elements de la urbanitzacié que queden afectats per
I'obra.
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22 DIVERSOS Y EQUIPAMENT
Xarxa de fons per a porteries, amb postes metal-lics i xarxa de nylon.

23 SEGURETATY SALUT
Partides que corresponga incloent equipament, proteccions, coordinacié y control.

24 GESTIO DE RESIDUS
Partides que corresponga en compliment de la legislacié d’aplicacid.

25 CONTROL DE QUALITAT
No procedeix

26 OBRES ESPECIALS/CONDICIONAMENT DE LA PARCEL.LA
No procedeix

COMPLIMENT DEL CTE | RESTA DE NORMATIVA D'APLICACIO

Validﬂen: https://www.torrent.es/PortalCiudadano/

Com ja s’ha exposat, aquesta intervencid consisteix en la reparacio i millora del tancament existent
en un Centre docent public de la localitat.

No afecta a cap element significatiu i fonamental de I’edifici (ni estructural, ni de les instal-lacions), i
no suposa la construccié de cap edifici de nova planta. Tampoc es veu alterada la distribucié ni I'is
principal o predominant del Centre.

Aquestes obres no impliquen, risc de dany citat en l'art. 17.1, a) de la Llei 38/1999 de 5 de
novembre, d'Ordenacid de I'Edificacié (danys materials causats en I'edifici per vicis o defectes que
afecten a la fonamentacio, els suports, les bigues, els forjats, els murs de carrega o altres elements
estructurals, i gue comprometen directament la resisténcia mecanica i l'estabilitat de I'edifici).

Pels motius exposats, I'aplicacid del Codi Tecnic de I'Edificacié en tota la seua extensid, i el
compliment de totes les seues exigencies resulta inviable, i incompatible amb la naturalesa i abast
de la intervencid.

No obstant aixo, s'han tingut en consideracid els requeriments de la part del CTE que resulta
d'aplicacié, especialment:

DB-SUA. Seguritat d'utilitzacid i accessibilitat

De la mateixa manera, per la naturalesa i abast de la intervencid, la normativa urbanistica del
municipi en materia edificatoria no resulta d’aplicacié.

Les orientacions i prescripcions técniques que majorment afecten a les obres de referencia son:

- Instruccions de disseny i construccio per a edificis d’us docent, elaborades per la GVA.

- Instruccions per al projecte i la construccio de centres docents, elaborades per CIEGSA.

- Indicacions formulades per la Conselleria de Sanitat, derivades de les seues inspeccions
periodiques als Centres.
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- Indicacions formulades per I'Institut Valencia de Seguretat i Salut en el Treball (INVASSAT),
derivades de les seues inspeccions peridodiques als Centres.

L'execucio de l'obra atendra a la normativa i reglamentacido en materia de Seguretat i Salut, aixi
xom de Gestid de Residus, tal com es detalla en els documents técnics especifics.

PROGRAMACIO DE LES OBRES

.ea‘fortaICiudadan

/faaww.torrent

a duracidé d'aquesta intervencié es preveu en un termini de SIS MESOS, a partir de la firma de

Acta de Replanteig i Inici de les Obres.

Validar en: hitps

6. DECLARACIO D'OBRA COMPLETA

En compliment de l'article 127.2 del Reglament General de la Llei de Contractes de les
Administracions Publiques, aprovat per RD 1098/2001 de 12 d'Octubre, es manifesta que el
Projecte compren una obra completa en el sentit exigit en I'Article 125 del citat Reglament, per la
gual cosa les obres sén susceptibles de ser lliurades per a la seua utilitzacié, sense perjudici de les
ampliacions que puga ser objecte en el futur, ja que comprén tots i cadascun dels elements
necessaris per a la seua posada en funcionament.

7. PLANOLS




/OUBPEPNIDIBLO-/SO IUSLI0Y MMM//:SANY :Ud Jeplje

(eyuswepiuyepul opiiep) =34S 7866 Zgo!l Hbpd nzaH rzxy [diH Jopeoyiuap)

IR e [




TANCA METAL.LICA REPOSADA

Tanca metdllica a refer, buscant un disseny

acorde a la imatge general del mur.

s

ACCES PRINCIPAL

Reproduccid dels materials originals.

Tram de mur i a reposar,

TANCAMENT REPOSAT

Recuperacié dels materials originals.

TANCAMENT DE BLOC ORIGINAL

ACTUACIONS:

E: 1/150

E: 1/50

PROJECTE BASIC | D'EXECUCIO - Obres de reforma, adequacid i millora en centres educatius pUblics de Torrent

CEIP Sant Pasqual, CEIP Lope de Vega, CEIP Miguel Herndndez, CEIP Antonio Machado, CEIP Federico

CEIP Sant Joan Baptista, CEIP Juan XXIII

Maicas, CEIP El Moli,

- PLA EDIFICANT DL 5/2017, de 20 d'octubre, del Consell -

SEPARATA: 46008704 - 6911 - CEIP LOPE DE VEGA -

E: referides

ALCAT C/ DOCTOR FRANCISCO ROSELLO. ESTAT ACTUAL

PROMOTOR: EXCM. AJUNTAMENT DE TORRENT

Juny 2018

Cristina Oltra Lidcer, Arquitecta / Daniel Sancho Puig, Arquitecte Técnic
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TANCAMENT DEL COL.LEGI  E: 1/150

N\ e 7\
—A —
N/ N \_

L+ DECORACIO
AMB PLETINA

METAL.LCA 2 mm

0,4 3,8 3

1,45

BASTIDOR PLETINA METAL.LICA MASSISSA 8 mm.

XAPA DE FERRO 4 mm. DECORACIO A TALL LASER.

|
|
|
|
= 1
- MUNTANT QUADRAT DE FERRO MASSIS 15X15 mm i
|
MMM MR . - - - . - - - J‘
|
|
|
4,2 |
‘ ‘ ~
TANCAMENT DEL COL.LEGI E: 1/50 TANCA METAL.LICA E:1/10 i
PROJECTE BASIC | D'EXECUCIO - Obres de reforma, adequacié i millora en centres educatius publics de Torrent
CEIP Sant Pasqual, CEIP Lope de Vega, CEIP Miguel Herndndez, CEIP Antonio Machado, CEIP Federico
Maicas, CEIP El Moli, CEIP Sant Joan Bapfista, CEIP Juan XXIII
- PLA EDIFICANT DL 5/2017, de 20 d'octubre, del Consell -
SEPARATA: 46008704 - 6911 - CEIP LOPE DE VEGA -
ALCAT C/ DOCTOR FRANCISCO ROSELLO. ESTAT RESTAURAT E: referides
TOTG.S les cofes i dimensions dels PROMOTOR: EXCM. AJUNTAMENT DE TORRENT Juny 2018
materials, deuran ser comprovats en 2
l'obra abans de la seua fObI’iCCICié. Cristina Oltra Lidcer, Arquitecta / Daniel Sancho Puig, Arquitecte Técnic
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8. RESUM DE PRESSUPOST PER A CONEIXIMENT DE L'ADMINISTRACIO

DADES PREVIES: Medicié considerada de I’actuacié 220 ml de mur de tancament.

Validar en: https://www.torrent.es/PortalCiudadano/

£
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TOTAL PRESSUPOST D'EXECUCIO MATERIAL 98.081,11 € A
DESPESES GENERALS (15%) 14.712,17 € B
BENEFICI INDUSTRIAL (6%) 5.884,87 € C
BASE 118.678,14€ A+B+C
IVA 21% 24.922,41 €

| PRESSUPOST DE LICITACIO

143.600,55 €

‘ ASSISTENCIES TECNIQUES (% / PEM) - Taula 2. Coeficients de referéncia GVA

1. ESTUDI GEOTECNIC - €
2. ASISTENCIA TECNICA SUPERVISIO 519,83 € 0,53%

3. ACTUALITZACIO DE PROJECTE - €
4. PROJECTE BASIC | D'EXECUCIO 5.217,92 € 5,32%

O documentacio tecnica que corresponga per a l'aprovacio i I'execucio de I'obra - £

5. PROJECTES D'INSTAL.LACIONS - €
6. DIRECCIO D'OBRA 2.206,82 € 2,25%

7. DIRECCIO DE LES INSTAL.LACIONS - €
8. DIRECCIO D'EXECUCIO MATERIAL 2.206,82 € 2,25%
9. REDACCIO DE L'ESTUDI DE SEGURETAT Y SALUT (Honoraris minims COACV) 300,00€ COACV
10. COORDINACIO DE SEGURETAT | SALUT EN EXECUCIO 676,76 € 0,69%

11 PROGRAMACIO DEL CONTROL DE QUALITAT - €

12. SEGUIMENT DEL CONTROL DE QUALITAT - €

TOTAL ASSITENCIES TECNIQUES 11.128,15 €

IVA 21% 2.336,91€

13.465,07 €

PRESSUPOST PER A CONEIXEMENT DE L'ADMINISTRACIO 157.065,62 €

*** Nota:

Per estimar la valoracié economica de les intervencions s’han considerat els segiients

CRITERIS:

- A la vista de que aquesta intervencid no es tracta d’una obra de construccidé nova, ni

d’una intervencid de reforma d’edifici, el pressupost d’execucid material s’ha calculat

atenent als preus de mercat per al proposta concreta de que es tracta.

- En relacio a les assisténcies técniques, dir que les considerades en aquest pressupost son

les relacionades per al GVA en les Instruccions elaborades a I'efecte (12 tipus), llevant les

que no afecten a aquesta intervencio.

- Com no es tracta d’una obra de construcciéo sobre la qual puga ser considerada la

superficie construida per accedir als quadres de calculs d’honoraris per assisténcies

técniques elaborats per la GVA, s’han considerat els coeficients de la fila de la taula 2 que
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correspon a obres que podrien ascendir a un PEM del mateix ordre que la actuacio que
ens ocupa.

- Per als casos d’assisténcies en les quals el resultat isca inferior als honoraris minims

orientatius del Col-legi Oficial d’Arquitectes de la Comunitat Valenciana, s’han considerat
eixos minims (Barems de referéncia setembre 2007).

MEDICIONS | PRESSUPOST

Validar en: https://www.torren@/PortaICiudadano/
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Presupuesto.

- Cuadro de Precios Unitarios. MO, MT, MQ.

- Cuadro de Precios Auxiliares y Descompuestos.

- Cuadro de Precios n®1. En Letra.

- Cuadro de Precios n?2. MO, MT, MQ, RESTOS DE OBRA, COSTES INDIRECTOS.
- Presupuesto con Medicion Detallada. Por capitulos.

- Resumen de Presupuesto. PEM, PEC, PCA.
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Torrent, Juny de 2018
Arquitecta

Cristina Oltra Lléacer

Arquitecto Técn

Daniel Sancho P

ico

hig

Importe
N® Designacion
Precio Cantidad Total
(Euros) (Horas) (Euros)

1 Oficial 1° construccidn. 20,650 15,415h 318,32
2 Pedn especializado construcciédn. 19,360 15,415h 298,43
3 Pedén ordinario construccidn. 19,260 0,042 h 0,81
4 Ayudante electricidad 16,410 8,015h 131,53
5 Oficial 1° metal. 16,940 51,433 h 871,28
6 Oficial primera 10,710 1.299,149h. 13.913,89
7 Oficial segunda 10,560 59,877 h. 632,30
8 Ayudante 10,400 591,804 h. 6.154,76
9 Pedn especializado 10,320 47,932 h. 494,66
10 Pedn ordinario 10,240 204,216 h. 2.091,17
11 Oficial 12 Ferrallista 10,710 5,400 h. 57,83
12 Ayudante- Ferrallista 10,400 5,400 h. 56,16
13 Oficial 12 Cerrajero 11,440 67,877 h. 776,51
14 Ayudante-Cerrajero 10,560 16,000 h. 168,96
15 Oficial 1@ Pintor 10,710 1.158,121h. 12.403,48
16 Ayudante-Pintor 10,400 93,555h. 972,97

Importe total: 39.343,06
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Importe
N® Designacion
Precio Cantidad Total
(Euros) Empleada (Euros)

1 Cableado y Conexionado de elemento desde

abrepuertas. 4,900 2,000 ud 9,80
2 Cableado y Conexionado de fuente de

alimentacién desde panel vid 4,900 1,000 ud 4,90
3 Cableado y Conexionado de cuadro eléctrico

desde fuente de alime 4,900 1,000 ud 4,90
4 Punto de conexidén videoportero con

conductor de cobre de 3x1.5+4 104,159 2,000 ud 208,32
5 Panel exterior video-portero empotrado para

3 llamadas. 117,588 2,000 ud 235,18
6 Accesorios y conectores para panel exterior

video-portero empotr 1,170 2,000 ud 2,34
7 Aparato interior video-portero

semiempotrado para 3 acceso/s. 86,178 2,000 ud 172,36
8 Accesorios y conectores para aparato

interior video-portero para 2,529 2,000 ud 5,06
9 Abrepuertas eléctrico encastable en puerta. 2,757 2,000 ud 5,51
10 Accesorios y conectores para abrepuertas

eléctrico encastable en 0,129 2,000 ud 0,26
11 Transformador de timbre a 12 V C.A. 1,904 1,000 ud 1,90
12 Accesorios y conectores para transformador

de timbre a 12 V C.A. 0,050 1,000 ud 0,05
13 Accesorios y conectores para distribuidor

de video para video-p 2,628 1,000 ud 2,63
14 Distribuidor de video para video-portero

con 4 salidas y 5 monit 60,203 1,000 ud 60,20
15 Fuente de alimentacidén para equipos

interiores de videoportero. 16,990 2,000 ud 33,98
16 Accesorios y conectores. 0,516 2,000 ud 1,03
17 Oficial 12 electricidad 16,792 8,118 h 136,32
18 Arena de rio 0/5 mm. 11,247 12,648 m3 142,25
19 Cemento CEM II/B-M 32,5 R sacos 89,590 3,060 t. 274,15
20 Agua 0,754 2,967 m3 2,24
21 Pequeflo material 0,704 400,000 ud 281,60
22 Hormigdén HA-25/B/40/IIa central 50,919 14,850 m3 756,15
23 Limpieza piedra con cepillo 10,126 262,400 m2 2.657,06
24 Alambre atar 1,30 mm. 1,190 2,700 kg 3,21
25 Acero corrugado B 500 S 1,498 583,200 kg 873,63
26 Acero en tubo circular 1,131 840,000 kg 950,04
27 Bas.200x100cm.malla so0l.50x200x5 25,331 777,600 ud 19.697,39
28 Rejilla ventilaci.20x20 ace.lam. 13,320 15,000 ud 199,80
29 Tubo acero 60x60x1,5 mm. 1,855 583,200 m. 1.081,84
30 Tubo acero 25x25x1,5 mm. 0,674 583,200 m. 393,08
31 Pintura pléstica acrilica 6,873 236,250 1. 1.623,75
32 Fondo plastico 1,468 47,250 kg 69,36
33 Minio electrolitico 9,363 160,000 kg 1.498,08
34 Disolvente universal 6,387 160,000 kg 1.021,92
35 Pequeflo material 0,912 37,800 ud 34,47
36 Fondo eliminable 6,685 262,400 kg 1.754,14
37 Pintura prot. elim. 11,307 262,400 1. 2.966,96
38 Diluyente pint. protec. 6,684 262,400 1. 1.753,88
39 Loseta 4 past.cem.gris 20x20 cm 15,671 1,000 m2 15,67
40 Junta dilatacién/m2 pavim.piezas 0,179 1,000 ud 0,18
41 Anclaje acero galvanizado 7,915 14,400 ud 113,98
42 Red port.elevable malla nylédn 4,414 160,000 m2 706,24
43 Tornillo c/tuerca acero galv. 0,417 40,000 ud 16,68
44 Agua. 0,377 0,026 m3 0,01
45 Cemento portland con adicidén puzoldnica

II-7Z/35-A, segun norma UNE 80.301, a

granel. 34,257 0,094t 3,22
46 Arena de rio, de granulometria 0/3, a pie

de obra, considerando transporte con camién

de 25 t., a una distancia media de 10 km. 6,486 0,208 t 1,35
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Designacion

Importe

Precio
(Euros)

Cantidad
Empleada

Total
(Euros)

47

48

49

50

Acero S-275 JR laminado o hueco galvanizado
por inmersion en caliente en balsa de zinc
consistente en perfiles de tipologias
varias y secciones IPE, IPN, UPN, seccion
cuadrada, rectangular, circular, etc.,
segun CTE DB-AE y CTE DB-SE A, segun planos
de calculo de proyecto, de directriz recta
o curva, con uniones soldadas, "in situ" o
de taller, o atornillado p.p. de anclaje
sobre elementos de hormigon o fabrica
mediante tacos quimicos Hilti M12 o
similar, 1incluso parte proporcional de
electrodos, equipos de soldaduras,
cartelas, placas de anclaje y pernos de
acero roscados B-500-S,, despuntes,
conectores metalicos en vigas, perfiles de
rigidizacion, etc., material de soldadura
segun UNE 14003 12 R, procedimiento de
soldadura y acreditacion del soldador, p.p.
de placas de apoyo, etc., incluso elementos
de anclaje y fijacion, piezas especiales,
segun planos de proyecto.

Imprimacion antioxidante consistente en la
preparacidén de la superficie mediante
chorreado de arena hasta alcanzar el grado
Sa 2 1/2, imprimacidén anticorrosiva tipo
ST-28 de EUROQUIMICA o similar, clasificada
al fuego BsldO, soldable y compatible con
revestimiento intumescente

Revestimiento de sellado de perfileria y
elementos metalicos (compatible al
revestimiento intumescente, en su caso)
mediante la aplicacién de un esmalte
termoplastico tipo REXMALT de EUROQUIMICA o
similar, clasificada al fuego Bsld0O, color
a elegir, todo ello segun especificaciones
del fabricante y del pliego de condiciones.

Mecanismos necesarios para el
deslizamiento, ruedas, pletinas guia, etc,

Torrent, Juny de 2018
Arquitecta

Cristina Oltra Llé&cer

0,774

1,190

0,347

12,437

3.835,500 kg

207,600 1

311,400 kg
132,900 p...

Importe total:

Arquitecto Técn

Daniel Sancho P

LCO

hig

2.968,68

247,04

108,06

1.652,88

44.753,73
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Torrent,
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Cristina Oltra Lléacer
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\rquitecto Técr

aniel Sancho H
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Importe
N® Designacion
Precio Cantidad Total
(Euros) (Euros)
1 Grua torre automontante 20 txm. 15,462 2,700h. 41,75
2 Hormigonera 200 1. gasolina 1,577 4,640h. 7,32
3 Pala carg.neumat. 85 CV/1,2m3 33,335 1,650h. 55,00
4 Compres.port.diesel m.p.5m3/min 2,608 25,704 h. 67,04
5 Martillo man.perfor.neum. 20 kg. 1,186 25,704 h. 30,48
6 Camién basculante 4x4 14 t. 30,300 6,930h. 209,98
7 Canon de tierra a vertedero 0,258 66,000m3 17,03
8 Vibrador hormigdédn gasolina 75 mm 2,232 3,510h. 7,83
9 Camién grua con util para descarga, compuesto
de tijera y puente. 18,993 6,228h 118,29
10 bloque prefabricado de hormigon 11,902 724,320ud 8.620,86
Importe total: 9.175,58
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Designacion Importe
(Euros)

m3 de Lechada de cemento CEM II/B-M 32,5 R 1/3, amasado a

mano, s/RC-97.

Cédigo Ud Descripcidén Precio Cantidad

0010A070 h. Pedén ordinario 10,240 0,090 0,92

P01CC020 t. Cemento CEM II/B-M 32,5 R sacos 89,590 0,360 32,25

P0O1DWO50 m3 Agua 0,754 0,900 0,68
Importe: 33,850

m3 de Mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 R y arena de rio de

dosificacién 1/4 (M-80), confeccionado con hormigonera de 250

1., s/RC-97.

Cédigo ud Descripcidén Precio Cantidad

0010A070 h. Pedén ordinario 10,240 1,686 17,26

P01CC020 t. Cemento CEM II/B-M 32,5 R sacos 89,590 0,350 31,36

PO1AAO020 m3 Arena de rio 0/5 mm. 11,247 1,030 11,58

P0O1DWO50 m3 Agua 0,754 0,260 0,20

MO3HHO020 h. Hormigonera 200 1. gasolina 1,577 0,400 0,63
Importe: 61,030

m3 de Mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 R y arena de rio de

dosificacidén 1/6 (M-40), confeccionado con hormigonera de 250

1., s/RC-97.

Cédigo ud Descripcidén Precio Cantidad

0010A070 h. Pedén ordinario 10,240 1,686 17,26

P01CC020 t. Cemento CEM II/B-M 32,5 R sacos 89,590 0,250 22,40

PO1AAQ020 m3 Arena de rio 0/5 mm. 11,247 1,100 12,37

P0O1DWO50 m3 Agua 0,754 0,255 0,19

MO3HHO020 h. Hormigonera 200 1. gasolina 1,577 0,400 0,63
Importe: 52,850

kg de Acero corrugado B 500 S, cortado, doblado, armado y

colocado en obra, incluso p.p. de despuntes. Segun EHE.

Cédigo Ud Descripcidn Precio Cantidad

0010B030 h. Oficial 12 Ferrallista 10,710 0,010 0,11

0010B040 h. Ayudante- Ferrallista 10,400 0,010 0,10

PO3AC200 kg Acero corrugado B 500 S 1,498 1,080 1,62

PO3AA020 kg Alambre atar 1,30 mm. 1,190 0,005 0,01
Importe: 1,840

m3 de Hormigdédn armado HA-25/B/40/IIa, de 25 N/mm2.,

consistencia blanda, Tmax. 40 mm., para ambiente humedad

alta, elaborado en central en relleno de zapatas y zanjas de

cimentacidén, incluso armadura (40 kg/m3.), vertido por medios

manuales, vibrado, curado y colocado. Segun EHE.

Coédigo ud Descripcidén Precio Cantidad

E04CMO70 m3 HORM. HA-25/B/40/IIa CIM. V.MAN.. 61,990 1,000 61,99

E04AB020 kg ACERO CORRUGADO B 500 S 1,840 40,000 73,60
Importe: 135,590

m3 de Hormigdén para armar HA-25/B/40/IIa, de 25 N/mm2.,

consistencia blanda, Tméax.40, ambiente humedad alta,

elaborado en central en relleno de zapatas y zanjas de

cimentacidén, incluso encamillado de pilares y muros, vertido

por medios manuales, vibrado, curado y colocacidén. Segun

normas EHE.

Cédigo Ud Descripcidn Precio Cantidad

0010A030 h. Oficial primera 10,710 0,258 2,76

0010A070 h. Pedn ordinario 10,240 0,258 2,64

M10HV220 h. Vibrador hormigén gasolina 75 mm 2,232 0,260 0,58

PO1HC390 m3 Hormigdén HA-25/B/40/IIa central 50,919 1,100 56,01
Importe: 61,990
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Ne Designacion Importe
(Euros)
7 h. de Cuadrilla A
Cédigo ud Descripcidén Precio Cantidad
0010A030 h. Oficial primera 10,710 2,380 25,49
0010A050 h. Ayudante 10,400 1,984 20,63
0010A070 h Pedn ordinario 10,240 0,495 5,07
Importe: 51,190
8 m3 de Mortero industrial de albafileria M5, predosificado,
con marcado CE, realizado con cemento Portland comin
CEM-II/A-P/32,5R y arena de granulometria 0/3 lavada, con una
resistencia a compresién de 5 N/mm2, segun UNE-EN 998-2.
Cédigo Ud Descripcidén Precio Cantidad
MOOAl2a h Pedén ordinario construccidn 19,260 0,408 7,86
PBAC.2aa t Cemento II-Z/35-A granel 34,257 0,900 30,83
PBRA. 1bbb t Arena 0/3 de rio 10 km 6,486 2,000 12,97
PBAA.la m3 Agua 0,377 0,250 0,09
% % Costes Directos Complementarios 51,750 3,000 1,55
Importe: 53,300

Torrent, Juny de 2018
Arquitecta

Cristina Oltra Llécer

Arquitecto Técn

Daniel Sancho P

ico

big
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Cuadro de Precios Descompuestos

Ne  Cddigo Ud Descripcion Total
1 DEMOLICIONES
1.1 EO1EKW020 m. Levantado de vallados ligeros de cualquier tipo, por medios manuales,
incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin transporte a
vertedero y con p.p. de medios auxiliares.
0O010A050 0,496 h. Ayudante 10,400 5,16
0O010A070 0,496 h. Peon ordinario 10,240 5,08
3,000 % Costes indirectos 10,240 0,31
Precio total por m. .......cccvimisemrmnersnnssne e 10,55
Son diez Euros con cincuenta y cinco céntimos
1.2 EOTEFMO040 m2 Demolicion de muros de bloques prefabricados de hormigon macizados
con hormigon, de hasta 30 cm. de espesor, con compresor, incluso
limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin transporte al
vertedero y con p.p. de medios auxiliares.
0010A060 0,357 h. Pedn especializado 10,320 3,68
0O010A070 0,387 h. Peon ordinario 10,240 3,96
M06CMO030 0,510 h. Compres.port.diesel m.p.5m3/min 2,608 1,33
MO06MP110 0,510 h. Martillo man.perfor.neum. 20 kg. 1,186 0,60
3,000 % Costes indirectos 9,570 0,29
Precio total por m2 ..., 9,86
Son nueve Euros con ochenta y seis céntimos
1.3 EO1TWO010 m3 Carga y transporte de escombros al vertedero, a una distancia menor de
10 km., considerando ida y vuelta, en camiones basculantes de hasta 15 t.
de peso, cargados con pala cargadora media, incluso canon de
vertedero.
MO5PNO010 0,025 h. Pala carg.neumat. 85 CV/1,2m3 33,335 0,83
M07CB020 0,105 h. Camién basculante 4x4 14 t. 30,300 3,18
MO7N060 1,000 m3  Canon de tierra a vertedero 0,258 0,26
3,000 % Costes indirectos 4,270 0,13
Precio total por m3 ..., 4,40

Son cuatro Euros con cuarenta céntimos
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Cuadro de Precios Descompuestos

Ne  Cddigo Ud Descripcion Total
2 RECUPERACION FACHADA
2.1 E30TLP030 m2 Tratamiento completo de limpieza de muro, realizado por restauradores,
limpieza por proyeccion en seco puntual y limpieza manueal con bisturi
de pinturas existentes, saneado de juntas y elementos sueltos, picado de
zonas con hierros oxidados y preparacion para el cambio de la cerrajeria,
pasivado de hierros, y parte proporcional de recuperacion de volumen
con mortero de reintegracion tipo KEIM, acabado final mediante veladura
de silicato, incluso de ubicacion de contadores existentes con remates
con moldura similara a la existente.
0O010A030 3,967 h. Oficial primera 10,710 42,49
0010B230 3,967 h. Oficial 12 Pintor 10,710 42,49
P24WW905 1,000 I. Pintura prot. elim. 11,307 11,31
P24WW906 1,000 I. Diluyente pint. protec. 6,684 6,68
P24WW904 1,000 kg Fondo eliminable 6,685 6,69
P01ST902 1,000 m2  Limpieza piedra con cepillo 10,126 10,13
3,000 % Costes indirectos 119,790 3,59
Precio total por m2 ... 123,38
Son ciento veintitres Euros con treinta y ocho céntimos
2.2 E30RPWO020 m2 REconstruccion de muro de bloque de hormigon prefabricado igual al
existente sacado con molde, y fabricado con hormigén, textura igual a la
exsitente y color de acbado, ejecucion de pafos y pilastras recibidas con
mortero de cemento, con remates superiores de pilastras y de coronacion
de muro con el mismo sistema, totalmente termiando.
0010B130 0,992 h. Oficial 12 Cerrajero 11,440 11,35
0O010A040 0,992 h. Oficial segunda 10,560 10,48
0O010A060 0,496 h. Peon especializado 10,320 512
bloque03 12,000 ud bloque prefabricado de hormigon 11,902 142,82
3,000 % Costes indirectos 169,770 5,09
Precio total por m2 ..., 174,86
Son ciento setenta y cuatro Euros con ochenta y seis céntimos
2.3 E28EA010 m2 Pintura petrea aplicada con rodillo, en paramentos verticales y
horizontales de fachada, i/limpieza de superficie, mano de fondo con
plastico diluido y acabado con dos manos, parte proporcional de medios
auxiliares (andamios y plataformas elevadoras), incluido en el precio
pequenas reparaciones del paramento y lijado previo de la superficie,
parte proporcional de dinteles y jambas, totalmente terminado y tapado
de elementos para proteccion.
0010B230 0,248 h. Oficial 12 Pintor 10,710 2,66
0010B240 0,198 h. Ayudante-Pintor 10,400 2,06
P240F040 0,100 kg Fondo plastico 1,468 0,15
P24EO030 0,500 . Pintura plastica acrilica 6,873 3,44
P24WW220 0,080 ud Pequefo material 0,912 0,07
3,000 % Costes indirectos 8,380 0,25
Precio total por m2 ..., 8,63
Son ocho Euros con sesenta y tres céntimos
2.4 E14WW040 ud Rejilla para ventilacion de 20x20 cm. ejecutada con perfiles de acero
laminado en frio, galvanizados, doble agrafado y construida con tubular
50x15x1,5 en bastidor, lamas fijas de espesor minimo 0,8 mm., patillas de
fijacion, i/recibido de albaiiileria.
0O010A050 0,382 h. Ayudante 10,400 3,97
P13WWO030 1,000 ud Rejilla ventilaci.20x20 ace.lam. 13,320 13,32
A01MAO060 0,003 m3 MORTERO CEMENTO 1/4 M-80 61,030 0,18
3,000 % Costes indirectos 17,470 0,52
Precio total por ud .........cccciimiimiisnninneninnnnnne 17,99

Son diecisiete Euros con noventa y nueve céntimos
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Cuadro de Precios Descompuestos

N¢ Cddigo Ud Descripcién Total
2.5 urba01 ud Reparacion de aceras, bordillos y pavimentos daiiados por la ejecuciond
e las obras, acabado del mismo matrerial que el existente.
O010A090 10,000 h. Cuadrilla A 51,190 511,90
A01MA080 10,000 m3  MORTERO CEMENTO 1/6 M-40 52,850 528,50
P25VH025 1,000 m2  Loseta 4 past.cem.gris 20x20 cm 15,671 15,67
A01ALO30 0,001 m3  LECHADA CEM.1/3 CEM II/B-M 32,5R 33,850 0,03
P25W015 1,000 ud Junta dilatacién/m2 pavim.piezas 0,179 0,18
3,000 % Costes indirectos 1.056,280 31,69
Precio total por ud ..o 1.087,97
Son mil ochenta y siete Euros con noventa y siete céntimos
2.6 E04CA060 m3 Excavacion de zapatas para postes de la red y posterior vertido del
hormigén armado HA-25/B/40/lla, de 25 N/mm2., consistencia blanda,
Tmax. 40 mm., para ambiente humedad alta, elaborado en central en
relleno de zapatas y zanjas de cimentacion, incluso armadura (40 kg/m3.),
vertido con graa, vibrado, curado y colocado. Segun EHE, parte
proporcional incluida en el precio de retirada de excavaciéon y tapado
posterior de la superficie con el mismo material existente.
E04CA020 1,000 m3 H.ARM. HA-25/B/40/Ila CIM. V.MANUAL 135,590 135,59
M02GT120 0,200 h. Grua torre automontante 20 txm. 15,462 3,09
3,000 % Costes indirectos 138,680 4,16
Precio total por m3 ... 142,84
Son ciento cuarenta y dos Euros con ochenta y cuatro céntimos
2.7 EO5AA070 kg Acero laminado E 275(A 42b) en perfiles circulares para pilares, i/p.p. de
despuntes, soldadura y dos manos de minio de plomo, totalmente
montado.
0010B130 0,010 h. Oficial 12 Cerrajero 11,440 0,11
0010B140 0,020 h. Ayudante-Cerrajero 10,560 0,21
PO3AT020 1,050 kg Acero en tubo circular 1,131 1,19
P240U050 0,200 kg Minio electrolitico 9,363 1,87
P24WD010 0,200 kg Disolvente universal 6,387 1,28
P0O1DWO090 0,500 ud Pequefo material 0,704 0,35
3,000 % Costes indirectos 5,010 0,15
Precio total por kg .......cccccuirimninnnerinnsnnsnnsnsseninens 5,16
Son cinco Euros con dieciseis céntimos
2.8 E37ZR010 m2 Red de fondo para proteccion de porteria de balonmano en malla de
nylon con cuadricula de 100x100 mm., con bandas de PVC con doble
costura, incluso montaje y colocacion.
O010A090 0,100 h. Cuadrilla A 51,190 5,12
P30EGO010 0,090 ud Anclaje acero galvanizado 7,915 0,71
P30ERO050 1,000 m2  Red port.elevable malla nyl6n 4,414 4,41
P30PW310 0,250 ud Tornillo c/tuerca acero galv. 0,417 0,10
3,000 % Costes indirectos 10,340 0,31
Precio total por m2 ........cccvmvverrmnrmnsnnsnnse e 10,65

Son diez Euros con sesenta y cinco céntimos
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3.1 VallaAG031e

m2

MOOA.8a
MOOA11a
MOOM.8a
PEAP10aZz2...
PintAntiox
Pintacabmet
Ruedasdesl|
MMMA10n

%
PBPM.1eaa

3 CERRRAJERIA

Suministro y colocacion de cerrajeria practicable realizada con perfiles de
acero laminado o tubular S-275-JR lacado en color a definir por la DF, de
diferentes tipologias HEB, UPN, IPE y pletinas, y dimensiones segun
huecos existentes, consistente en perfil rectangular visto en zon vista,
hojas realizas por marco formado por perfiles L.60.40.5 mm, perfiles
L.60.40.5 mm colocados verticalente cada 68 cm, entrepafnos formado por
barrote de hierro macizo, cuadrado de 15x15mm y chapa de refuerzo
inferior y superior de 4mm decorada, corte al laser lacada en color a
definir por la DF y con rigidizadores de perfileria, segun planos e
indicaciones de la D.F., con uniones soldadas, "in situ”" o de taller, o
atornillado, parte proporcional de electrodos, equipos de soldaduras,
cartelas, placas de anclaje y pernos de acero roscados B-500-S,
despuntes, conectores metalicos, perfiles de rigidizacion, etc., material
de soldadura segun UNE 14003 12, procedimiento de soldadura y
acreditacion del soldador, p.p. de anclaje de los perfiles sobre elementos
de hormigon o fabrica mediante fijacion mecanica realizada con tacos
quimicos Hilti M12 o similar, aplicacion de imprimacion antioxidante
consistente en la preparacion de la superficie mediante chorreado de
arena hasta alcanzar el grado Sa 2 1/2, imprimacion anticorrosiva tipo
ST-28 de EUROQUIMICA o similar, soldable, acabado mediante Ila
aplicacion de un esmalte termoplastico tipo REXMALT de EUROQUIMICA
o similar, color a elegir, incluso fijacion mediante tornilleria galvanizada
al soporte, preparado y nivelacion de la base mediante mortero de
nivelacion, elementos de anclaje, fijacion, mecanismos de apertura
consistente bisagras con rodamientos de bolas y colocacion de guias
realizadas mediante perfiles o pletinas calibradas de acero ancladas en
pavimento, formando el arco de abertura de la puerta, ruedas rigidas de
deslizamiento en borde, herrajes de cierre, cuelgue y seguridad, manilla
interior, tirador exterior, resbalon, llavin interior y exterior segun criterios
del promotor, apertur amediante manilla segin UNE En 179:2009 y
mecanismo antipilladedos, incluso perfiles de rigidizacion, accesorios,
piezas especiales, preparado, aplomado y nivelado, ajuste, elementos de
anclaje y fijacion, asi como presentacion, recibido a obra, remates,
eliminacion de restos y limpieza. Todo segun planos de proyecto e
indicaciones de la D.F.

0,297 h Oficial 12 construccién 20,650
0,297 h Peon especializado construccion 19,360
0,991 h Oficial 12 metal 16,940
70,000 kg Acero laminad o hueco estructura S-27... 0,774
4,000 | Imprimacién antioxidante+prep superf S... 1,190
6,000 kg Pintura acabado esmalte +CTE 0,347
1,000 p.p. Herrajes, guias y ruedas desliz. 12,437
0,120 h Camién grua p/descarga tb H 18,993
3,000 % Costes Directos Complementarios 104,410
0,002 m3  Mortero cto M5 ind 53,300
3,000 % Costes indirectos 107,650

6,13
5,75
16,79
54,18
4,76
2,08
12,44
2,28
3,13
0,11
3,23

Precio total por m2 .......cccrmvvervmnnmnnnsssnse s

110,88

Son ciento diez Euros con ochenta y ocho céntimos
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3.2 VallaAG022e

m2

MOOA.8a
MOOA11a
MOOM.8a
PEAP10aZz2...
PintAntiox
Pintacabmet
Ruedasdesl|
MMMA10n

%
PBPM.1eaa

Suministro y colocacion de cerrajeria corredera MOTORIZADA realizada
con perfiles de acero laminado o tubular S-275-JR galvanizado en
caliente en balsa de zinc y lacado en color a definir por la DF, de
diferentes tipologias HEB, UPN, IPE y pletinas, y dimensiones segun
planos de proyecto, consistente en perfil angular no visto en zon vista,
hojas realizas por marco formado por perfiles L.60.40.5 mm, perfiles
L.60.40.5 mm colocados verticalente cada 68 cm, entrepainos formador
por por barrote de hierro macizo, cuadrado de 15x15mm y chapa de
refuerzo inferior y superior de 4mm decorada, corte al laser lacada en
color a definir por la DF. con uniones soldadas, "in situ” o de taller, o
atornillado, parte proporcional de electrodos, equipos de soldaduras,
cartelas, placas de anclaje y pernos de acero roscados B-500-S,
despuntes, conectores metalicos, perfiles de rigidizacion, etc., material
de soldadura segun UNE 14003 12, procedimiento de soldadura y
acreditacion del soldador, p.p. de anclaje de los perfiles sobre elementos
de hormigon o fabrica mediante fijacion mecanica realizada con tacos
quimicos Hilti M12 o similar, herraje para puertas correderas con
mecanismo compuesto por guias de perfil de acero, incluso soporte de
pared, juego de accesorios, guia inferior fijado en la parte inferior que
evite el desplazamiento lateral de la puerta realizadas mediante perfiles o
pletinas calibradas de acero ancladas en pavimento, juego de accesorios
y mecanimos de suspension, tiradores, guias, herrajes de cierre, cuelgue
y seguridad, p.p. dispositivo para anclaje de os elementos sobre soporte
resistente mediante placas o pletinas de anclaje fijados con tacos
quimicos Hilti M12 o similar, aplicacion de imprimacion antioxidante
consistente en la preparacion de la superficie mediante chorreado de
arena hasta alcanzar el grado Sa 2 1/2, imprimacion anticorrosiva tipo
ST-28 de EUROQUIMICA o similar, soldable, acabado mediante Ila
aplicacion de un esmalte termoplastico tipo REXMALT de EUROQUIMICA
o similar, color a elegir, incluso fijacion mediante tornilleria galvanizada
al soporte, preparado y nivelacion de la base mediante mortero de
nivelacion, elementos de anclaje, fijacion, preparada para motorizacion,
incluso perfiles de rigidizacion, accesorios, piezas especiales, preparado,
aplomado y nivelado, ajuste, elementos de anclaje y fijacion, asi como
presentacion, recibido a obra, remates, eliminacion de restos y limpieza.
Todo segun planos de proyecto e indicaciones de la D.F. Incluso PARTE
PROPORCIONAL DE MOTORIZACION DE LAS PUERTAS, TOTALMENTE
TERMINADAS

0,297 h Oficial 12 construccién 20,650
0,297 h Peon especializado construccion 19,360
0,991 h Oficial 12 metal 16,940
75,000 kg Acero laminad o hueco estructura S-27... 0,774
4,000 | Imprimacién antioxidante+prep superf S... 1,190
6,000 kg Pintura acabado esmalte +CTE 0,347
3,000 p.p. Herrajes, guias y ruedas desliz. 12,437
0,120 h Camién grua p/descarga tb H 18,993
3,000 % Costes Directos Complementarios 133,150
0,002 m3  Mortero cto M5 ind 53,300
3,000 % Costes indirectos 137,250

6,13
5,75
16,79
58,05
4,76
2,08
37,31
2,28
3,99
0,11
4,12

Precio total por m2 ........cccvmvervmnrmnsnnssnse e

141,37

Son ciento cuarenta y un Euros con treinta y siete céntimos
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Ne Cédigo Ud Descripcion Total
3.3 E14VT030 m2 Valla de cerrajeria formada por perfiles macizos, bastidor de pletina
macixa de 8mm de espesor, barrotes de hierro macizo, con chapa inferior
y superior de chapa de hierro de 4mm de espesor y decoracion entre
barrotes realizada con pletina de 2mm curvada, simulando reja original,
segun detalle de plano, lacada al horno en color a definir por la DF,
garras de fijacion, totalmente instalada.
0O010A030 0,992 h. Oficial primera 10,710 10,62
0O010A050 1,984 h. Ayudante 10,400 20,63
P13WW140 3,000 m. Tubo acero 60x60x1,5 mm. 1,855 5,57
P13WW150 3,000 m. Tubo acero 25x25x1,5 mm. 0,674 2,02
P13VB050 4,000 ud Bas.200x100cm.malla sol.50x200x5 25,331 101,32
A01MA060 0,008 m3 MORTERO CEMENTO 1/4 M-80 61,030 0,49
3,000 % Costes indirectos 140,650 4,22
Precio total por m2 ... 144,87
Son ciento cuarenta y cuatro Euros con ochenta y siete céntimos
3.4 EVGB10aa ud Panel exterior video-portero, para edificio ESCOLAR, de montaje
empotrado, compuesto por panel delantero para 3 llamadas, caja, camara
entrada con diodos emisores de luz infrarroja, micréfono, altavoz e
iluminacion directorio llamadas, incluso accesorios y conectores.
Completamente instalado. Marca/modelo: FERMAX o equivalente
BVGB1a 1,000 ud Panel exterior video-portero empotrado ... 117,588 117,59
BVGB2a 1,000 ud Accesorios y conectores para panel ext... 1,170 1,17
MOOEB8a 0,360 h Oficial 12 electricidad 16,792 6,05
MOOE11a 0,355 h Ayudante electricidad 16,410 5,83
3,000 % Costes indirectos 130,640 3,92
Precio total por ud ..o 134,56
Son ciento treinta y cuatro Euros con cincuenta y seis céntimos
3.5 EVGB30ca ud Aparato interior video-portero, de montaje semiempotrado, para 3
acceso/s, compuesto por soporte, video monitor con microteléfono
incorporado, botén apertura acceso/s y adaptador, incluso accesorios y
conectores. Completamente instalado. Marca/modelo: FERMAX o
equivalente
BVGB9c 1,000 ud Aparato interior video-portero semiemp... 86,178 86,18
BVGBAc 1,000 ud Accesorios y conectores para aparato i... 2,529 2,53
MOOES8a 0,405 h Oficial 12 electricidad 16,792 6,80
MOOE11a 0,400 h Ayudante electricidad 16,410 6,56
3,000 % Costes indirectos 102,070 3,06
Precio total por ud .......ccoevvmnmrisnnrnnsensnnenne s 105,13
Son ciento cinco Euros con trece céntimos
3.6 EVGC50ba ud Fuente de alimentacion para equipos interiores de videoportero de 24 V y
2 A. incluso accesorios. Completamente instalado. Marca/modelo:
FERMAX o equivalente
BVGCCb 1,000 ud Fuente de alimentacion para equipos int... 16,990 16,99
BVGCD 1,000 ud Accesorios y conectores. 0,516 0,52
MOOEB8a 0,063 h Oficial 12 electricidad 16,792 1,06
MOOE11a 0,060 h Ayudante electricidad 16,410 0,98
3,000 % Costes indirectos 19,550 0,59
Precio total por ud ... 20,14

Son veinte Euros con catorce céntimos
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3.7 EVGC1i1a ud Elemento abrepuertas eléctrico encastable en puerta de acceso, con
conexion a alimentacion eléctrica, incluso accesorios y conectores.

Completamente instalado. Marca/modelo: FERMAX o equivalente

BVGC1 1,000 ud Abrepuertas eléctrico encastable en pu... 2,757 2,76

BVGC2 1,000 ud Accesorios y conectores para abrepuert... 0,129 0,13

MOOES8a 0,405 h Oficial 12 electricidad 16,792 6,80

MOOE11a 0,400 h Ayudante electricidad 16,410 6,56

3,000 % Costes indirectos 16,250 0,49

Precio total por ud ... 16,74

Son dieciseis Euros con setenta y cuatro céntimos

3.8 EVGC30b ud Distribuidor de video para video-portero, con capacidad para 4 salidas y 5
monitores incluso accesorios. Completamente instalado. Marca/modelo:

FERMAX o equivalente

BVGC9b 1,000 ud Distribuidor de video para video-portero ...
BVGC8 1,000 ud Accesorios y conectores para distribuid...
MOOEB8a 0,072 h Oficial 12 electricidad

MOOE11a 0,067 h Ayudante electricidad

3,000 % Costes indirectos

Precio total por ud .......ccccvriiiinniininnieninnn

60,203 60,20

2,628 2,63
16,792 1,21
16,410 1,10
65,140 1,95

67,09

Son sesenta y siete Euros con nueve céntimos

3.9 EVGC13a ud Transformador de timbre a 12 V en corriente alterna, para aplicar en

sistema apertura puertas, incluso accesorios

BVGC5 1,000 ud Transformador de timbre a 12 V C.A.

BVGC6 1,000 ud Accesorios y conectores para transform...

3,000 % Costes indirectos

Precio total por ud .......ccceeveervmrvmnsernensennaens

conectores.
Completamente instalado. Marca/modelo: FERMAX o equivalente

1,904 1,90
0,050 0,05
1,950 0,06

2,01

Son dos Euros con un céntimo

3.10 ERHF10hb ud Punto de conexion videoportero incluyendo conductor de cobre de
3x1.5+4x1+RG59 mm bajo tubo de material aislante rigido en ejecucion
vista en falso techo y tubo de material aislante flexible empotrado en
bajantes y caja, desde central de panel exterior a punto y parte
proporcional de tubo o bandeja de material aislante rigido en montaje

superficie. Completamente instalado.

BRHF1ha 1,000 ud Punto de conexién videoportero con co...
MOOES8a 1,890 h Oficial 12 electricidad
MOOE11a 1,873 h Ayudante electricidad

3,000 % Costes indirectos

Precio total por ud ......ccceeverrmrvmnsernensennnens

104,159 104,16
16,792 31,74
16,410 30,74

166,640 5,00

171,64

Son ciento setenta y un Euros con sesenta y cuatro céntimos

3.11 ERGE20fc ud Cableado y conexionado de elemento desde abrepuertas ,, con parte
proporcional de cajas y accesorios necesarios. Completamente instalado.

BRGE2fc 1,000 ud Cableado y Conexionado de elemento d... 4,900 4,90

MOOES8a 0,450 h Oficial 12 electricidad 16,792 7,56

MOOE11a 0,444 h Ayudante electricidad 16,410 7,29

3,000 % Costes indirectos 19,750 0,59

Precio total por ud ......ccceevservmrvmnsernessennanns 20,34

Son veinte Euros con treinta y cuatro céntimos
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3.12 ERGE20fd ud Cableado y conexionado de fuente de alimentacion desde panel
videoportero , montado en bandeja o bajo tubo metalico en ejecucion
vista, con parte proporcional de cajas y accesorios necesarios.
Completamente instalado.
BRGE2fd 1,000 ud Cableado y Conexionado de fuente de a... 4,900 4,90
MOOES8a 0,450 h Oficial 12 electricidad 16,792 7,56
MOOE11a 0,442 h Ayudante electricidad 16,410 7,25
3,000 % Costes indirectos 19,710 0,59
Precio total por ud .........ccccvimiiiisnninnenininsnnanns 20,30
Son veinte Euros con treinta céntimos
3.13 ERGE20fe ud Cableado y conexionado de cuadro eléctrico desde fuente de
alimentacion , montado en bandeja o bajo tubo metalico en ejecucion
vista, con parte proporcional de cajas y accesorios necesarios.
Completamente instalado.
BRGE2fe 1,000 ud Cableado y Conexionado de cuadro elé... 4,900 4,90
MOOES8a 0,450 h Oficial 12 electricidad 16,792 7,56
MOOE11a 0,442 h Ayudante electricidad 16,410 7,25
3,000 % Costes indirectos 19,710 0,59
Precio total por ud ... 20,30

Son veinte Euros con treinta céntimos
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4 GESTION DE RESIDUOS
4.1 GESTI09 u Gestion de residuos segun Estudio Gestion de Residuos
Sin descomposicion 214,563
3,000 % Costes indirectos 214,563 6,44
Precio total redondeado por U .........ccccesrimisensnnnns 221,00

Son doscientos veintiun Euros
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5 SEGURIDAD Y SALUD
5.1 estu09 u Seguridad y Salud segun Estudio de Seguridad y Salud.

Sin descomposicién 1.537,301
3,000 % Costes indirectos 1.537,301 46,12
Precio total redondeado por U ..........cccesrinisensnnnns 1.583,42

Son mil quinientos ochenta y tres Euros con cuarenta y dos céntimos
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Cuadro de precios n? 1

Designacion

Importe

En cifra
(Euros)

En letra
(Euros)

2.1

2.2

2.3

2.4

25

1 DEMOLICIONES

m. Levantado de vallados ligeros de cualquier tipo, por
medios manuales, incluso limpieza y retirada de escombros a
pie de carga, sin transporte a vertedero y con p.p. de medios
auxiliares.

m2 Demolicibn de muros de bloques prefabricados de
hormigén macizados con hormigén, de hasta 30 cm. de
espesor, con compresor, incluso limpieza y retirada de
escombros a pie de carga, sin transporte al vertedero y con
p.p. de medios auxiliares.

m3 Carga y transporte de escombros al vertedero, a una
distancia menor de 10 km., considerando ida y vuelta, en
camiones basculantes de hasta 15 t. de peso, cargados con
pala cargadora media, incluso canon de vertedero.

2 RECUPERACION FACHADA

m2 Tratamiento completo de limpieza de muro, realizado por
restauradores, limpieza por proyeccion en seco puntual y
limpieza manueal con bisturi de pinturas existentes, saneado
de juntas y elementos sueltos, picado de zonas con hierros
oxidados y preparacién para el cambio de la cerrajeria,
pasivado de hierros, y parte proporcional de recuperacion de
volumen con mortero de reintegraciéon tipo KEIM, acabado
final mediante veladura de silicato, incluso de ubicacion de
contadores existentes con remates con moldura similara a la
existente.

m2 REconstruccion de muro de bloque de hormigén
prefabricado igual al existente sacado con molde, y fabricado
con hormigén, textura igual a la exsitente y color de acbado,
ejecucién de panos y pilastras recibidas con mortero de
cemento, con remates superiores de pilastras y de coronacion
de muro con el mismo sistema, totalmente termiando.

m2 Pintura petrea aplicada con rodillo, en paramentos
verticales y horizontales de fachada, i/limpieza de superficie,
mano de fondo con plastico diluido y acabado con dos manos,
parte proporcional de medios auxiliares (andamios y
plataformas elevadoras), incluido en el precio pequehas
reparaciones del paramento y lijado previo de la superficie,
parte proporcional de dinteles y jambas, totalmente terminado
y tapado de elementos para proteccion.

ud Rejilla para ventilacion de 20x20 cm. ejecutada con perfiles
de acero laminado en frio, galvanizados, doble agrafado y
construida con tubular 50x15x1,5 en bastidor, lamas fijas de
espesor minimo 0,8 mm., patillas de fijacién, i/recibido de
albanileria.

ud Reparacién de aceras, bordillos y pavimentos dafiados por
la ejecuciond e las obras, acabado del mismo matrerial que el
existente.

10,55

9,86

4.40

123,38

174,86

8,63

17,99

1.087,97

DIEZ EUROS CON CINCUENTA'Y
CINCO CENTIMOS

NUEVE EUROS CON OCHENTA'Y
SEIS CENTIMOS

CUATRO EUROS CON
CUARENTA CENTIMOS

CIENTO VEINTITRES EUROS
CON TREINTA'Y OCHO
CENTIMOS

CIENTO SETENTA'Y CUATRO
EUROS CON OCHENTA Y SEIS
CENTIMOS

OCHO EUROS CON SESENTA'Y
TRES CENTIMOS

DIECISIETE EUROS CON
NOVENTA Y NUEVE CENTIMOS

MIL OCHENTA'Y SIETE EUROS
CON NOVENTAY SIETE
CENTIMOS
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Designacion

Importe

En cifra
(Euros)

En letra
(Euros)

2.6

2.7

2.8

3.1

m3 Excavacién de zapatas para postes de la red y posterior
vertido del hormigén armado HA-25/B/40/lla, de 25 N/mm2.,
consistencia blanda, Tmax. 40 mm., para ambiente humedad
alta, elaborado en central en relleno de zapatas y zanjas de
cimentacion, incluso armadura (40 kg/m3.), vertido con gria,
vibrado, curado y colocado. Segin EHE, parte proporcional
incluida en el precio de retirada de excavacién y tapado
posterior de la superficie con el mismo material existente.

kg Acero laminado E 275(A 42b) en perfiles circulares para
pilares, i/p.p. de despuntes, soldadura y dos manos de minio
de plomo, totalmente montado.

m2 Red de fondo para proteccién de porteria de balonmano
en malla de nylon con cuadricula de 100x100 mm., con
bandas de PVC con doble costura, incluso montaje vy
colocacion.

3 CERRRAJERIA

m2 Suministro y colocacion de cerrajeria practicable realizada
con perfiles de acero laminado o tubular S-275-JR lacado en
color a definir por la DF, de diferentes tipologias HEB, UPN,
IPE y pletinas, y dimensiones segin huecos existentes,
consistente en perfil rectangular visto en zon vista, hojas
realizas por marco formado por perfiles L.60.40.5 mm, perfiles
L.60.40.5 mm colocados verticalente cada 68 cm, entrepafios
formado por barrote de hierro macizo, cuadrado de 15x15mm
y chapa de refuerzo inferior y superior de 4mm decorada,
corte al laser lacada en color a definir por la DF y con
rigidizadores de perfileria, segun planos e indicaciones de la
D.F., con uniones soldadas, "in situ" o de taller, o atornillado,
parte proporcional de electrodos, equipos de soldaduras,
cartelas, placas de anclaje y pernos de acero roscados
B-500-S, despuntes, conectores metalicos, perfiles de
rigidizacion, etc., material de soldadura segun UNE 14003 12,
procedimiento de soldadura y acreditacion del soldador, p.p.
de anclaje de los perfiles sobre elementos de hormigon o
fabrica mediante fijacion mecanica realizada con tacos
quimicos Hilti M12 o similar, aplicacion de imprimacion
antioxidante consistente en la preparacion de la superficie
mediante chorreado de arena hasta alcanzar el grado Sa 2
1/2, imprimacién anticorrosiva tipo ST-28 de EUROQUIMICA
o similar, soldable, acabado mediante la aplicacién de un
esmalte termoplastico tipo REXMALT de EUROQUIMICA o
similar, color a elegir, incluso fijacion mediante tornilleria
galvanizada al soporte, preparado y nivelacion de la base
mediante mortero de nivelacion, elementos de anclaje,
fijacion, mecanismos de apertura consistente bisagras con
rodamientos de bolas y colocacion de guias realizadas
mediante perfiles o pletinas calibradas de acero ancladas en
pavimento, formando el arco de abertura de la puerta, ruedas
rigidas de deslizamiento en borde, herrajes de cierre, cuelgue
y seguridad, manilla interior, tirador exterior, resbalén, llavin
interior y exterior segun criterios del promotor, apertur
amediante manilla segin UNE En 179:2009 y mecanismo
antipilladedos, incluso perfiles de rigidizacion, accesorios,
piezas especiales, preparado, aplomado y nivelado, ajuste,
elementos de anclaje y fijacion, asi como presentacion,
recibido a obra, remates, eliminacion de restos y limpieza.
Todo segun planos de proyecto e indicaciones de la D.F.

142,84

5,16

10,65

110,88

CIENTO CUARENTA Y DOS
EUROS CON OCHENTA Y
CUATRO CENTIMOS

CINCO EUROS CON DIECISEIS
CENTIMOS

DIEZ EUROS CON SESENTA Y
CINCO CENTIMOS

CIENTO DIEZ EUROS CON
OCHENTA'Y OCHO CENTIMOS
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Designacion

3.2

3.3

3.4

m2 Suministro y colocacion de cerrajeria corredera
MOTORIZADA realizada con perfiles de acero laminado o
tubular S-275-JR galvanizado en caliente en balsa de zinc y
lacado en color a definir por la DF, de diferentes tipologias
HEB, UPN, IPE y pletinas, y dimensiones segun planos de
proyecto, consistente en perfil angular no visto en zon vista,
hojas realizas por marco formado por perfiles L.60.40.5 mm,
perfiles L.60.40.5 mm colocados verticalente cada 68 cm,
entrepanos formador por por barrote de hierro macizo,
cuadrado de 15x15mm y chapa de refuerzo inferior y superior
de 4mm decorada, corte al laser lacada en color a definir por
la DF. con uniones soldadas, "in situ" o de taller, o atornillado,
parte proporcional de electrodos, equipos de soldaduras,
cartelas, placas de anclaje y pernos de acero roscados
B-500-S, despuntes, conectores metalicos, perfiles de
rigidizacion, etc., material de soldadura segun UNE 14003 12,
procedimiento de soldadura y acreditacion del soldador, p.p.
de anclaje de los perfiles sobre elementos de hormigon o
fabrica mediante fijacion mecanica realizada con tacos
quimicos Hilti M12 o similar, herraje para puertas correderas
con mecanismo compuesto por guias de perfil de acero,
incluso soporte de pared, juego de accesorios, guia inferior
fijado en la parte inferior que evite el desplazamiento lateral
de la puerta realizadas mediante perfiles o pletinas calibradas
de acero ancladas en pavimento, juego de accesorios y
mecanimos de suspension, tiradores, guias, herrajes de
cierre, cuelgue y seguridad, p.p. dispositivo para anclaje de os
elementos sobre soporte resistente mediante placas o
pletinas de anclaje fijados con tacos quimicos Hilti M12 o
similar, aplicacion de imprimacion antioxidante consistente en
la preparacion de la superficie mediante chorreado de arena
hasta alcanzar el grado Sa 2 1/2, imprimaciéon anticorrosiva
tipo ST-28 de EUROQUIMICA o similar, soldable, acabado
mediante la aplicacion de un esmalte termoplastico tipo
REXMALT de EUROQUIMICA o similar, color a elegir, incluso
fijacion mediante tornilleria galvanizada al soporte, preparado
y nivelacion de la base mediante mortero de nivelacion,
elementos de anclaje, fijacion, preparada para motorizacion,
incluso perfiles de rigidizacion, accesorios, piezas especiales,
preparado, aplomado y nivelado, ajuste, elementos de anclaje
y fijacion, asi como presentacion, recibido a obra, remates,
eliminacion de restos y limpieza. Todo segun planos de
proyecto e indicaciones de la D.F. Incluso PARTE
PROPORCIONAL DE MOTORIZACION DE LAS PUERTAS,
TOTALMENTE TERMINADAS

m2 Valla de cerrajeria formada por perfiles macizos, bastidor
de pletina macixa de 8mm de espesor, barrotes de hierro
macizo, con chapa inferior y superior de chapa de hierro de
4mm de espesor y decoracion entre barrotes realizada con
pletina de 2mm curvada, simulando reja original, segun
detalle de plano, lacada al horno en color a definir por la DF,
garras de fijacién, totalmente instalada.

ud Panel exterior video-portero, para edificio ESCOLAR, de
montaje empotrado, compuesto por panel delantero para 3
llamadas, caja, camara entrada con diodos emisores de luz
infrarroja, micréfono, altavoz e iluminaciéon directorio
llamadas, incluso accesorios y conectores. Completamente
instalado. Marca/modelo: FERMAX o equivalente

Importe
En cifra En letra
(Euros) (Euros)
141,37|CIENTO CUARENTA Y UN EUROS
CON TREINTAY SIETE
CENTIMOS
144,87 CIENTO CUARENTA Y CUATRO
EUROS CON OCHENTA Y SIETE
CENTIMOS
134,56| CIENTO TREINTA Y CUATRO

EUROS CON CINCUENTA'Y SEIS
CENTIMOS
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Importe
Ne Designacion
En cifra En letra
(Euros) (Euros)
3.5 ud Aparato interior video-portero, de montaje semiempotrado,
para 3 acceso/s, compuesto por soporte, video monitor con
microteléfono incorporado, botén apertura acceso/s y
adaptador, incluso accesorios y conectores. Completamente
instalado. Marca/modelo: FERMAX o equivalente 105,13| CIENTO CINCO EUROS CON
TRECE CENTIMOS
3.6 ud Fuente de alimentacion para equipos interiores de
videoportero de 24 V y 2 A. incluso accesorios.
Completamente instalado. Marca/modelo: FERMAX o
equivalente 20,14| VEINTE EUROS CON CATORCE
CENTIMOS
3.7 ud Elemento abrepuertas eléctrico encastable en puerta de
acceso, con conexién a alimentacion eléctrica, incluso
accesorios y conectores. Completamente instalado.
Marca/modelo: FERMAX o equivalente 16,74| DIECISEIS EUROS CON.
SETENTA Y CUATRO CENTIMOS
3.8 ud Distribuidor de video para video-portero, con capacidad
para 4 saldas y 5 monitores incluso accesorios.
Completamente instalado. Marca/modelo: FERMAX o
equivalente 67,09/ SESENTA Y SIETE EUROS CON
NUEVE CENTIMOS
3.9 ud Transformador de timbre a 12 V en corriente alterna, para
aplicar en sistema apertura puertas, incluso accesorios y
conectores. Completamente instalado.  Marca/modelo: ]
FERMAX o equivalente 2,01|DOS EUROS CON UN CENTIMO
3.10 ud Punto de conexién videoportero incluyendo conductor de
cobre de 3x1.5+4x1+RG59 mm bajo tubo de material aislante
rigido en ejecucion vista en falso techo y tubo de material
aislante flexible empotrado en bajantes y caja, desde central
de panel exterior a punto y parte proporcional de tubo o
bandeja de material aislante rigido en montaje superficie.
Completamente instalado. 171,64|CIENTO SETENTA Y UN EUROS
CON SESENTA'Y CUATRO
CENTIMOS
3.11 ud Cableado y conexionado de elemento desde abrepuertas ,,
con parte proporcional de cajas y accesorios necesarios.
Completamente instalado. 20,34| VEINTE EUROS CON TREINTA'Y
CUATRO CENTIMOS
3.12 ud Cableado y conexionado de fuente de alimentacion desde
panel videoportero , montado en bandeja o bajo tubo metalico
en ejecucion vista, con parte proporcional de cajas y
accesorios necesarios. Completamente instalado. 20,30| VEINTE EUROS CON TREINTA
CENTIMOS
3.13 ud Cableado y conexionado de cuadro eléctrico desde fuente
de alimentacién , montado en bandeja o bajo tubo metélico en
ejecucion vista, con parte proporcional de cajas y accesorios
necesarios. Completamente instalado. 20,30| VEINTE EUROS CON TREINTA
CENTIMOS
4 GESTION DE RESIDUOS
4.1 u Gestion de residuos segun Estudio Gestién de Residuos 221,00/ DOSCIENTOS VEINTIUN EUROS
5 SEGURIDAD Y SALUD
5.1 u Seguridad y Salud segln Estudio de Seguridad y Salud. 1.583,42| MIL QUINIENTOS OCHENTA Y
TRES EUROS CON CUARENTA'Y
DOS CENTIMOS
Torrent, Juny de 2018
Arquitecta Argpiitecto Técnico
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Cuadro de precios n® 2

Importe
Ne Designacion
Parcial Total
(Euros) (Euros)
1 DEMOLICIONES
1.1 m. Levantado de vallados ligeros de cualquier tipo, por medios manuales, incluso limpieza y
retirada de escombros a pie de carga, sin transporte a vertedero y con p.p. de medios
auxiliares.
Mano de obra 10,24
3 % Costes indirectos 0,31
10,55
1.2 m2 Demolicién de muros de bloques prefabricados de hormigdn macizados con hormigén,
de hasta 30 cm. de espesor, con compresor, incluso limpieza y retirada de escombros a pie
de carga, sin transporte al vertedero y con p.p. de medios auxiliares.
Mano de obra 7,64
Maquinaria 1,93
3 % Costes indirectos 0,29
9,86
1.3 m3 Carga y transporte de escombros al vertedero, a una distancia menor de 10 km.,
considerando ida y vuelta, en camiones basculantes de hasta 15 t. de peso, cargados con
pala cargadora media, incluso canon de vertedero.
Maquinaria 4,27
3 % Costes indirectos 0,13
4,40
2 RECUPERACION FACHADA
21 m2 Tratamiento completo de limpieza de muro, realizado por restauradores, limpieza por
proyeccién en seco puntual y limpieza manueal con bisturi de pinturas existentes, saneado
de juntas y elementos sueltos, picado de zonas con hierros oxidados y preparacién para el
cambio de la cerrajeria, pasivado de hierros, y parte proporcional de recuperacién de
volumen con mortero de reintegracion tipo KEIM, acabado final mediante veladura de
silicato, incluso de ubicacién de contadores existentes con remates con moldura similara a
la existente.
Mano de obra 84,98
Materiales 34,81
3 % Costes indirectos 3,59
123,38
2.2 m2 REconstruccion de muro de bloque de hormigén prefabricado igual al existente sacado
con molde, y fabricado con hormigén, textura igual a la exsitente y color de acbado,
ejecucién de panos y pilastras recibidas con mortero de cemento, con remates superiores
de pilastras y de coronacion de muro con el mismo sistema, totalmente termiando.
Mano de obra 26,95
Maquinaria 142,82
3 % Costes indirectos 5,09
174,86
2.3 m2 Pintura petrea aplicada con rodillo, en paramentos verticales y horizontales de fachada,
i/limpieza de superficie, mano de fondo con plastico diluido y acabado con dos manos,
parte proporcional de medios auxiliares (andamios y plataformas elevadoras), incluido en el
precio pequefnas reparaciones del paramento y lijado previo de la superficie, parte
proporcional de dinteles y jambas, totalmente terminado y tapado de elementos para
proteccion.
Mano de obra 4,72
Materiales 3,66
3 % Costes indirectos 0,25
8,63
2.4 ud Rejilla para ventilacion de 20x20 cm. ejecutada con perfiles de acero laminado en frio,
galvanizados, doble agrafado y construida con tubular 50x15x1,5 en bastidor, lamas fijas de
espesor minimo 0,8 mm., patillas de fijacién, i/recibido de albaileria.
Mano de obra 4,02
Materiales 13,44
Por redondeo 0,01
3 % Costes indirectos 0,52
17,99
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Designacion

Importe

Parcial
(Euros)

Total
(Euros)

2.5

2.6

2.7

2.8

3.1

ud Reparacién de aceras, bordillos y pavimentos dafados por la ejecuciénd e las obras,
acabado del mismo matrerial que el existente.

Mano de obra
Maquinaria
Materiales

3 % Costes indirectos

m3 Excavacion de zapatas para postes de la red y posterior vertido del hormigén armado
HA-25/B/40/lla, de 25 N/mm2., consistencia blanda, Tmax. 40 mm., para ambiente
humedad alta, elaborado en central en relleno de zapatas y zanjas de cimentacion, incluso
armadura (40 kg/m3.), vertido con grua, vibrado, curado y colocado. Segun EHE, parte
proporcional incluida en el precio de retirada de excavacién y tapado posterior de la
superficie con el mismo material existente.

Mano de obra
Maquinaria
Materiales

3 % Costes indirectos

kg Acero laminado E 275(A 42b) en perfiles circulares para pilares, i/p.p. de despuntes,
soldadura y dos manos de minio de plomo, totalmente montado.

Mano de obra
Materiales
3 % Costes indirectos

m2 Red de fondo para protecciéon de porteria de balonmano en malla de nylon con
cuadricula de 100x100 mm., con bandas de PVC con doble costura, incluso montaje y
colocacion.

Mano de obra
Materiales
3 % Costes indirectos

3 CERRRAJERIA

m2 Suministro y colocacion de cerrajeria practicable realizada con perfiles de acero
laminado o tubular S-275-JR lacado en color a definir por la DF, de diferentes tipologias
HEB, UPN, IPE y pletinas, y dimensiones segln huecos existentes, consistente en perfil
rectangular visto en zon vista, hojas realizas por marco formado por perfiles L.60.40.5 mm,
perfiles L.60.40.5 mm colocados verticalente cada 68 cm, entrepanos formado por barrote
de hierro macizo, cuadrado de 15x15mm y chapa de refuerzo inferior y superior de 4mm
decorada, corte al laser lacada en color a definir por la DF y con rigidizadores de perfileria,
segun planos e indicaciones de la D.F., con uniones soldadas, "in situ" o de taller, o
atornillado, parte proporcional de electrodos, equipos de soldaduras, cartelas, placas de
anclaje y pernos de acero roscados B-500-S, despuntes, conectores metalicos, perfiles de
rigidizacion, etc., material de soldadura segun UNE 14003 12, procedimiento de soldadura y
acreditacion del soldador, p.p. de anclaje de los perfiles sobre elementos de hormigon o
fabrica mediante fijacion mecanica realizada con tacos quimicos Hilti M12 o similar,
aplicacion de imprimacion antioxidante consistente en la preparacion de la superficie
mediante chorreado de arena hasta alcanzar el grado Sa 2 1/2, imprimacién anticorrosiva
tipo ST-28 de EUROQUIMICA o similar, soldable, acabado mediante la aplicacién de un
esmalte termoplastico tipo REXMALT de EUROQUIMICA o similar, color a elegir, incluso
fijacion mediante tornilleria galvanizada al soporte, preparado y nivelacion de la base
mediante mortero de nivelacion, elementos de anclaje, fijacion, mecanismos de apertura
consistente bisagras con rodamientos de bolas y colocacion de guias realizadas mediante
perfiles o pletinas calibradas de acero ancladas en pavimento, formando el arco de abertura
de la puerta, ruedas rigidas de deslizamiento en borde, herrajes de cierre, cuelgue y
seguridad, manilla interior, tirador exterior, resbalén, llavin interior y exterior segun criterios
del promotor, apertur amediante manilla segin UNE En 179:2009 y mecanismo
antipilladedos, incluso perfiles de rigidizacion, accesorios, piezas especiales, preparado,
aplomado y nivelado, ajuste, elementos de anclaje y fijacion, asi como presentacion,
recibido a obra, remates, eliminacion de restos y limpieza. Todo segun planos de proyecto
e indicaciones de la D.F.

Mano de obra
Maquinaria
Materiales

Medios auxiliares

3 % Costes indirectos

684,50
6,30
365,48
31,69

13,80

121.21
416

0,32
4,69
0,15

512
522
0,31

28,69
2,28
73,55
3,13
3,23

1.087,97

142,84

5,16

10,65
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Designacion

Importe

Parcial
(Euros)

Total
(Euros)

3.2

3.3

3.4

3.5

m2 Suministro y colocacion de cerrajeria corredera MOTORIZADA realizada con perfiles de
acero laminado o tubular S-275-JR galvanizado en caliente en balsa de zinc y lacado en
color a definir por la DF, de diferentes tipologias HEB, UPN, IPE y pletinas, y dimensiones
segun planos de proyecto, consistente en perfil angular no visto en zon vista, hojas realizas
por marco formado por perfiles L.60.40.5 mm, perfiles L.60.40.5 mm colocados verticalente
cada 68 cm, entrepafios formador por por barrote de hierro macizo, cuadrado de 15x15mm
y chapa de refuerzo inferior y superior de 4mm decorada, corte al laser lacada en color a
definir por la DF. con uniones soldadas, "in situ" o de taller, o atornillado, parte proporcional
de electrodos, equipos de soldaduras, cartelas, placas de anclaje y pernos de acero
roscados B-500-S, despuntes, conectores metalicos, perfiles de rigidizacion, etc., material
de soldadura segun UNE 14003 12, procedimiento de soldadura y acreditacion del soldador,
p.p- de anclaje de los perfiles sobre elementos de hormigon o fabrica mediante fijacion
mecanica realizada con tacos quimicos Hilti M12 o similar, herraje para puertas correderas
con mecanismo compuesto por guias de perfil de acero, incluso soporte de pared, juego de
accesorios, guia inferior fijado en la parte inferior que evite el desplazamiento lateral de la
puerta realizadas mediante perfiles o pletinas calibradas de acero ancladas en pavimento,
juego de accesorios y mecanimos de suspensién, tiradores, guias, herrajes de cierre,
cuelgue y seguridad, p.p. dispositivo para anclaje de os elementos sobre soporte resistente
mediante placas o pletinas de anclaje fijados con tacos quimicos Hilti M12 o similar,
aplicacion de imprimacion antioxidante consistente en la preparacion de la superficie
mediante chorreado de arena hasta alcanzar el grado Sa 2 1/2, imprimacién anticorrosiva
tipo ST-28 de EUROQUIMICA o similar, soldable, acabado mediante la aplicacién de un
esmalte termoplastico tipo REXMALT de EUROQUIMICA o similar, color a elegir, incluso
fijacion mediante tornilleria galvanizada al soporte, preparado y nivelacion de la base
mediante mortero de nivelacion, elementos de anclaje, fijacion, preparada para
motorizacién, incluso perfiles de rigidizacion, accesorios, piezas especiales, preparado,
aplomado y nivelado, ajuste, elementos de anclaje y fijacion, asi como presentacion,
recibido a obra, remates, eliminacion de restos y limpieza. Todo segun planos de proyecto
e indicaciones de la D.F. Incluso PARTE PROPORCIONAL DE MOTORIZACION DE LAS
PUERTAS, TOTALMENTE TERMINADAS

Mano de obra
Maquinaria
Materiales

Medios auxiliares

3 % Costes indirectos

m2 Valla de cerrajeria formada por perfiles macizos, bastidor de pletina macixa de 8mm de
espesor, barrotes de hierro macizo, con chapa inferior y superior de chapa de hierro de
4mm de espesor y decoracion entre barrotes realizada con pletina de 2mm curvada,
simulando reja original, segun detalle de plano, lacada al horno en color a definir por la DF,
garras de fijacién, totalmente instalada.

Mano de obra
Maquinaria
Materiales

3 % Costes indirectos

ud Panel exterior video-portero, para edificio ESCOLAR, de montaje empotrado, compuesto
por panel delantero para 3 llamadas, caja, camara entrada con diodos emisores de luz
infrarroja, micréfono, altavoz e iluminacién directorio llamadas, incluso accesorios y
conectores. Completamente instalado. Marca/modelo: FERMAX o equivalente

Mano de obra
Materiales
3 % Costes indirectos

ud Aparato interior video-portero, de montaje semiempotrado, para 3 acceso/s, compuesto
por soporte, video monitor con microteléfono incorporado, boton apertura acceso/s y
adaptador, incluso accesorios y conectores. Completamente instalado. Marca/modelo:
FERMAX o equivalente

Mano de obra
Materiales
3 % Costes indirectos

31,39
0,01
109,25
4,22

5,83
124,81
3,92

6,56
95,51
3,06

110,88

141,37

144,87

134,56

105,13
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Importe
Ne Designacion
Parcial Total
(Euros) (Euros)
3.6 ud Fuente de alimentacion para equipos interiores de videoportero de 24 V y 2 A. incluso
accesorios. Completamente instalado. Marca/modelo: FERMAX o equivalente
Mano de obra 0,98
Materiales 18,57
3 % Costes indirectos 0,59
20,14
3.7 ud Elemento abrepuertas eléctrico encastable en puerta de acceso, con conexién a
alimentaciéon eléctrica, incluso accesorios y conectores. Completamente instalado.
Marca/modelo: FERMAX o equivalente
Mano de obra 6,56
Materiales 9,69
3 % Costes indirectos 0,49
16,74
3.8 ud Distribuidor de video para video-portero, con capacidad para 4 salidas y 5 monitores
incluso accesorios. Completamente instalado. Marca/modelo: FERMAX o equivalente
Mano de obra 1,10
Materiales 64,04
3 % Costes indirectos 1,95
67,09
3.9 ud Transformador de timbre a 12 V en corriente alterna, para aplicar en sistema apertura
puertas, incluso accesorios y conectores. Completamente instalado. Marca/modelo:
FERMAX o equivalente
Materiales 1,95
3 % Costes indirectos 0,06
2,01
3.10 ud Punto de conexién videoportero incluyendo conductor de cobre de 3x1.5+4x1+RG59 mm
bajo tubo de material aislante rigido en ejecucién vista en falso techo y tubo de material
aislante flexible empotrado en bajantes y caja, desde central de panel exterior a punto y
parte proporcional de tubo o bandeja de material aislante rigido en montaje superficie.
Completamente instalado.
Mano de obra 30,74
Materiales 135,90
3 % Costes indirectos 5,00
171,64
3.11 ud Cableado y conexionado de elemento desde abrepuertas ,, con parte proporcional de
cajas y accesorios necesarios. Completamente instalado.
Mano de obra 7,29
Materiales 12,46
3 % Costes indirectos 0,59
20,34
3.12 ud Cableado y conexionado de fuente de alimentaciéon desde panel videoportero , montado
en bandeja o bajo tubo metdlico en ejecucién vista, con parte proporcional de cajas y
accesorios necesarios. Completamente instalado.
Mano de obra 7,25
Materiales 12,46
3 % Costes indirectos 0,59
20,30
3.13 ud Cableado y conexionado de cuadro eléctrico desde fuente de alimentacién , montado en
bandeja o bajo tubo metalico en ejecucion vista, con parte proporcional de cajas y
accesorios necesarios. Completamente instalado.
Mano de obra 7,25
Materiales 12,46
3 % Costes indirectos 0,59
20,30
4 GESTION DE RESIDUOS
41 u Gestion de residuos segun Estudio Gestién de Residuos
Sin descomposicion 214,56
3 % Costes indirectos 6,44
221,00
5 SEGURIDAD Y SALUD
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Importe
Ne Designacion
Parcial Total
(Euros) (Euros)
5.1 u Seguridad y Salud segun Estudio de Seguridad y Salud.
Sin descomposicion 1.5637,30
3 % Costes indirectos 46,12
1.583,42
Torrent, Juny de 2018
Arquitecta Arquitecto Téfnico
Cristina Oltra Llé&cer Danigl Sancho| Puig
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= é PRESUPUESTO PARCIAL N° 1 DEMOLICIONES
l 3 Ne DESCRIPCION UDS. LARGO ANCHO ALTO CANTIDAD PRECIO IMPORTE
c
2E
/=2 1.1 M.. Levantado de vallados ligeros de cualquier tipo, por medios manuales, incluso
ﬁ 8 limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin transporte a vertedero y con
-.-;3 Es p.p. de medios auxiliares.
-'—i " valla de arga 1 20,000 20,000
& TR vallado total del colegio 1 220,000 220,000
- N & proteccion pista 3 20,000 60,000
ﬁ 3§, § 300,000 10,55 3.165,00
ﬂ % % 1.2 M2. Demolicion de muros de bloques prefabricados de hormigén macizados con
% o Q‘r.j hormigodn, de hasta 30 cm. de espesor, con compresor, incluso limpieza y retirada
g Fi de escombros a pie de carga, sin transporte al vertedero y con p.p. de medios
E ° 2 auxiliares.
N ¢
E 2 & 6 6,000 1,400 50,400
=S 50,400 9,86 496,94
. < 2 ; ;
I;E:_ T 5 13 M3. Carga y transporte de escombros al vertedero, a una distancia menor de 10
E T %‘ km., considerando ida y vuelta, en camiones basculantes de hasta 15 t. de peso,
_§ = cargados con pala cargadora media, incluso canon de vertedero.
[+
ﬂ S ; 1 33,000 2,000 66,000
= c O
—— 66,000 4,40 290,40
Nz °

Total presupuesto parcial n? 1 ... 3.952,34
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N2

DESCRIPCION UDS. LARGO ANCHO ALTO CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

2.1

2.2

2.3

2.4

2.5

2.6

2.7

2.8

M2. Tratamiento completo de limpieza de muro, realizado por restauradores,
limpieza por proyeccion en seco puntual y limpieza manueal con bisturi de
pinturas existentes, saneado de juntas y elementos sueltos, picado de zonas con
hierros oxidados y preparacion para el cambio de la cerrajeria, pasivado de
hierros, y parte proporcional de recuperacion de volumen con mortero de
reintegracion tipo KEIM, acabado final mediante veladura de silicato, incluso de
ubicaciéon de contadores existentes con remates con moldura similara a la
existente.

fachada calle francisco rosello 82 1,200 98,400
fachada calle sedavi 80 1,200 96,000
fachada hernandez malillos 60 1,200 72,000
pilastras 20 0,800 2,000 32,000
a deducir -6 5,000 1,200 -36,000

262,400

M2. REconstruccion de muro de bloque de hormigén prefabricado igual al
existente sacado con molde, y fabricado con hormigén, textura igual a la exsitente
y color de acbado, ejecucion de pafios y pilastras recibidas con mortero de
cemento, con remates superiores de pilastras y de coronacion de muro con el
mismo sistema, totalmente termiando.

panos 6 5,000 1,500 45,000
pilastras 6 0,800 3,200 15,360

123,38

32.374,91

60,360

M2. Pintura petrea aplicada con rodillo, en paramentos verticales y horizontales de
fachada, i/limpieza de superficie, mano de fondo con plastico diluido y acabado
con dos manos, parte proporcional de medios auxiliares (andamios y plataformas
elevadoras), incluido en el precio pequeias reparaciones del paramento y lijado
previo de la superficie, parte proporcional de dinteles y jambas, totalmente
terminado y tapado de elementos para proteccion.

zocalos 1 225,000 0,600 135,000
interiores 1 225,000 1,500 337,500

174,86

10.554,55

472,500

Ud. Rejilla para ventilacion de 20x20 cm. ejecutada con perfiles de acero laminado
en frio, galvanizados, doble agrafado y construida con tubular 50x15x1,5 en
bastidor, lamas fijas de espesor minimo 0,8 mm., patillas de fijacion, i/recibido de
albaiiileria.

tubos salida de agua 15 15,000

8,63

4.077,68

15,000

Ud. Reparacion de aceras, bordillos y pavimentos dafados por la ejecuciond e las
obras, acabado del mismo matrerial que el existente.

1 1,000

17,99

269,85

1,000

M3. Excavacion de zapatas para postes de la red y posterior vertido del hormigon
armado HA-25/B/40/lla, de 25 N/mm2., consistencia blanda, Tmax. 40 mm., para
ambiente humedad alta, elaborado en central en relleno de zapatas y zanjas de
cimentacion, incluso armadura (40 kg/m3.), vertido con grua, vibrado, curado y
colocado. Segun EHE, parte proporcional incluida en el precio de retirada de
excavacion y tapado posterior de la superficie con el mismo material existente.

4 1,500 1,500 1,500 13,500

1.087,97

1.087,97

13,500

Kg. Acero laminado E 275(A 42b) en perfiles circulares para pilares, i/p.p. de
despuntes, soldadura y dos manos de minio de plomo, totalmente montado.

postes para red de fondo de
pista 4 200,000 800,000

142,84

1.928,34

800,000

M2. Red de fondo para proteccion de porteria de balonmano en malla de nylon con
cuadricula de 100x100 mm., con bandas de PVC con doble costura, incluso
montaje y colocacion.

1 20,000 8,000 160,000

5,16

4.128,00

160,000

10,65

1.704,00

Total presupuesto parcial n? 2 ... 56.125,30
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N2

DESCRIPCION UDS. LARGO ANCHO ALTO CANTIDAD

PRECIO IMPORTE

3.1

3.2

M2. Suministro y colocacion de cerrajeria practicable realizada con perfiles de
acero laminado o tubular S-275-JR lacado en color a definir por la DF, de
diferentes tipologias HEB, UPN, IPE y pletinas, y dimensiones segun huecos
existentes, consistente en perfil rectangular visto en zon vista, hojas realizas por
marco formado por perfiles L.60.40.5 mm, perfiles L.60.40.5 mm colocados
verticalente cada 68 cm, entrepainos formado por barrote de hierro macizo,
cuadrado de 15x15mm y chapa de refuerzo inferior y superior de 4mm decorada,
corte al laser lacada en color a definir por la DF y con rigidizadores de perfileria,
segun planos e indicaciones de la D.F., con uniones soldadas, "in situ" o de taller,
o atornillado, parte proporcional de electrodos, equipos de soldaduras, cartelas,
placas de anclaje y pernos de acero roscados B-500-S, despuntes, conectores
metalicos, perfiles de rigidizacion, etc., material de soldadura segun UNE 14003 12,
procedimiento de soldadura y acreditacion del soldador, p.p. de anclaje de los
perfiles sobre elementos de hormigon o fabrica mediante fijacion mecanica
realizada con tacos quimicos Hilti M12 o similar, aplicacion de imprimacion
antioxidante consistente en la preparacion de la superficie mediante chorreado de
arena hasta alcanzar el grado Sa 2 1/2, imprimacioén anticorrosiva tipo ST-28 de
EUROQUIMICA o similar, soldable, acabado mediante la aplicaciéon de un esmalte
termoplastico tipo REXMALT de EUROQUIMICA o similar, color a elegir, incluso
fijacion mediante tornilleria galvanizada al soporte, preparado y nivelacion de la
base mediante mortero de nivelacion, elementos de anclaje, fijacion, mecanismos
de apertura consistente bisagras con rodamientos de bolas y colocacion de guias
realizadas mediante perfiles o pletinas calibradas de acero ancladas en
pavimento, formando el arco de abertura de la puerta, ruedas rigidas de
deslizamiento en borde, herrajes de cierre, cuelgue y seguridad, manilla interior,
tirador exterior, resbalén, llavin interior y exterior segun criterios del promotor,
apertur amediante manilla segun UNE En 179:2009 y mecanismo antipilladedos,
incluso perfiles de rigidizacion, accesorios, piezas especiales, preparado,
aplomado y nivelado, ajuste, elementos de anclaje y fijacion, asi como
presentacion, recibido a obra, remates, eliminacion de restos y limpieza. Todo
segun planos de proyecto e indicaciones de la D.F.

PUERTA ENRTADA
administracion 1 3,800 3,000 11,400

11,400

M2. Suministro y colocacion de cerrajeria corredera MOTORIZADA realizada con
perfiles de acero laminado o tubular S-275-JR galvanizado en caliente en balsa de
zinc y lacado en color a definir por la DF, de diferentes tipologias HEB, UPN, IPE y
pletinas, y dimensiones segun planos de proyecto, consistente en perfil angular
no visto en zon vista, hojas realizas por marco formado por perfiles L.60.40.5 mm,
perfiles L.60.40.5 mm colocados verticalente cada 68 cm, entrepafnos formador por
por barrote de hierro macizo, cuadrado de 15x15mm y chapa de refuerzo inferior y
superior de 4mm decorada, corte al laser lacada en color a definir por la DF. con
uniones soldadas, "in situ” o de taller, o atornillado, parte proporcional de
electrodos, equipos de soldaduras, cartelas, placas de anclaje y pernos de acero
roscados B-500-S, despuntes, conectores metalicos, perfiles de rigidizacion, etc.,
material de soldadura segun UNE 14003 12, procedimiento de soldadura y
acreditacion del soldador, p.p. de anclaje de los perfiles sobre elementos de
hormigon o fabrica mediante fijacion mecanica realizada con tacos quimicos Hilti
M12 o similar, herraje para puertas correderas con mecanismo compuesto por
guias de perfil de acero, incluso soporte de pared, juego de accesorios, guia
inferior fijado en la parte inferior que evite el desplazamiento lateral de la puerta
realizadas mediante perfiles o pletinas calibradas de acero ancladas en
pavimento, juego de accesorios y mecanimos de suspension, tiradores, guias,
herrajes de cierre, cuelgue y seguridad, p.p. dispositivo para anclaje de os
elementos sobre soporte resistente mediante placas o pletinas de anclaje fijados
con tacos quimicos Hilti M12 o similar, aplicacion de imprimacion antioxidante
consistente en la preparacion de la superficie mediante chorreado de arena hasta
alcanzar el grado Sa 2 1/2, imprimacién anticorrosiva tipo ST-28 de EUROQUIMICA
o similar, soldable, acabado mediante la aplicacion de un esmalte termoplastico
tipo REXMALT de EUROQUIMICA o similar, color a elegir, incluso fijacion
mediante tornilleria galvanizada al soporte, preparado y nivelacion de la base
mediante mortero de nivelacion, elementos de anclaje, fijacion, preparada para
motorizacion, incluso perfiles de rigidizacion, accesorios, piezas especiales,
preparado, aplomado y nivelado, ajuste, elementos de anclaje y fijacion, asi como
presentacion, recibido a obra, remates, eliminacion de restos y limpieza. Todo
segun planos de proyecto e indicaciones de la D.F. Incluso PARTE
PROPORCIONAL DE MOTORIZACION DE LAS PUERTAS, TOTALMENTE
TERMINADAS

110,88 1.264,03

Sumay sigue ... 6.989,52
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— é PRESUPUESTO PARCIAL N¢ 3 CERRRAJERIA
Il S Ne DESCRIPCION UDS. LARGO ANCHO ALTO CANTIDAD PRECIO IMPORTE
c
22
/=2 PUERTA ENRTADA COCINA 1 3,000 3,000 9,000
ﬁ 8 PUERTA ENTRADA
= @ ALUMNOS 1 4,500 3,500 15,750
5!:;3 2 PUERTA ENTRADA INFANTIL 1 4,500 3,500 15,750
E.EE b 40,500 141,37 5.725,49
o
ﬁ' (,3 § 3.3 M2. Valla de cerrajeria formada por perfiles macizos, bastidor de pletina macixa de
3; § 8mm de espesor, barrotes de hierro macizo, con chapa inferior y superior de
ﬂ N S chapa de hierro de 4mm de espesor y decoracion entre barrotes realizada con
o = - R . -
= o & pletina de 2mm curvada, simulando reja original, segun detalle de plano, lacada al
ﬂ g g\‘f horno en color a definir por la DF, garras de fijacion, totalmente instalada.
; n
E S 2 36 4,500 1,200 194,400
§ % 194,400 144,87 28.162,73
_;E-I;E E g 3.4 Ud. Panel exterior video-portero, para edificio ESCOLAR, de montaje empotrado,
I;E:_' < § compuesto por panel delantero para 3 llamadas, caja, camara entrada con diodos
%— 8 emisores de luz infrarroja, micréfono, altavoz e iluminacion directorio llamadas,
E . £ incluso accesorios y conectores. Completamente instalado. Marca/modelo:
ﬂ 3 g FERMAX o equivalente
[S
— g 3 ACCESO ADMINISTRACION 1 1,000
| 3 ;‘S ACCESO COCINA 1 1,000
2,000 134,56 269,12
3.5 Ud. Aparato interior video-portero, de montaje semiempotrado, para 3 acceso/s,
compuesto por soporte, video monitor con microteléfono incorporado, boton
apertura acceso/s y adaptador, incluso accesorios y conectores. Completamente
instalado. Marca/modelo: FERMAX o equivalente
ACCESO ADMINISTRACION 1 1,000
ACCESO COCINA 1 1,000
2,000 105,13 210,26
3.6 Ud. Fuente de alimentacion para equipos interiores de videoportero de 24 Vy 2 A.
incluso accesorios. Completamente instalado. Marca/modelo: FERMAX o
equivalente
2 2,000
2,000 20,14 40,28
3.7 Ud. Elemento abrepuertas eléctrico encastable en puerta de acceso, con conexion
a alimentacion eléctrica, incluso accesorios y conectores. Completamente
instalado. Marca/modelo: FERMAX o equivalente
2 2,000
2,000 16,74 33,48
3.8 Ud. Distribuidor de video para video-portero, con capacidad para 4 salidas y 5
monitores incluso accesorios. Completamente instalado. Marca/modelo: FERMAX
o equivalente
PLANTA PRIMERA 1 1,000
1,000 67,09 67,09
3.9 Ud. Transformador de timbre a 12 V en corriente alterna, para aplicar en sistema
apertura puertas, incluso accesorios y conectores. Completamente instalado.
Marca/modelo: FERMAX o equivalente
1 1,000
1,000 2,01 2,01
3.10 Ud. Punto de conexion videoportero incluyendo conductor de cobre de
3x1.5+4x1+RG59 mm bajo tubo de material aislante rigido en ejecucion vista en
falso techo y tubo de material aislante flexible empotrado en bajantes y caja,
desde central de panel exterior a punto y parte proporcional de tubo o bandeja de
material aislante rigido en montaje superficie. Completamente instalado.
2 2,000
2,000 171,64 343,28
3.1 Ud. Cableado y conexionado de elemento desde abrepuertas ,, con parte
proporcional de cajas y accesorios necesarios. Completamente instalado.
2 2,000
2,000 20,34 40,68

Sumay sigue ... 36.158,45
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= é PRESUPUESTO PARCIAL N° 3 CERRRAJERIA
l 3 Ne DESCRIPCION UDS. LARGO ANCHO ALTO CANTIDAD PRECIO IMPORTE
c
22
/=2 3.12 Ud. Cableado y conexionado de fuente de alimentaciéon desde panel videoportero ,
8 montado en bandeja o bajo tubo metalico en ejecucion vista, con parte
;3 proporcional de cajas y accesorios necesarios. Completamente instalado.
T PLANTA PRIMERA 1 1,000
1,000 20,30 20,30
3.13 Ud. Cableado y conexionado de cuadro eléctrico desde fuente de alimentacion ,
montado en bandeja o bajo tubo metalico en ejecucion vista, con parte
proporcional de cajas y accesorios necesarios. Completamente instalado.
PLANTA PRIMERA 1 1,000
1,000 20,30 20,30

Ml b e

Identificador: Hrpj AXzJ HDZu cWqG ioDZ g98Z SFE

Validar en: https://www.torrent.es/PortalCiudadano/

Total presupuesto parcial n? 3 ... 36.199,05
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Ne DESCRIPCION UDS. LARGO ANCHO ALTO CANTIDAD PRECIO IMPORTE

41 U. Gestion de residuos segun Estudio Gestion de Residuos

1,000 221,00 221,00

Total presupuesto parcial n? 4 ... 221,00
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e é PRESUPUESTO PARCIAL N2 5 SEGURIDAD Y SALUD
l 3 Ne DESCRIPCION UDS. LARGO ANCHO ALTO CANTIDAD PRECIO IMPORTE
gﬁ é 5.1 U. Seguridad y Salud segun Estudio de Seguridad y Salud.

o

:;‘-3 1,000  1.583,42 1.583,42
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Total presupuesto parcial n® 5 ... 1.583,42
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46008704 ORD.9 21/12/2017 RECUPERACION DE VALLADO ORIGINAL 1932

RESUMEN POR CAPITULOS

CAPITULO DEMOLICIONES
CAPITULO RECUPERACION FACHADA
CAPITULO CERRRAJERIA
CAPITULO GESTION DE RESIDUOS
CAPITULO SEGURIDAD Y SALUD
REDONDEQ ........cccvrcrreienne
PRESUPUESTO DE EJECUCION MATERIAL

3.952,34
56.125,30
36.199,05

221,00

1.583,42

98.081,11

EL PRESUPUESTO DE EJECUCION MATERIAL ASCIENDE A LAS EXPRESADAS NOVENTA Y

OCHO MIL OCHENTA Y UN EUROS CON ONCE CENTIMOS.
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Proyecto: 46008704 ord.9 21/12/2017 RECUPERACION DE VALLADO ORIGINAL 1932

Capitulo Importe
Capitulo 1 DEMOLICIONES 3.952,34
Capitulo 2 RECUPERACION FACHADA 56.125,30
Capitulo 3 CERRRAJERIA 36.199,05
Capitulo 4 GESTION DE RESIDUOS 221,00
Capitulo 5 SEGURIDAD Y SALUD 1.583,42
Presupuesto de ejecucion material 98.081,11
15% de gastos generales 14.712,17
6% de beneficio industrial 5.884,87
Suma 118.678,15
21% IVA 24.922,41
Presupuesto de ejecucién por contrata 143.600,56

Asciende el presupuesto de ejecucion por contrata a la expresada cantidad de CIENTO CUARENTA'Y TRES MIL SEISCIENTOS
EUROS CON CINCUENTA'Y SEIS CENTIMOS.

Torrent, Juny de 2018
Arquitecta Arquitecto Técnico

Cristina Oltra Llacer Daniel Sancho Puig
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** AAUNTAMENTBPTORRENT

1. ANTECEDENTS | IDENTIFICACIO DEL CENTRE

L'actuacié que es pretén detallar en la present Separata consisteix en la pintura exterior de I'edifici
e Primaria del CEIP LOPE DE VEGA. Seguidament es procedeix a descriure I'estat actual de les

©
§nstal-lacions, a justificar la dita intervencié de reparacid, neteja i pintura, i a definir les

%aracteristiques tecniques i constructives de I'actuacié.
o
LENTRE:
% CEIP LOPE DE VEGA
5| Direcci6: C/ Doctor Francisco Roselld, 25 ‘ 46900 - Torrent VALENCIA
2| Tel.: 96 120 55 30
§| Fax: 96 120 55 31
§ Direccid electronica: 46008704 @gva.es
=| Referéncia Cadastral: | 7883101YJ1678S0001FQ,
Any de construccié: 1930 ‘ Superficie Construida: 2.747 m2 ‘ Superficie de sol: ‘ 4.925 m2
MAPA D’INFRAESTRUCTURES ESCOLARS DE LA GVA
NOVES CONSTRUCCIONS | ADEQUACIONS/AMPLIACIONS N2 113

2. MEMORIA DESCRIPTIVA. ESTAT ACTUAL | JUSTIFICACIO DE LA SOL-LUCIO ADOPTADA

La construccio de I'edifici de primaria data en Cadastre de I'lany 1981, i des d’aquest any mai s’han
fet intervencions globals o integrals de reparacié i millora de la imatge exterior de I'edifici, mes
enlla de les actuacions de reparacions menors per qliestions d’urgéncia. Per tant, el disseny i les
caracteristiques constructives dels tancaments son les originals.
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La tipologa constructiva i els materials emprats son les tipiques i habituals de la citada epoca:
estructura porticada de formigd armat, forjats unidireccionals de biguetes i revoltons amb bigues
principals penjades. Les faganes son de doble fulla de taulell ceramic, amb camera interior. Acabat
exterior amb revestiment a base de enfoscat de morter i pintura plastica. Les cobertes son planes,
%ransitables, no ventilades, terminades amb taulell ceramic.

Is elements ornamentals o recursos compositius a les fagcanes son inexistents, tenint el conjunt
na aparenca molt rigorosa i austera, amb linies rectes i grans obertures alineades (finestres), les

es@ortqlgludad

uals emfatitzen la horitzontalitat en la composicié general.

.torrﬂt

stat de manteniment i conservacio es deficient, presentat les patologies naturals d’aquests tipus
cabats: clavills, despreniments de pintura i del morter, taques d’humitat, bruticia...

n htt&s_ //v«fww
o O

Tenint en consideracié que aquest edifici, es manté en la intervencié de reforma i ampliacié del

r

da

Lol-legi que te programada la Conselleria, resulta necessaria una intervencié global de reparacio i
neteja de les facanes de |'edifici, per tal de complir amb les obligacions propies de manteniment,
conservacio i ornat, i conseqlientment, per tornar-li a la construccié una imatge digna.

FOTOGRAFIES DE L'ESTAT ACTUAL
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3. MEMORIA CONSTRUCTIVA

La definicié de productes i materials es realitza al document de Medicions i Pressupost, i als planols de detall.

1 MOVIMENT DE TERRES-DEMOLICIONS
No procedeix
2 RED HORITZONTAL DE SANEJAMENT
No procedeix
3 FONAMENTACIO
No procedeix
4 ESTRUCTURES
No procedeix
5 COBERTES
No procedeix
6 FACANES
La intervencid consisteix en la reparacid, neteja i pintura de les facanes de tot I'edifici, incloent
reparacio de llindes, brancals, peces d’escopidor, etc.

Validar en: https://www.torrent.es/PortalCiudadano/

Inclis mitjos materials necessaris: maquina elevadora, bastida modular, senyalitzacié i proteccidé en
zones de treball, proteccions del tall de treball, encintats i empaperats.

Sanejat i neteja del parament. Picat d'esquerdes i despreniments.

Si apareguera ferro dels forjats es netejaria mitjancant raspallat amb raspall de pues metal-liques.
Aplicacid passivador en armadures metal-liques Sika 610.

- Aplicacié de pont d'unié Sika Top 50, per a aconseguir un perfecte ancoratge dels posteriors
morters i resines.

- Reparar fins a retornar al seu estat inicial amb morters marca Sika 612-620 o Aplica R3-R4.
- Col-locacié malla de fibra de vidre entre capes (Mallatex) per a aconseguir una reparacio duradora.

- Aplicacié d'emulsid fixadora per a aconseguir un perfecte ancoratge de les posteriors massilles i
pintures.

- Fissures i micro fissures es repararen amb massilles cimentoses o fibro elastiques segons designe el
tecnic.

- Repas dibuix parament amb corrd de picar i pasta pétria.

- Aplicacié de dues mans de Revestiment Impermeable color a triar (dos colors), inclusivament
retallades (adjuntem fitxa técnica Ovaldine Faganes).

Color a determinar per la D.F.

Els treballs son els habituals de pintura en I'exterior, deixant les facanes en condiciones adequades
de ornat.

7 FUSTERIA/SERRALLERIA EXT. VIDRES EXT
No procedeix
8 PARTICIONS INTERIORS
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No procedeix

FUSTERIA/SERRALLERIA INT. VIDRES INT
No procedeix

REVESTIMENT DE SOLS

No procedeix

REVESTIMENT DE PARETS | SOSTRE
Vegeu punt 6. de la Memoria Constructiva.

INSTAL.LACIO DE FONTANERIA

No procedeix

SANITARIS | AIXETERIA

No procedeix

INSTAL.LACIO ELECTRICA

No procedeix

APARELLS DIL.LUMINACIO

No procedeix

CENTRE DE TRANSFORMACIO

No procedeix

INSTAL.LACIO DE CLIMATITZACIO/TRACTAMENT D'AIRE ACS
No procedeix

INSTAL.LACIO DEPOSIT DE GASOIL/INSTAL.LACIO DE GAS
No procedeix

INSTAL.LACIO DE PROTECCIO CONTRA INCENDIS
No procedeix

INSTAL.LACIONS ESPECIALS

No procedeix

URBANITZACIO

No procedeix

DIVERSOS Y EQUIPAMENT

No procedeix

SEGURETAT Y SALUT
Partides que corresponga incloent equipament, proteccions, coordinacié y control.

GESTIO DE RESIDUS
Partides que corresponga en compliment de la legislacio d’aplicacio.

CONTROL DE QUALITAT

No procedeix

OBRES ESPECIALS/CONDICIONAMENT DE LA PARCEL.LA
No procedeix
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4. COMPLIMENT DEL CTE | RESTA DE NORMATIVA D'APLICACIO

Com ja s’ha exposat, aquesta intervencio consisteix en la reparacid, neteja i pintura de les facanes
«’un Centre docent public de la localitat.

afecta a cap element significatiu i fonamental de I’edifici (ni estructural, ni de les instal-lacions), i

o o

suposa la construccio de cap edifici de nova planta. Tampoc es veu alterada la distribucié ni I'Us
rincipal o predominant del Centre.

\Ae&torremcgs/Pgtal(‘ﬁdadan

guestes obres no impliquen, risc de dany citat en l'art. 17.1, a) de la Llei 38/1999 de 5 de
Jnovembre, d'Ordenacié de I'Edificacié (danys materials causats en |'edifici per vicis o defectes que

nl;lttps_.ﬁ/w

afecten a la fonamentacid, els suports, les bigues, els forjats, els murs de carrega o altres elements
structurals, i que comprometen directament la resisténcia mecanica i I'estabilitat de I'edifici).

Valid%en

Pels motius exposats, I'aplicacid del Codi Tecnic de I'Edificacié en tota la seua extensid, i el
compliment de totes les seues exigencies resulta inviable, i incompatible amb la naturalesa i abast
de la intervencid.

No obstant aix0, s'han tingut en consideracio els requeriments de la part del CTE que resulta
d'aplicacié, especialment:

DB-SUA. Seguritat d'utilitzacid i accessibilitat

De la mateixa manera, per la naturalesa i abast de la intervencid, la normativa urbanistica del
municipi en materia edificatoria no resulta d’aplicacié.

Les orientacions i prescripcions técniques que majorment afecten a les obres de referencia son:

- Instruccions de disseny i construccio per a edificis d’us docent, elaborades per la GVA.

- Instruccions per al projecte i la construccio de centres docents, elaborades per CIEGSA.

- Indicacions formulades per la Conselleria de Sanitat, derivades de les seues inspeccions
periodiques als Centres.

- Indicacions formulades per I'Institut Valencia de Seguretat i Salut en el Treball (INVASSAT),
derivades de les seues inspeccions periodiques als Centres.

L'execucid de I'obra atendra a la normativa i reglamentacié en matéria de Seguretat i Salut, aixi
com de Gestid de Residus, tal com es detalla en els documents técnics especifics.

5. PROGRAMACIO DE LES OBRES

La duracidé d'aquesta intervencié es preveu en un termini de DOS MESQS, a partir de la firma de
I'Acta de Replanteig i Inici de les Obres.
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6. DECLARACIO D'OBRA COMPLETA

En compliment de l'article 127.2 del Reglament General de la Llei de Contractes de les
Administracions Publiques, aprovat per RD 1098/2001 de 12 d'Octubre, es manifesta que el
Projecte compreén una obra completa en el sentit exigit en I'Article 125 del citat Reglament, per la

u

Gual cosa les obres sén susceptibles de ser lliurades per a la seua utilitzacid, sense perjudici de les

1

5 . . . . .
dampliacions que puga ser objecte en el futur, ja que compren tots i cadascun dels elements
a? . .

fecessaris per a la seua posada en funcionament.

5
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DADES PREVIES: Superficie considerada de I'actuacié: 2.025 m2 de superficie de facanes

g PRESSUPOST D'EXECUCIO MATERIAL 24.886,05 € A
e]
S DESPESES GENERALS (15%) 3.732,91 € B
% BENEFICI INDUSTRIAL (6%) 1.493,16 € C
< BASE 30.112,12€ A+B+C
% IVA 21% 6.323,55 €
5 \ PRESSUPOST DE LICITACIO 36.435,67 €
:
E ‘ ASSISTENCIES TECNIQUES (% / PEM) - Taula 2. Coeficients de referéncia GVA
£ 1. ESTUDI GEOTECNIC - €
& 2. ASISTENCIA TECNICA SUPERVISIO 139,36 €  0,56%
% 3. ACTUALITZACIO DE PROJECTE - €
~ 4. PROJECTE BASIC | D'EXECUCIO (Inclou redaccié d'Estudi de Gestio de Residus) 1.393,62 € 5,60%
O documentacio técnica que corresponga per a l'aprovacio i execucio de I'obra
5. PROJECTES D'INSTAL.LACIONS - €
6. DIRECCIO D'OBRA 597,27€  2,40%
7. DIRECCIO DE LES INSTAL.LACIONS - €
8. DIRECCIO D'EXECUCIO MATERIAL 597,27€  2,40%
9. REDACCIO DE L'ESTUDI DE SEGURETAT Y SALUT (Honoraris minims COACV) 300,00€ COACV
10. COORDINACIO DE SEGURETAT | SALUT EN EXECUCIO (Honoraris minims COACV) 300,00€ COACV
11. PROGRAMACIO DEL CONTROL DE QUALITAT - €
12. SEGUIMENT DEL CONTROL DE QUALITAT - €
TOTAL ASSITENCIES TECNIQUES 3.327,51€
IVA 21% 698,78 €
4.026,29 €
PRESSUPOST PER A CONEIXEMENT DE L'ADMINISTRACIO 40.461,95 €
*** Nota:

Per estimar la valoracio economica de les intervencions s’han considerat els seglients

CRITERIS:

- A la vista de que aquesta intervencio no es tracta d’una obra de construccio nova, ni

d’una intervencio de reforma d’edifici, el pressupost d’execucio material s’ha calculat

atenent als preus de mercat per al proposta concreta de que es tracta.

- Enrelacid a les assistencies tecniques, dir que les considerades en aquest pressupost son

les relacionades per al GVA en les Instruccions elaborades a I'efecte (12 tipus), llevant les

que no afecten a aquesta intervencio.

- Com no es tracta d’una obra de construccido sobre la qual puga ser considerada la

superficie construida per accedir als quadres de calculs d’honoraris per assisténcies

tecniques elaborats per la GVA, s’han considerat els coeficients de la fila de la taula 2 de

obres que podrien ascendir a un PEM del mateix ordre que la actuacid que ens ocupa.
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- Per als casos d’assisténcies en les quals el resultat isca inferior als honoraris minims
orientatius del Col-legi Oficial d’Arquitectes de la Comunitat Valenciana, s’han considerat
eixos minims (Barems de referéncia setembre 2007).

MEDICIONS | PRESSUPOST

Validar en: https://www.torrent.es/Por%)iudadano/
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Presupuesto.

- Cuadro de Precios Unitarios. MO, MT, MQ.

- Cuadro de Precios Auxiliares y Descompuestos.

- Cuadro de Precios n®1. En Letra.

- Cuadro de Precios n?2. MO, MT, MQ, RESTOS DE OBRA, COSTES INDIRECTOS.
- Presupuesto con Medicion Detallada. Por capitulos.

- Resumen de Presupuesto. PEM, PEC, PCA.
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Torrent,

Cristina Oltra Lléacer

Juny de 2018
Arquitecta

Arquitecto Técn

Daniel Sancho P

ico

hig

Importe
N Designacion
Precio Cantidad Total
(Euros) (Horas) (Euros)
1 Oficial primera 10,710 9,680 h. 103,67
2 Ayudante 10,400 9,680h. 100,67
3 Pedn ordinario 10,240 4,720 h. 48,33
4 Oficial 12 Pintor 10,710 658,275h. 7.050,13
5 Ayudante-Pintor 10,400 639,900 h. 6.654,96
Importe total: 13.957,76

46008704-ord.10 21/12/2017 PINTURA EXTERIOR

Pagina 1
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Torrent, Juny de 2018
Arquitecta

Cristina Oltra Lléacer

Arquitecto Técn

Daniel Sancho P

L CO

hig

Importe
N Designacion
Precio Cantidad Total
(Euros) Empleada (Euros)
1 Pintura pléstica acrilica 6,839 1.012,5001. 6.924,49
2 Esmalte mate s/metal 7,436 9,750 kg 72,50
3 Fondo pléastico 1,461 202,500 kg 295,85
4 Minio electrolitico 9,106 7,500 kg 68,30
5 Pequeflo material 0,908 168,000 ud 152,54
6 Lechadas bituminosas negras 2,305 100,000 kg 230,50
7 Lechadas bituminosas color 2,658 200,000 kg 531,60
8 Barniz resinas sint. color 3,287 50,000 kg 164,35
Importe total: 8.440,13

46008704-ord.10 21/12/2017 PINTURA EXTERIOR

Pagina 2
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Torrent, Juny de 2018
Arquitecta

Cristina Oltra Llé&cer

46008704-ord.10 21/12/2017 PINTURA EXTERIOR

Importe total:

Arquitecto Técnico

Daniel Sancho Puig

Pagina 3
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Ne Designacion Importe
(Euros)
1 h. de Cuadrilla A
Cédigo ud Descripcidn Precio Cantidad
0010A030 h. Oficial primera 10,710 0,968 10,37
0010A050 h. Ayudante 10,400 0,968 10,07
0010A070 h Pedn ordinario 10,240 0,472 4,83
Importe: 25,270

Torrent, Juny de 2018
Arquitecta

Cristina Oltra Llé&cer

Arquitecto Técn

Daniel Sancho P

ico

big

46008704-ord.10 21/12/2017 PINTURA EXTERIOR

Pagina 4
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Cuadro de Precios Descompuestos

Ne  Cddigo Ud Descripcion Total
1 REVESTIMIENTO DE FACHADA
1.1 E28EA010 m2 Pintura acrilica plastica aplicada con rodillo, en paramentos verticales y
horizontales de fachada, i/limpieza de superficie, mano de fondo con
plastico diluido y acabado con dos manos, color a elegir por la DF, parte
proporcional de medios auxiliares (andamios y plataformas elevadoras),
incluido en el precio pequenas reparaciones del paramento y lijado previo
de la superficie, parte proporcional de dinteles y jambas, totalmente
terminado y tapado de elementos para proteccion.
TRABAJOS A REALIZAR
- Instalacién maquina elevadora.
- Montaje de andamio modular.
- Vallado perimetros.
- Encintado y empapelado de puertas, ventanales y rodapiés.
- Cubierta total del suelo.
- Saneado y limpieza del paramento.
- Picado de grietas y embolsamientos.
- Si apareciese hierro de los forjados se limpiaria mediante cepillado con
cepillo de puas metalicas.
- Aplicacion pasivador en armaduras metalicas Sika 610.
- Aplicacion mano de puente de union Sika Top 50, para lograr un perfecto
anclaje de los posteriores morteros y resinas.
- Reparar hasta devolver a su estado inicial con morteros marca Sika
612-620 o Aplica R3-R4.
- Colocacion malla de fibra de vidrio entre capas (Mallatex) para lograr una
reparacion duradera.
- Aplicacion mano de emulsién fijadora para lograr un perfecto anclaje de
las posteriores masillas y pinturas.
- Fisuras y micro fisuras se repararan con masillas cementosas o fibro
elasticas segun designe el técnico.
- Repaso dibujo paramento con rodillo de picar y pasta pétrea.
- Aplicacion de dos manos de Revestimiento Impermeable color a elegir
0010B230 0,306 h. Oficial 12 Pintor 10,710 3,28
0010B240 0,316 h. Ayudante-Pintor 10,400 3,29
P240OF040 0,100 kg Fondo plastico 1,461 0,15
P24EO030 0,500 |I. Pintura plastica acrilica 6,839 3,42
P24WW220 0,080 ud Pequefno material 0,908 0,07
3,000 % Costes indirectos 10,210 0,31
Precio total por m2 ........ccccvriininnsinisnnnnseneninns 10,52
Son diez Euros con cincuenta y dos céntimos
1.2 E28HEC030 m2 Pintura al esmalte mate, color a elegir, dos manos y una mano de minio o
antioxidante sobre rejas metalicas, i/rascado de los o6xidos y limpieza
manual.
TRABAJOS A RALIZAR
- Lijado y limpieza.
- Parcheado de minio.
- Masillado de grietas y agujeros con masillas sintéticas de dos
componentes.
- Aplicacion de dos manos de esmalte sintético color a elegir.
0010B230 0,515 h. Oficial 12 Pintor 10,710 5,52
P240U050 0,100 kg Minio electrolitico 9,106 0,91
P24JA010 0,130 kg Esmalte mate s/metal 7,436 0,97
P24WW220 0,080 ud Pequefio material 0,908 0,07
3,000 % Costes indirectos 7,470 0,22
Precio total por m2 ... 7,69

Son siete Euros con sesenta y nueve céntimos

46008704-ord.10 21/12/2017 PINTURA EXTERIOR

Pagina 5
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Cuadro de Precios Descompuestos

Ne Cédigo Ud Descripcion Total
1.3 E37PF080 m2 REvestimiento en pistas deportivo sintético para exteriores formado por
mano de imprimacion (poliprimer), dos capas de slurry con rastrillo y una
capa de acabado de slurry sintético y pintura estirenada acrilica para
pavimentos.
TRABAJOS A REALIZAR
. Desbastar con maquina de diamante todas las irregularidades.
. Reparar con asfalto en frio todos los desperfectos mas pronunciados y
proceder a su compactacion.
. Aspirar el soporte.
. Aplicacion de una mano de imprimacion (poliprimer) con un consumo
de 250 gramos M2.
. Aplicacion de 2 capas de slurry negro con rastrillo de goma, dejando
un consumo de 4 Kg M2.
. Aplicacion de una capa de slurry sintético, color a elegir, con un
consumo de 1,3 Kg M2.
Terminado el sistema con dos capas de
O010A090 0,100 h. Cuadrilla A 25,270 2,53
P30PF050 1,000 kg Lechadas bituminosas negras 2,305 2,31
P30PF070 2,000 kg Lechadas bituminosas color 2,658 5,32
P30PF080 0,500 kg Barniz resinas sint. color 3,287 1,64
3,000 % Costes indirectos 11,800 0,35
Precio total por m2 ... 12,15

Son doce Euros con quince céntimos

46008704-ord.10 21/12/2017 PINTURA EXTERIOR

Pagina 6
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Cuadro de Precios Descompuestos

Ne Cédigo Ud Descripcion Total
2 Gestion de residuos
2.1 GESTI10 u Gestion de residuos segun Estudio Gestion de Residuos

Sin descomposicion 209,417
3,000 % Costes indirectos 209,417 6,28
Precio total redondeado por U .........ccccesrimisensnnnns 215,70

Son doscientos quince Euros con setenta céntimos

46008704-ord.10 21/12/2017 PINTURA EXTERIOR Pagina 7
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Cuadro de Precios Descompuestos

Ne Cédigo Ud Descripcion Total
3 Seguridad y salud
3.1 estu10 u Seguridad y Salud segun Estudio de Seguridad y Salud.
Sin descomposicion 1.529,709
3,000 % Costes indirectos 1.529,709 45,89
Precio total redondeado por U ..........cccesrinisensnnnns 1.575,60

Son mil quinientos setenta y cinco Euros con sesenta céntimos

46008704-ord.10 21/12/2017 PINTURA EXTERIOR P&gina 8
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Cuadro de precios n? 1

Importe
N® Designacion
En cifra En letra
(Euros) (Euros)

1 REVESTIMIENTO DE FACHADA
1.1 m2 Pintura acrilica plastica aplicada con rodillo, en

paramentos verticales y horizontales de fachada, i/limpieza de

superficie, mano de fondo con pléstico diluido y acabado con

dos manos, color a elegir por la DF, parte proporcional de

medios auxiliares (andamios y plataformas elevadoras),

incluido en el precio pequenas reparaciones del paramento y

lijado previo de la superficie, parte proporcional de dinteles y

jambas, totalmente terminado y tapado de elementos para

proteccion.

TRABAJOS A REALIZAR

- Instalacién maquina elevadora.

- Montaje de andamio modular.

- Vallado perimetros.

- Encintado y empapelado de puertas, ventanales y rodapiés.

- Cubierta total del suelo.

- Saneado y limpieza del paramento.

- Picado de grietas y embolsamientos.

- Si apareciese hierro de los forjados se limpiaria mediante

cepillado con cepillo de plas metélicas.

- Aplicacién pasivador en armaduras metalicas Sika 610.

- Aplicacién mano de puente de unién Sika Top 50, para lograr

un perfecto anclaje de los posteriores morteros y resinas.

- Reparar hasta devolver a su estado inicial con mortergs

marca Sika 612-620 o Aplica R3-R4.

- Colocacion malla de fibra de vidrio entre capas (Mallatex)

para lograr una reparacion duradera.

- Aplicacién mano de emulsién fijadora para lograr un perfecto

anclaje de las posteriores masillas y pinturas.

- Fisuras y micro fisuras se repararan con masillas

cementosas o fibro elésticas segun designe el técnico.

- Repaso dibujo paramento con rodillo de picar y pasta pétrea

- Aplicacion de dos manos de Revestimiento Impermeable

color a elegir 10,52| DIEZ EUROS CON CINCUENTA'Y

DOS CENTIMOS

1.2 m2 Pintura al esmalte mate, color a elegir, dos manos y una

mano de minio o antioxidante sobre rejas metdlicas, i/rascado

de los 6xidos y limpieza manual.

TRABAJOS A RALIZAR

- Lijado y limpieza.

- Parcheado de minio.

- Masillado de grietas y agujeros con masillas sintéticas de dos

componentes.

- Aplicacién de dos manos de esmalte sintético color a elegir. 7,69|SIETE EUROS CON SESENTA'Y

NUEVE CENTIMOS

46008704-0ord.10 21/12/2017 PINTURA EXTERIOR
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Importe
Ne Designacion
En cifra En letra
(Euros) (Euros)
1.3 m2 REvestimiento en pistas deportivo sintético para
exteriores formado por mano de imprimacién (poliprimer), dos
capas de slurry con rastrillo y una capa de acabado de slurry
sintético y pintura estirenada acrilica para pavimentos.
TRABAJOS A REALIZAR
Desbastar con maquina de diamante todas las
irregularidades.
. Reparar con asfalto en frio todos los desperfectos mas
pronunciados y
proceder a su compactacion.
. Aspirar el soporte.
. Aplicacién de una mano de imprimacion (poliprimer) con un
consumo
de 250 gramos M2.
. Aplicacién de 2 capas de slurry negro con rastrillo de goma,
dejando
un consumo de 4 Kg M2.
. Aplicacion de una capa de slurry sintético, color a elegir, con
un
consumo de 1,3 Kg M2.
Terminado el sistema con dos capas de 12,15/ DOCE EUROS CON QUINCE
CENTIMOS
2 Gestion de residuos
241 u Gestion de residuos segun Estudio Gestion de Residuos 215,70 DOSCIENTOS QUINCE EUROS
CON SETENTA CENTIMOS
3 Seguridad y salud
3.1 u Seguridad y Salud segun Estudio de Seguridad y Salud. 1.575,60|MIL QUINIENTOS SETENTA'Y
CINCO EUROS CON SESENTA
CENTIMOS
Torrent, Juny de 2018
Arquitecta Argpuitecto Técnico
Cristina Oltra Lléacer Danjel Sancho Puig

46008704-0ord.10 21/12/2017 PINTURA EXTERIOR

Pagina 10




el

(Valido indefinidamente)

|
r

Ml b e

Identificador: Hrpj AXzJ HDZu cWqG ioDZ g98Z SFE

Validar en: https://www.torrent.es/PortalCiudadano/

Cuadro de precios n® 2

Importe
Ne Designacion
Parcial Total
(Euros) (Euros)
1 REVESTIMIENTO DE FACHADA
1.1 m2 Pintura acrilica plastica aplicada con rodillo, en paramentos verticales y horizontales de
fachada, i/limpieza de superficie, mano de fondo con plastico diluido y acabado con dos
manos, color a elegir por la DF, parte proporcional de medios auxiliares (andamios y
plataformas elevadoras), incluido en el precio pequefias reparaciones del paramento y
lijado previo de la superficie, parte proporcional de dinteles y jambas, totalmente terminado
y tapado de elementos para proteccion.
TRABAJOS A REALIZAR
- Instalacién maquina elevadora.
- Montaje de andamio modular.
- Vallado perimetros.
- Encintado y empapelado de puertas, ventanales y rodapiés.
- Cubierta total del suelo.
- Saneado y limpieza del paramento.
- Picado de grietas y embolsamientos.
- Si apareciese hierro de los forjados se limpiaria mediante cepillado con cepillo de puag
metalicas.
- Aplicacién pasivador en armaduras metalicas Sika 610.
- Aplicacién mano de puente de unién Sika Top 50, para lograr un perfecto anclaje de Ids
posteriores morteros y resinas.
- Reparar hasta devolver a su estado inicial con morteros marca Sika 612-620 o Aplicp
R3-R4.
- Colocacion malla de fibra de vidrio entre capas (Mallatex) para lograr una reparacién
duradera.
- Aplicacién mano de emulsién fijadora para lograr un perfecto anclaje de las posteriorep
masillas y pinturas.
- Fisuras y micro fisuras se repararan con masillas cementosas o fibro elasticas segun
designe el técnico.
- Repaso dibujo paramento con rodillo de picar y pasta pétrea.
- Aplicacién de dos manos de Revestimiento Impermeable color a elegir
Mano de obra 6,57
Materiales 3,64
3 % Costes indirectos 0,31
10,52
1.2 m2 Pintura al esmalte mate, color a elegir, dos manos y una mano de minio o antioxidante
sobre rejas metdlicas, i/rascado de los éxidos y limpieza manual.
TRABAJOS A RALIZAR
- Lijado y limpieza.
- Parcheado de minio.
- Masillado de grietas y agujeros con masillas sintéticas de dos componentes.
- Aplicacién de dos manos de esmalte sintético color a elegir.
Mano de obra 5,52
Materiales 1,95
3 % Costes indirectos 0,22
7,69
1.3 m2 REvestimiento en pistas deportivo sintético para exteriores formado por mano de
imprimacion (poliprimer), dos capas de slurry con rastrillo y una capa de acabado de slurry
sintético y pintura estirenada acrilica para pavimentos.
TRABAJOS A REALIZAR
. Desbastar con maquina de diamante todas las irregularidades.
. Reparar con asfalto en frio todos los desperfectos mas pronunciados y
proceder a su compactacion.
. Aspirar el soporte.
. Aplicacion de una mano de imprimacion (poliprimer) con un consumo
de 250 gramos M2.
. Aplicacion de 2 capas de slurry negro con rastrillo de goma, dejando
un consumo de 4 Kg M2.
. Aplicacion de una capa de slurry sintético, color a elegir, con un
consumo de 1,3 Kg M2.
Terminado el sistema con dos capas de
Mano de obra 2,53
Materiales 9,27
3 % Costes indirectos 0,35
12,15

46008704-0ord.10 21/12/2017 PINTURA EXTERIOR
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Importe
Ne Designacion
Parcial Total
(Euros) (Euros)
2 Gestion de residuos
21 u Gestion de residuos segun Estudio Gestion de Residuos
Sin descomposicion 209,42
3 % Costes indirectos 6,28
215,70
3 Seguridad y salud
3.1 u Seguridad y Salud segun Estudio de Seguridad y Salud.
Sin descomposicion 1.529,71
3 % Costes indirectos 45,89
1.575,60
Torrent, Juny de 2018
Arquitecta Arquitecto Téfnico
Cristina Oltra Llé&cer Danig¢l Sancho| Puig
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— é PRESUPUESTO PARCIAL N2 1 REVESTIMIENTO DE FACHADA
l 3 Ne DESCRIPCION UDS. LARGO ANCHO ALTO CANTIDAD PRECIO IMPORTE
c
gﬁ é 1.1 M2. Pintura acrilica plastica aplicada con rodillo, en paramentos verticales y
ﬁ 8 horizontales de fachada, i/limpieza de superficie, mano de fondo con plastico
E E; diluido y acabado con dos manos, color a elegir por la DF, parte proporcional de
= medios auxiliares (andamios y plataformas elevadoras), incluido en el precio
EEI o pequenas reparaciones del paramento y lijado previo de la superficie, parte
- % 2 proporcional de dinteles y jambas, totalmente terminado y tapado de elementos
ﬁ N 3 para proteccion.
S 3 TRABAJOS A REALIZAR
ﬂ N © - Instalacién maquina elevadora.
= o & . .
o 6 - Montaje de 'andamlo modular.
ﬂ g < - Vallado perimetros.
E s 8 - Encintado y empapelado de puertas, ventanales y rodapiés.
g o - Cubierta total del suelo.
E T 8 - Saneado y limpieza del paramento.
= E g - Picado de grietas y embolsamientos.
I;E:_' < g - Si apareciese hierro de los forjados se limpiaria mediante cepillado con cepillo de
%— 8 puas metalicas.
E . E - Aplicacion pasivador en armaduras metalicas Sika 610.
ﬂ § £ - Aplicacion mano de puente de union Sika Top 50, para lograr un perfecto anclaje
£ 3 de los posteriores morteros y resinas.
= g % - Reparar hasta devolver a su estado inicial con morteros marca Sika 612-620 o
[ Aplica R3-R4.
- Colocacion malla de fibra de vidrio entre capas (Mallatex) para lograr una
reparacion duradera.
- Aplicacion mano de emulsion fijadora para lograr un perfecto anclaje de las
posteriores masillas y pinturas.
- Fisuras y micro fisuras se repararan con masillas cementosas o fibro elasticas
segun designe el técnico.
- Repaso dibujo paramento con rodillo de picar y pasta pétrea.
- Aplicacion de dos manos de Revestimiento Impermeable color a elegir
1 270,000 7,500 2.025,000
2.025,000 10,52 21.303,00
1.2 M2. Pintura al esmalte mate, color a elegir, dos manos y una mano de minio o
antioxidante sobre rejas metalicas, i/rascado de los 6xidos y limpieza manual.
TRABAJOS A RALIZAR
- Lijado y limpieza.
- Parcheado de minio.
- Masillado de grietas y agujeros con masillas sintéticas de dos componentes.
- Aplicacion de dos manos de esmalte sintético color a elegir.
rejas fahcada fco rosello 10 5,000 1,500 75,000
75,000 7,69 576,75
1.3 M2. REvestimiento en pistas deportivo sintético para exteriores formado por mano
de imprimacion (poliprimer), dos capas de slurry con rastrillo y una capa de
acabado de slurry sintético y pintura estirenada acrilica para pavimentos.
TRABAJOS A REALIZAR
. Desbastar con maquina de diamante todas las irregularidades.
. Reparar con asfalto en frio todos los desperfectos mas pronunciados y
proceder a su compactacion.
. Aspirar el soporte.
. Aplicacion de una mano de imprimacion (poliprimer) con un consumo
de 250 gramos M2.
. Aplicacion de 2 capas de slurry negro con rastrillo de goma, dejando
un consumo de 4 Kg M2.
. Aplicacion de una capa de slurry sintético, color a elegir, con un
consumo de 1,3 Kg M2.
Terminado el sistema con dos capas de
100 100,000
100,000 12,15 1.215,00

Total presupuesto parcial n? 1 ... 23.094,75
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— é PRESUPUESTO PARCIAL N® 2 Gestion de residuos
El S N® DESCRIPCION UDS. LARGO ANCHO ALTO CANTIDAD PRECIO IMPORTE
gﬁ é 2.1 U. Gestion de residuos segun Estudio Gestion de Residuos

o

:;‘-3 1,000 215,70 215,70

Ml b e

Identificador: Hrpj AXzJ HDZu cWqG ioDZ g98Z SFE

Validar en: https://www.torrent.es/PortalCiudadano/

Total presupuesto parcial n? 2 ... 215,70
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p— é PRESUPUESTO PARCIAL N? 3 Seguridad y salud
l 3 Ne DESCRIPCION UDS. LARGO ANCHO ALTO CANTIDAD PRECIO IMPORTE
gﬁ é 3.1 U. Seguridad y Salud segun Estudio de Seguridad y Salud.

o

:E, 1,000 1.575,60 1.575,60

Ml b e

Identificador: Hrpj AXzJ HDZu cWqG ioDZ g98Z SFE

Validar en: https://www.torrent.es/PortalCiudadano/

Total presupuesto parcial n® 3 ... 1.575,60
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46008704-ORD.10 21/12/2017 PINTURA EXTERIOR

RESUMEN POR CAPITULOS

CAPITULO REVESTIMIENTO DE FACHADA 23.094,75

CAPITULO GESTION DE RESIDUOS 215,70

CAPITULO SEGURIDAD Y SALUD 1.575,60
REDONDEQ .......cccccveieiriieiene

PRESUPUESTO DE EJECUCION MATERIAL..... 24.886,05

EL PRESUPUESTO DE EJECUCION MATERIAL ASCIENDE A LAS EXPRESADAS VEINTICUATRO
MIL OCHOCIENTOS OCHENTA'Y SEIS EUROS CON CINCO CENTIMOS.
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Proyecto: 46008704-ord.10 21/12/2017 PINTURA EXTERIOR

Capitulo Importe
Capitulo 1 REVESTIMIENTO DE FACHADA 23.094,75
Capitulo 2 Gestion de residuos 215,70
Capitulo 3 Seguridad y salud 1.575,60
Presupuesto de ejecucion material 24.886,05
15% de gastos generales 3.732,91
6% de beneficio industrial 1.493,16
Suma 30.112,12
21% IVA 6.323,55
Presupuesto de ejecucién por contrata 36.435,67

Asciende el presupuesto de ejecucion por contrata a la expresada cantidad de TREINTA'Y SEIS MIL CUATROCIENTOS TREINTA

Y CINCO EUROS CON SESENTA'Y SIETE CENTIMOS.

Torrent, Juny de 2018
Arquitecta

Cristina Oltra Llacer

Arquitecto Técnico

Daniel Sancho Puig
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Validar en: https://www.torrent.es/PortalCiudadano/

Cristina Oltra Llacer, Daniel Sancho Puig, ,
Arquitecta Arquitecte Técnic
Nous Espais Torrent S.A.U Nous Espais Torrent S.A.U.

Conselleria d’Educacid, Investigacid, Cultura i Esport

DECRET LLEI 5/2017, de 20 d’octubre, del Consell pel qual s’estableix el
régim juridic de cooperacié entre la Generalitat i les administracions locals
de la Comunitat Valenciana per a la construccid, I'ampliacid, I’adequacio,

Firmado digitalmente por:DANIEL SANCHO PUIG . Firmado digitaimente por:DANIEL SANCHO PUIG .
la reforma i I'equipament de centres publics docents de la Generalitat
13/06/2018 10:58:55 13/06/201810:59:08
Juny 2018

Assistencig Teenica: Nous Feais fersafs-A-U, empresa publica municiBal e, sacro puie
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