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Nota a la Separata:

La present separata forma part integral del Projecte Basic i d'Execucid, i junt a la resta de separates
i documents tecnics complementaris del projecte, es defineixen totes les intervencions objecte de
la primera fase de tramitacio.

El document integre del Projecte Basic i d'Execucié incorpora:

- Una part comu a totes les obres, relativa als antecedents, agents intervinents i informacid
prévia, aixi com els annexos de documents técnics complementaris, necessaris per a
I’execucio de les obres.

- 8 separates, relatives a cadascun dels Centres afectats, detallant i desenvolupant les
particularitats de les actuacions d’aquesta primera fase de tramitacio.
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L'actuacié que es pretén detallar en la present separata consisteix en la reposicié de tota la

wserralleria en finestres i portes exteriors del CEIP Sant Joan Baptista, tant de I'edifici d’Infantil com

©
de l'edifici de Primaria, intervencié mitjancant la qual s’aconseguira la reduccié de pérdues
>

%érmiques, i en conseqliencia, la millora en la eficiéncia energética de I'edifici. Seguidament es

9rocedeix a descriure I'estat actual de les finestres, a justificar la dita intervencioé de substitucid, i a

Q
glefinir les seues caracteristiques técniques i constructives.

torl

\iENTRE:
g CEIP SANT JOAN BAPTISTA
g Direccio: C/ Sant Joan Baptista, 22 46900 - Torrent VALENCIA
2| Tel.: 96 120 55 40
~| Fax: 96 120 55 41
Direcci6 electronica: 46008741 @gva.es
Referéncia Cadastral: | 8277402YJ1687N0001SE

Any de construccio:

1970 ‘ Superficie Construida:

4.947 m2 ‘ Superficie de sol: ‘ 11.550 m2

2. MEMORIA DESCRIPTIVA. ESTAT ACTUAL | JUSTIFICACIO DE LA SOL-LUCIO ADOPTADA

La construccio de I'edifici de primaria data en Cadastre de I'any 1970, i des d’aquest any mai s’han

fet intervencions globals o integrals de reparacid i millora de la imatge exterior de I'edifici, mes

enlla de les actuacions de reparacions menors per qliestions d’urgencia. Per tant, el disseny i les
caracteristiques constructives dels tancaments son les originals.

La tipologa constructiva i els materials emprats son les tipiques i habituals de la citada eépoca:

estructura porticada de formigd armat, forjats unidireccionals de biguetes i revoltons amb bigues
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principals penjades. Les faganes son de taulell vist i combinat amb doble fulla de taulell ceramic,
amb camera interior. Acabat exterior amb revestiment a base de enfoscat de morter i pintura
plastica. Les cobertes son inclinades de teula corba. La serralleria exterior de les portes i finestres és
I'original, de ferro pintat, amb fulles corredisses, vidre simple i calaixos de persiana interiors vistos
%mb tapa de fusta. En altres casos les persianes no formen part del sistema original, col-locant-se
%n epoca recent per la banda de fora com a cap-i-alts exteriors de PVC vistos.

PortalC

/é{ww rre&es/

estat de manteniment i conservacié de les facanes es deficient, presentat les patologies naturals
"aquests tipus d’acabats: desgast del taulell ceramic vist, clavills, despreniments de pintura i del
orter, taques d’humitat, bruticia... Les portes i finestres exteriors presenten un estat deplorable
e les condicions d'obertura i manipulacid, estanqueitat i aillament térmic, presentant en ocasions
roblemes de caiguda dels calaixos de persiana.

aps

é)'acord amb les exigéncies actuals de confort i de compliment de normativa técnica, correspon
Substituir tota la serralleria del centre per altra ajustada a les necessitats actuals.

En tots dos casos (finestres i portes), mitjangant la reposicié d'elements es pretén, d'una banda
adequar-los als nivells de seguretat i confort actuals, i per una altra millorar els nivells
d'estanqueitat i aillament. Cal tenir en compte que la serralleria existent és la d'origen (1970),
composta, com ja s'ha esmentat, per bastidors i marcs de ferro, i vidre senzill. Les condicions
d'estanqueitat i aillament del sistema original han quedat totalment obsoletes a dia de hui, pero a
més, el pas del temps ha minvat en gran mida aquesta situacié, afectant a I'efectivitat de juntes,
tancaments, rodaments, ferramenta...

Encara que l'aillament termic global d'un tancament depén de molts factors, com soén: la
composicio de les parts cegues (faganes), la qualitat de les fusteries (finestres), I'execucié de cada
element constructiu, i els seus punts singulars, I'existéncia de ponts termics, etc... s'ha d'admetre
que la reposicié de les portes i finestres exteriors suposa una millora evident en I'aillament,
estanqueitat i confort dels espais habitables.

FOTOGRAFIES DE L'ESTAT ACTUAL
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3. MEMORIA CONSTRUCTIVA

La definicid de productes i materials es realitza al document de Medicions i Pressupost, i als planols de detall.

1 MOVIMENT DE TERRES-DEMOLICIONS
Demolicié i retirada de serralleria de finestres i portes exteriors, inclis enderrocs procedents de
llindes i escopidors.

Retirada de reixes existents.

2 RED HORITZONTAL DE SANEJAMENT
No procedeix
3 FONAMENTACIO

No procedeix
4 ESTRUCTURES
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No procedeix
COBERTES
No procedeix

FACANES
La intervencid consisteix en la reposicio de tota la serralleria metal-lica de I'edifici, portes i finestres
exteriors, tant de I'edifici d’Infantil com de I’edifici de Primaria.

L’actuacié inclou la reparacié, neteja i pintura de llindes, brancals, peces d’escopidor que es troben
en mal estat. Aixi com la pintura exterior e interior que siga necessaria per a deixar els acabats en
bones condicions.

FUSTERIA/SERRALLERIA EXT. VIDRES EXT
La intervencio consisteix en la reposicio de tota la serralleria metal-lica de I'edifici, portes i finestres
exteriors, tant de I'edifici d’Infantil com de I’edifici de Primaria.

Es substituira tota la serralleria actual de ferro i vidre simple per altra d’alumini i doble vidre:

Doble acristalamiento (4+8+4) Doble acristalamiento de seguridad (4+6+(3+3))

Vidrios

Camara
de aire

Perfil
separador

I sellado
{Butilo)

Tamiz molecular |
deshidratante

2" sellado (Polisul-
fure o Silicona)

Es procedira igualment a la reposicid de reixes metal-liques de proteccid, quan siga el cas.

PARTICIONS INTERIORS

No procedeix

FUSTERIA/SERRALLERIA INT. VIDRES INT
No procedeix

REVESTIMENT DE SOLS

No procedeix

REVESTIMENT DE PARETS | SOSTRE
Pintura per a exteriors i interiors, per deixar els acabats en bones condicions.

INSTAL.LACIO DE FONTANERIA
No procedeix

SANITARIS | AIXETERIA

No procedeix

INSTAL.LACIO ELECTRICA

No procedeix

APARELLS DIL.LUMINACIO

No procedeix

CENTRE DE TRANSFORMACIO
No procedeix
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17 INSTAL.LACIO DE CLIMATITZACIO/TRACTAMENT D'AIRE ACS
No procedeix
18 INSTAL.LACIO DEPOSIT DE GASOIL/INSTAL.LACIO DE GAS
No procedeix
19 INSTAL.LACIO DE PROTECCIO CONTRA INCENDIS
No procedeix
20 INSTAL.LACIONS ESPECIALS
No procedeix
21 URBANITZACIO
No procedeix
22 DIVERSOS Y EQUIPAMENT
No procedeix
23 SEGURETAT Y SALUT
Partides que corresponga incloent equipament, proteccions, coordinacio y control.

Validar en: https://www.torrent.es/PortalCiudadano/

24 GESTIO DE RESIDUS
Partides que corresponga en compliment de la legislacié d’aplicacio.

25 CONTROL DE QUALITAT
No procedeix

26 OBRES ESPECIALS/CONDICIONAMENT DE LA PARCEL.LA
No procedeix

4. COMPLIMENT DEL CTE | RESTA DE NORMATIVA D'APLICACIO

Com ja s’ha exposat, aquesta intervencié consisteix en la reposicid de les portes i finestres exteriors
del Centre.

No afecta a cap element significatiu i fonamental de I'edifici (ni estructural, ni de les instal-lacions), i
no suposa la construccid de cap edifici de nova planta. Tampoc es veu alterada la distribucid ni I’Us
principal o predominant del Centre.

Aquestes obres no impliquen, risc de dany citat en I'art. 17.1, a) de la Llei 38/1999 de 5 de
novembre, d'Ordenacié de I'Edificacié (danys materials causats en |'edifici per vicis o defectes que
afecten a la fonamentacio, els suports, les bigues, els forjats, els murs de carrega o altres elements
estructurals, i que comprometen directament la resisténcia mecanica i I'estabilitat de I'edifici).

Pels motius exposats, I'aplicacié del Codi Tecnic de I'Edificacié en tota la seua extensio, i el
compliment de totes les seues exigéncies resulta inviable, i incompatible amb la naturalesa i abast
de la intervencio.

No obstant aix0, s'han tingut en consideracid els requeriments de la part del CTE que resulta
d'aplicacié, especialment:

DB-SUA. Seguritat d'utilitzacié i accessibilitat
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DB-HE. Estalvi d'Energia.

De la mateixa manera, per la naturalesa i abast de la intervencid, la normativa urbanistica del
municipi en materia edificatoria no resulta d’aplicacié.

es orientacions i prescripcions técniques que majorment afecten a les obres de referéncia son:

- Instruccions de disseny i construccio per a edificis d’us docent, elaborades per la GVA.

- Instruccions per al projecte i la construccio de centres docents, elaborades per CIEGSA.

- Indicacions formulades per la Conselleria de Sanitat, derivades de les seues inspeccions
periodiques als Centres.

- Indicacions formulades per l'Institut Valencia de Seguretat i Salut en el Treball (INVASSAT),
derivades de les seues inspeccions periodiques als Centres.

execucio de I'obra atendra a la normativa i reglamentacido en materia de Seguretat i Salut, aixi
com de Gestio de Residus, tal com es detalla en els documents técnics especifics.

5. PROGRAMACIO DE LES OBRES

La duracié d'aquesta intervencio es preveu en un termini de SIS MESOS, a partir de la firma de
I'Acta de Replanteig i Inici de les Obres.

6. DECLARACIO D'OBRA COMPLETA

En compliment de l'article 127.2 del Reglament General de la Llei de Contractes de les
Administracions Publiques, aprovat per RD 1098/2001 de 12 d'Octubre, es manifesta que el
Projecte compren una obra completa en el sentit exigit en I'Article 125 del citat Reglament, per la
qual cosa les obres sén susceptibles de ser lliurades per a la seua utilitzacié, sense perjudici de les
ampliacions que puga ser objecte en el futur, ja que comprén tots i cadascun dels elements
necessaris per a la seua posada en funcionament.

7. PLANOLS
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DEMOLICIO DE CAIXES DE PERSIANA | EXECUCIO DE FULLA INTERIOR DE TAULELL AMB DINTELL METAL.LIC

FOTOS ESTAT ACTUAL.
CARPINTERIA TIPUS, PER L'INTERIOR DE L'AULA. PERSIANA INCORPORADA A LA NOVA FINESTRA (MONOBLOCK)
Linia de forjat
I I I
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CAIXES DE PERSIANA, PER L'INTERIOR DE L'AULA. ;

2,17
6.6m, mida tipus —
Linia de paviment

EDIFICI PRIMARIA EDIFICI INFANTIL
Nom Unitats Dimensions Total Nom Unitats Dimensions Total Doble ocristalamiento (4+8+4)
V1 22 6,60 1,55 225,06| [v1 8 4,50 1,55 55,80 .
V2 7 5,30 1,55 57,51 |V2 2 2,50 1,55 7,75
V3 14 4,40 1,55 95,48| |V3 1 4,50 0,50 2,25 Videes
| V4 2 2,20 1,55 6,82| (V4 2 2,20 0,50 2,20 Clters
e V5 2 0,60 1,55 1,86 |P1 1 4,70 2,55 11,99 ot L

ERIA TIPUS, PER L’ = : o . 0 e
V7 pl 0,80 0,70 1,12 TOTAL EDIFICI 79,99 Tame s |
V8 2 6,60 0,70 9,24 1 e o |
V9 1 3,00 0,70 2,10 GIMNAS g 7
P1 3 2,40 2,70 19,44 Nom Unitats Dimensions Total Doble acristalamiento de seguridod }4+6+(3+3)}
P2 1 1,60 2,70 4,32| V1 3 5,80 1,00 17,40

V2 1 3,90 0,80 3,12 2o
TOTAL EDIFICI 424,35 |V3 1 5,60 0,80 4,48
V4 2 1,60 0,80 2,56 =
ADMINISTRACIO V5 1 3,50 0,80 2,80 —
Nom Unitats Dimensions Total P1 1 1,70 2,70 4,59 i
V1 3 6,60 1,55 30,69| (P2 2 1,20 2,70 6,48
V2 3 2,00 0,80 4,80 r—
V3 2 4,40 1,55 13,64 TOTAL EDIFICI 41,43 tegr: -
V4 1 5,40 1,55 8,37
P1 1 5,40 2,70 14,58 SUMATORI m2 DE FINESTRES 617,84|
TOTAL EDIFICI 72,08 PROJECTE BASIC | D'EXECUCIO - Obres de reforma, adequacié i millora en centres educatius publics de Torrent

CEIP Sant Pasqual, CEIP Lope de Vega, CEIP Miguel Herndndez, CEIP Antonio Machado, CEIP Federico Maicas,
CEIP El Moli, CEIP Sant Joan Baptista, CEIP Juan XXIII
- PLA EDIFICANT DL 5/2017, de 20 d'octubre, del Consell -

SEPARATA: 46008741 - 6916 - CEIP SANT JOAN BAPTISTA -

FINESTRA TIPUS. MESURAMENT DE PORTES | FINESTRES EXT. E:1/30

PROMOTOR: EXCM. AJUNTAMENT DE TORRENT Juny 2018

Totes les cotes i dimensions dels materials, deuran ser comprovats en I'obra abans de la seua fabricacio. Cristina Olira Lidcer, Arquitecta / Daniel Sancho Puig, Arquitecte Tecnic 1
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DADES PREVIES: Superficie de portes i finestres exteriors de ferro: 600 m2

Validar en: https://www.torrent.es/PortalCiudadano/

PRESSUPOST D'EXECUCIO MATERIAL 217.341,08 € A
DESPESES GENERALS (15%) 32.601,16 € B
BENEFICI INDUSTRIAL (6%) 13.040,46 € C
BASE 262.982,71€ A+B+C
IVA 21% 55.226,37 €

‘ PRESSUPOST DE LICITACIO

318.209,08 €

| ASSISTENCIES TECNIQUES (% / PEM) - Taula 2. Coeficients de referéncia GVA

1. ESTUDI GEOTECNIC - €
2. ASISTENCIA TECNICA SUPERVISIO 978,03€  0,45%

3. ACTUALITZACIO DE PROJECTE - €
4. PROJECTE BASIC | D'EXECUCIO (Inclou redaccié d'Estudi de Gestid de Residus) 9.736,88 € 4,48%

O documentacio tecnica que corresponga per a l'aprovacio i execucio de I'obra

5. PROJECTES D'INSTAL.LACIONS - €
6. DIRECCIO D'OBRA 4.172,95 € 1,92%

7. DIRECCIO DE LES INSTAL.LACIONS - €
8. DIRECCIO D'EXECUCIO MATERIAL 4.172,95 € 1,92%
9. REDACCIO DE L'ESTUDI DE SEGURETAT Y SALUT 565,09 € 0,26%
10. COORDINACIO DE SEGURETAT | SALUT EN EXECUCIO 1.325,78 € 0,61%

11. PROGRAMACIO DEL CONTROL DE QUALITAT - €

12. SEGUIMENT DEL CONTROL DE QUALITAT - €

TOTAL ASSITENCIES TECNIQUES 20.951,68 €

IVA 21% 4.399,85 €

25.351,53 €

PRESSUPOST PER A CONEIXEMENT DE L'ADMINISTRACIO 343.560,61 €

*** Nota:

Per estimar la valoracié economica de les intervencions s’han considerat els seglients

CRITERIS:

A la vista de que aquesta intervencio no es tracta d’una obra de construccio nova, ni d’una

intervencio de reforma d’edifici, el pressupost d’execucio material s’ha calculat atenent

als preus de mercat per al proposta concreta de que es tracta.

En relacio a les assisténcies técniques, dir que les considerades en aquest pressupost son

les relacionades per al GVA en les Instruccions elaborades a I'efecte (12 tipus), llevant les

que no afecten a aquesta intervencio.

Com no es tracta d’una obra de construccié sobre la qual puga ser considerada la

superficie construida per accedir als quadres de calculs d’honoraris per assisténcies
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tecniques elaborats per la GVA, s’han considerat els coeficients de la fila de la taula 2 de
obres que podrien ascendir a un PEM del mateix ordre que la actuacio que ens ocupa.

Per als casos d’assisténcies en les quals el resultat isca inferior als honoraris minims

orientatius del Col-legi Oficial d’Arquitectes de la Comunitat Valenciana, s’han considerat
eixos minims (Barems de referencia setembre 2007).

MEDICIONS | PRESSUPOST
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Presupuesto.

- Cuadro de Precios Unitarios. MO, MT, MQ.

- Cuadro de Precios Auxiliares y Descompuestos.

- Cuadro de Precios n®1. En Letra.

- Cuadro de Precios n?2. MO, MT, MQ, RESTOS DE OBRA, COSTES INDIRECTOS.
- Presupuesto con Medicion Detallada. Por capitulos.

- Resumen de Presupuesto. PEM, PEC, PCA.
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Torrent, Juny de 2018
Arquitecta

Cristina Oltra Llé&cer

E]

Arguitecto Téd

Daniel Sancho P

nico

lig

Importe
N® Designacion
Precio Cantidad Total
(Euros) (Horas) (Euros)
1 Oficial 1° construccidn. 20,650 57,400 h 1.185,31
2 Pedn especializado construcciédn. 19,360 72,964 h 1.412,58
3 Oficial primera 10,710 768,565 h. 8.231,33
4 Oficial segunda 10,560 89,691 h. 947,14
5 Ayudante 10,400 571,970 h. 5.948,49
6 Pedn especializado 10,320 44,280 h. 456,97
7 Pedn ordinario 10,240 652,028 h. 6.676,77
8 Oficial 12 Cerrajero 11,440 1.087,738h. 12.443,72
9 Ayudante-Cerrajero 10,560 1.087,738h. 11.486,51
10 Oficial 12 Carpintero 11,380 257,016 h. 2.924,84
11 Oficial 12 Pintor 10,710 190,896 h. 2.044,50
12 Ayudante-Pintor 10,400 190,896 h. 1.985,32
Importe total: 55.743,48

46008741 ord.15 data 21/12/2017 MILLORA EFICIENCIA ENERGETICA

Pagina 1
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Importe
N® Designacion
Precio Cantidad Total
(Euros) Empleada (Euros)

1 Mallatex de fibra de vidrio y p.p. de

fibras de polipropileno en proporcion

suficiente que eviten agrietamientos. 0,410 820,000 m2 336,20
2 Arena de rio 0/5 mm. 11,340 17,432 m3 197,68
3 Arena de miga cribada 11,670 2,640 m3 30,81
4 Cemento CEM II/B-M 32,5 R sacos 90,330 5,196 t. 469, 35
5 Cemento blanco BL-V 22,5 sacos 225,440 0,254 t. 57,26
6 Yeso negro en sacos 48,000 2,091 t. 100,37
7 Agua 0,760 6,684 m3 5,08
8 Pequeflo material 0,710 100,920 ud 71,65
9 Ladrillo h. doble 25x12x8 0,100 23.100,000 ud 2.310,00
10 Acero corrugado B 400 S 6 mm 1,140 121,104 kg 138,06
11 Azulejo color 23x35 cm. 12 10,000 126,000 m2 1.260,00
12 Viert.piedra artificial 30x3 cm. 9,500 386,600 m. 3.672,70
13 Ventanas correderas >1m2<2m2 con persiana 110,000 551,565m2 60.672,15
14 Perfileria remates aluminio 5,000 2.206,260m. 11.031,30
15 Puerta de entrada de una o dos hojas, segun

disefio, formada por cerco y bastidor de

hoja con tubos huecos de acero laminado en

frio de 60x40x2 mm. y barrotes de tubo de

40x20x1 mm. soldados entre si; preparado el

bastidor para recibir doble acristalamiento

de seguridad, con cémara (no incluido en

esta partida); barra antipénico,

cierrapuertas apto para uso intensivo, con

llave y manivela para la cara exterior e

interior; patillas para recibido, herrajes

de colgar y seguridad, cerradura y manivela

a dos caras con herraje de seguridad,

elaborada en taller, ajuste y fijacidén en

obra. Incluso fijos perimetrales, en su

caso, segun disefio de planos. Incluido

recibido de albafileria. 280,000 49,410 m2 13.834,80
16 Reja tubo ace.20x20x1,5 44,770 125,500 m2 5.618,64
17 Doble luna+camara (4/8/4) 60,000 554,306 m2 33.258, 36
18 Doble luna+camara 4/6/3+3 100, 340 50,300 m2 5.047,10
19 Vidr.mold.doble inc. 200x200x80 7,130 1.160,580ud 8.274,94
20 Pintura pléstica lisa 2,050 1.968,000 kg 4.034,40
21 Pasta pétrea 3,230 590,400 kg 1.906,99
22 Fondo plastico 1,480 196,800 kg 291,26
23 Imprimacidén acrilica 9,200 34,440 1. 316,85
24 Pequefilo material 0,920 442,800 ud 407, 38
25 Agua. 0,380 10,660 m3 4,05
26 Yeso para proyectar, suministrado en sacos

de 25 Kg., con sello Ince. 0,160 12,300t 1,97
27 Resina de union Sika Top 50, imprimacidén de

adherencia a base de resinas acrilicas en

base agua, previa aplicacidén de morteros de

cemeno O yeso. 0,240 820,000 m2 196,80

Importe total: 153.546,15

Torrent, Juny de 2018
Arquitecta

Cristina Oltra Llécer

l Argquitecto Téd

Daniel Sancho P

nico

hig
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Importe
N® Designacion
Precio Cantidad Total
(Euros) (Euros)
1 Hormigonera 200 1. gasolina 1,590 7,431h. 11,82
2 Marti.manual picador eléctr.5kg 2,960 14,400h. 42,62
Importe total: 54,44
Torrent, Juny de 2018
Arquitecta El| Arquitecto Tépnico

Cristina Oltra Llé&cer

aniel Sancho H

uig

46008741 ord.15 data 21/12/2017 MILLORA EFICIENCIA ENERGETICA

Pagina 3




Cuadro de precios auxiliares

ekl |

i

it

(Valido indefinidamente)

Identificador: cbNP 1d7J beOU 0TFg 4Yn1 Hm2R 2Es

Validar en: https://www.torrent.es/PortalCiudadano/
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m3 de Pasta de yeso negro amasado manualmente s/RY-85.

Cédigo Ud Descripcidén Precio Cantidad

0010A070 h. Pedén ordinario 10,240 2,500 25,60

PO1CY010 t. Yeso negro en sacos 48,000 0,850 40,80

PO1DWO50 m3 Agua 0,760 0,600 0,46
Importe: 66,860

m3 de Lechada de cemento blanco BL-V 22,5 amasado a mano,

s/RC-97.

Cédigo ud Descripcidn Precio Cantidad

O010A070 h. Pedén ordinario 10,240 2,107 21,58

P01CC120 t. Cemento blanco BL-V 22,5 sacos 225,440 0,500 112,72

PO1DWO50 m3 Agua 0,760 0,900 0,68
Importe: 134,980

m3 de Mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 R y arena de rio de

dosificacién 1/3 (M-160), confeccionado con hormigonera de

250 1., s/RC-97.

Cédigo Ud Descripcidén Precio Cantidad

O010A070 h. Pedén ordinario 10,240 1,700 17,41

P01CC020 t. Cemento CEM II/B-M 32,5 R sacos 90,330 0,440 39,75

PO1AAO020 m3 Arena de rio 0/5 mm. 11,340 0,975 11,06

P01DWO50 m3 Agua 0,760 0,260 0,20

MO3HH020 h. Hormigonera 200 1. gasolina 1,590 0,400 0,64
Importe: 69,060

m3 de Mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 R y arena de rio de

dosificacién 1/6 (M-40), confeccionado con hormigonera de 250

1., s/RC-97.

Cédigo ud Descripcidén Precio Cantidad

O010A070 h. Pedén ordinario 10,240 1,700 17,41

P01CC020 t. Cemento CEM II/B-M 32,5 R sacos 90,330 0,250 22,58

PO1AA020 m3 Arena de rio 0/5 mm. 11,340 1,100 12,47

PO1DWO50 m3 Agua 0,760 0,255 0,19

MO3HH020 h. Hormigonera 200 1. gasolina 1,590 0,400 0,64
Importe: 53,290

m3 de Mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 R y arena de miga de

dosificacidén 1/6 (M-40), confeccionado con hormigonera de 250

1., s/RC-97.

Cédigo ud Descripcidén Precio Cantidad

O010A070 h. Pedén ordinario 10,240 1,791 18,34

P01CC020 t. Cemento CEM II/B-M 32,5 R sacos 90,330 0,250 22,58

PO1AA060 m3 Arena de miga cribada 11,670 1,100 12,84

PO1DWO50 m3 Agua 0,760 0,255 0,19

MO3HHO020 h. Hormigonera 200 1. gasolina 1,590 0,400 0,64
Importe: 54,590

m3 de Pasta de yeso para proyectar, confeccionado en obra.

Cédigo Ud Descripcidn Precio Cantidad

MOOAlla h Pedn especializado construccidén 19,360 0,949 18,37

PBAY.le t Yeso para proyectar 0,160 0,750 0,12

PBAA.la m3 Agua 0,380 0,650 0,25

% % Costes Directos Complementarios 18,740 3,000 0,56
Importe: 19,300

Torrent, Juny de 2018
Arquitecta El Arquitecto Tédnico

Cristina Oltra Lléacer

Daniel Sancho P

big
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Cuadro de Precios Descompuestos

N¢ Cddigo

Ud Descripcién Total

1.1 E30DUC020

1.2 EO1EKA010

1.3 demvierte

1 DEMOLICIONES

m2 Desmontaje y levantado de puerta o ventana de madera o metalica, con
todos sus elementos incluso vidrio, perSiana, cajon de persiana y cerco,
en huecos exteriores, por medios manuales, incluso limpieza y retirada
de escombros a pie de carga, con transporte a vertedero y con p.p. de
medios auxiliares.

0010B150 0,400 h. Oficial 12 Carpintero 11,380 4,55
O010A070 0,400 h. Peén ordinario 10,240 410
3,000 % Costes indirectos 8,650 0,26

Precio total por m2 ... 8,91

Son ocho Euros con noventa y un céntimos

m2 Levantado de rejas de cerrajeria, por medios manuales, incluso limpieza y
retirada de escombros a pie de carga, sin transporte a vertedero y con
p.p. de medios auxiliares.

0O010A050 0,400 h. Ayudante 10,400 4,16
0O010A070 0,300 h. Peon ordinario 10,240 3,07
3,000 % Costes indirectos 7,230 0,22

Precio total por m2 ........ccccvrinninininisnnnnnenianinns 7,45

Son siete Euros con cuarenta y cinco céntimos

m2 Demolicion vierteaguas existente en las ventanas, retirada, carga sobre

transporte.
0O010A070 0,500 h. Peén ordinario 10,240 5,12
3,000 % Costes indirectos 5,120 0,15

Precio total por m2 ..., 5,27

Son cinco Euros con veintisiete céntimos
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Cuadro de Precios Descompuestos

Ne  Cddigo Ud Descripcion Total
2 CAMBIO DE CARPINTERIAS
2.1 E13ALA290 m2 Ventana de dos hojas correderas, de superficie total comprendida entre 1
m2 y 4 m2, realizada con perfiles de aluminio lacado de 60 micras con
sello de calidad Ewaa-Euras con canal europeo, serie 800, junta de
estanquidad interior, sellante en esquinas del cerco y accesorios que
garanticen su correcto sellado y funcionamiento de cierre y terminacion
con relmates angulares, tapajuntas, pletinas etc....,cerradura multipunto,
acabada en color blanco para recibir doble acristalamiento con camara
de 16 mm (no incluido en este precio),cerco con carriles para persiana y
capialzado monobloc y persiana de PVC de lama de 50 mm. recibida
sobre hueco; incluso replanteo, colocaciéon, aplomado y nivelado,
montaje y regulacion. Despiece de los huecos segun detalle de planos.
Segun NTE-FCL, con clasificacion a la permeabilidad al aire segun
UNE-EN 12211, clasificacion a la estanquidad al agua segiun UNE-EN
1027-2000 y clasificacion a la resistencia a la carga del viento segun
UNE-EN 1026-2000. Totalmente terminado, rematado, probado y limpio.
0010B130 1,500 h. Oficial 12 Cerrajero 11,440 17,16
0010B140 1,500 h. Ayudante-Cerrajero 10,560 15,84
P12PW010 4,000 m. Perfileria remates aluminio 5,000 20,00
P12LC110 1,000 m2  Ventanas correderas >1m2<2m2 con p... 110,000 110,00
3,000 % Costes indirectos 163,000 4,89
Precio total por m2 ... 167,89
Son ciento sesenta y siete Euros con ochenta y nueve céntimos
2.2 E14CCHo010 m2 Puerta de entrada de una o dos hojas, segun disefno, formada por cerco y
bastidor de hoja con tubos huecos de acero laminado en frio de 60x40x2
mm. y barrotes de tubo de 40x20x1 mm. soldados entre si; preparado el
bastidor para recibir doble acristalamiento de seguridad, con camara (no
incluido en esta partida); barra antipanico, cierrapuertas apto para uso
intensivo, con llave y manivela para la cara exterior e interior; patillas
para recibido, herrajes de colgar y seguridad, cerradura y manivela a dos
caras con herraje de seguridad, elaborada en taller, ajuste y fijacion en
obra. Incluso fijos perimetrales, en su caso, segun disefio de planos.
Incluido recibido de albaiileria.
0010B130 4,000 h. Oficial 12 Cerrajero 11,440 45,76
0010B140 4,000 h. Ayudante-Cerrajero 10,560 42,24
P13CC010 1,000 m2  Puerta enmtrada 280,000 280,00
3,000 % Costes indirectos 368,000 11,04
Precio total por m2 ... 379,04
Son trescientos setenta y nueve Euros con cuatro céntimos
2.3 E27DFH030 m2 Tabique hueco de vidrio prensado moldeado traslicido doble de
200x200x80 mm. incoloro, recibido con espesor en perimetro de 3,5 cm. y
entre piezas de 1 cm. minimo, con mortero de cemento y arena de rio 1/3
(M-160) y armadura de redondo B 400 S de 6 mm. de diametro, dos en
juntas horizontales y una al tresbolillo en verticales, junta de dilatacion
superior y laterales con relleno elastico y carton asfaltico e inferior con
banda de neopreno, sellado a dos caras de todo el perimetro. Totalmente
terminado. Incluso p.p. de montaje de andamio, para la ejecucion de
trabajos.
0O010A030 1,800 h. Oficial primera 10,710 19,28
P14FH030 23,000 ud Vidr.mold.doble inc. 200x200x80 7,130 163,99
PO3AC010 2,400 kg Acero corrugado B 400 S 6 mm 1,140 2,74
A01MAO050 0,010 m3  MORTERO CEMENTO 1/3 M-160 69,060 0,69
P0O1DWO090 2,000 ud Pequefio material 0,710 1,42
3,000 % Costes indirectos 188,120 5,64
Precio total por m2 ... 193,76

Son ciento noventa y tres Euros con setenta y seis céntimos
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Cuadro de Precios Descompuestos

Ne Cédigo Ud Descripcion Total
2.4 E27CA010 m2 Acristalamiento doble formado por luna de 4 mm., camara de aire
deshidratada de 8 mm. y luna de 4 mm. con perfil separador de aluminio y
doble sellado perimetral (junta plastica), fijacion sobre carpinteria con
acuiiado mediante calzos perimetrales y laterales y sellado en frio con
silicona incolora, incluso colocacion de junquillos.
P14EA010 1,006 m2  Doble luna+camara (4/8/4) 60,000 60,36
3,000 % Costes indirectos 60,360 1,81
Precio total por m2 ..., 62,17
Son sesenta y dos Euros con diecisiete céntimos
2.5 E27CS010 m2 Acristalamiento doble de seguridad formado por una luna pulida incolora
de 4 mm. y un vidrio laminar de 3+3 mm. y camara de aire deshidratada
de 6 mm., con perfil separador de aluminio y doble sellado perimetral
(junta plastica), fijacion sobre carpinteria con acuhado mediante calzos
perimetrales y laterales y sellado en frio con silicona incolora, incluso
colocacion de junquillos.
Nota: en las puertas con mirilla, el acristalamiento laminado se colocara
al exterior.
P14EA150 1,006 m2  Doble luna+camara 4/6/3+3 100,340 100,94
3,000 % Costes indirectos 100,940 3,03
Precio total por m2 ... 103,97
Son ciento tres Euros con noventa y siete céntimos
2.6 VENTANAFJ Ud Recibido de ventana en hueco, con relleno apertura de huecos para las
garras y posterior tapado de los mismos con mortero, y remate superior
hasta el techo con fabrica de ladrillo doble de 25x12x8 cm. de 1/2 pie de
espesor recibido con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 R y arena de
rio 1/6, para revestir, i/replanteo, nivelacion y aplomado, rejuntado,
limpieza y medios auxiliares, apoyado sobre dintel metalico, enlucido de
las reparaciones y los recrecidos, totlamente terminado a falta de la
pintura
0O010A030 3,000 h. Oficial primera 10,710 32,13
0O010A050 3,000 h. Ayudante 10,400 31,20
PO1LHO020 84,000 ud Ladrillo h. doble 25x12x8 0,100 8,40
A01AA030 0,030 m3  PASTA DE YESO NEGRO 66,860 2,01
A01MA080 0,030 m3  MORTERO CEMENTO 1/6 M-40 53,290 1,60
3,000 % Costes indirectos 75,340 2,26
Precio total por Ud .........cccrimiininninisnninninisnsianns 77,60
Son setenta y siete Euros con sesenta céntimos
2.7 EO6LDO010 m2 Fabrica de ladrillo doble de 25x12x8 cm. de 1/2 pie de espesor recibido
con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 R y arena de rio 1/6, para
revestir, i/replanteo, nivelaciéon y aplomado, rejuntado, limpieza y medios
auxiliares, s/NBE-FL-90, medida deduciendo huecos superiores a 1 m2.
Incluso parte proporcional de dintel metalico soldado a forjado, para
sujecion de tabique.
0O010A030 0,611 h. Oficial primera 10,710 6,54
0O010A050 0,305 h. Ayudante 10,400 3,17
P0O1LHO020 42,000 ud Ladrillo h. doble 25x12x8 0,100 4,20
A01MA080 0,020 m3  MORTERO CEMENTO 1/6 M-40 53,290 1,07
3,000 % Costes indirectos 14,980 0,45
Precio total por m2 ... 15,43

Son quince Euros con cuarenta y tres céntimos

46008741 ord.15 data 21/12/2017 MILLORA EFICIENCIA ENERGETICA Pagina 7



ekl |

i

it

(Valido indefinidamente)

Identificador: cbNP 1d7J beOU 0TFg 4Yn1 Hm2R 2Es

Validar en: https://www.torrent.es/PortalCiudadano/
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Ne Cédigo Ud Descripcion Total
2.8 E14DRA010 m2 Reja metalica realizada con tubos de acero laminado en frio de 20x20x1,5
mm., colocados verticalmente cada 12 cm. sobre dos tubos horizontales
de 40x20x1,5 mm. separados 1 metro como maximo con prolongacion
para anclaje a obra, soldados entre si, elaborada en taller y montaje en
obra. Incluido recibido de albaiiileria.
0010B130 0,500 h. Oficial 12 Cerrajero 11,440 5,72
0010B140 0,500 h. Ayudante-Cerrajero 10,560 5,28
P13DR010 1,000 m2  Reja tubo ace.20x20x1,5 44,770 44,77
3,000 % Costes indirectos 55,770 1,67
Precio total por m2 ..., 57,44
Son cincuenta y siete Euros con cuarenta y cuatro céntimos
2.9 ZRPG.4cbawA2 m2 Guarnecido a buena vista, realizado con pasta de yeso proyectado sobre
paramentos verticales, de 2 cm. de espesor,en reparacion de
desperfectos en ventanales cambiados o mejora de otros soportes,
aplicado sobre soporte de ladrillo, mortero u hormigon, p.p. de aplicacion
de puente de union con el soporte, de ser necesario, consistente en
resina de union tipo Sika Top 50, o similar, imprimaciéon de adherencia a
base de resinas acrilicas en base agua, colocacion de mallatex en todos
los cambios de material del soporte, rincones y esquinas, y fibras de
polipropileno en proporcion suficiente que eviten agrietamientos,
humedecido previo del soporte, cantoneras, y guardavivos, incluso
regleado, sacado de aristas y rincones, realizado con maestras cada 2 m.,
eliminacion de restos y limpieza, segun NTE/RPG10.
MOOA.8a 0,070 h Oficial 12 construccién 20,650 1,45
MOOA11a 0,070 h Peon especializado construccion 19,360 1,36
Resinassik 1,000 m2  Resina de union Sika Top 50 0,240 0,24
Mallatex 1,000 m2  Mallatex + fibras polipr 0,410 0,41
% 3,000 % Costes Directos Complementarios 3,460 0,10
PBPL.3d 0,020 m3  Pasta yeso p/proyectar 19,300 0,39
3,000 % Costes indirectos 3,950 0,12
Precio total por m2 ... 4,07
Son cuatro Euros con siete céntimos
2.10 E11RVP020 m. Vierteaguas de piedra artificial de 30x3 cm. con goteron, pulido en
fabrica, recibido con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 R y arena de rio
1/6 (M-40), i/rejuntado con lechada de cemento blanco BL-V 22,5 y
limpieza, medido en su longitud.
0O010A030 0,232 h. Oficial primera 10,710 2,48
0010A040 0,232 h. Oficial segunda 10,560 2,45
0O010A070 0,105 h. Peon ordinario 10,240 1,08
P10VA020 1,000 m. Viert.piedra artificial 30x3 cm. 9,500 9,50
A01MA080 0,008 m3 MORTERO CEMENTO 1/6 M-40 53,290 0,43
AO01AL090 0,001 m3 LECHADA CEM. BLANCO BL-V 22,5 134,980 0,13
3,000 % Costes indirectos 16,070 0,48
Precio total por m. ... 16,55
Son dieciseis Euros con cincuenta y cinco céntimos
2.11 E28IPG020 m2 Pintura lisa plastico en colores claros sobre paramentos verticales y
horizontales, incluso aparejo, plastecido y proyectado , lavable. partida
destinada a pintar los paramentos dénde se han cambiado ventanas.
0010B230 0,072 h. Oficial 12 Pintor 10,710 0,77
0010B240 0,072 h. Ayudante-Pintor 10,400 0,75
P240F040 0,100 kg Fondo plastico 1,480 0,15
P24EI1220 1,000 kg Pintura plastica lisa 2,050 2,05
P24WW220 0,200 ud Pequefo material 0,920 0,18
3,000 % Costes indirectos 3,900 0,12
Precio total por m2 ..., 4,02

Son cuatro Euros con dos céntimos
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2.12 E28ES010 m2 Pintura pétrea a base de resinas de polimerizacion acrilica, aplicada
sobre paramentos verticales y horizontales de fachada, i/limpieza de
superficies, mano de fondo y acabado rugoso. esta partida esta destinada
a las reparaciones exteriores por cambiod e ventanas.
0010B230 0,100 h. Oficial 12 Pintor 10,710 1,07
0010B240 0,100 h. Ayudante-Pintor 10,400 1,04
P240S040 0,070 I. Imprimacién acrilica 9,200 0,64
P24FS020 1,200 kg Pasta pétrea 3,230 3,88
P24WW220 0,100 ud Pequefo material 0,920 0,09
3,000 % Costes indirectos 6,720 0,20
Precio total por m2 ..., 6,92
Son seis Euros con noventa y dos céntimos
2.13 EO1EEA010 m2 Demolicion de alicatados de plaquetas recibidos con mortero de
cemento, con martillo eléctrico, incluso limpieza y retirada de escombros
a pie de carga y carga sobre transporte, sin transporte a vertedero y con
p-p- de medios auxiliares.
0O010A060 0,369 h. Pedn especializado 10,320 3,81
MO06MI010 0,120 h. Marti.manual picador eléctr.5kg 2,960 0,36
3,000 % Costes indirectos 4,170 0,13
Precio total por m2 ... 4,30
Son cuatro Euros con treinta céntimos
2.14 EO8PFMO010 m2 Enfoscado maestreado y fratasado con mortero de cemento CEM II/B-M
32,5 R y arena de rio 1/3 (M-160) en paramentos verticales de 20 mm. de
espesor, i/regleado, sacado de aristas y rincones con maestras cada 3 m.
y andamiaje, medido deduciendo huecos.
0O010A030 0,485 h. Oficial primera 10,710 519
0O010A050 0,242 h. Ayudante 10,400 2,52
A01MAO050 0,020 m3 MORTERO CEMENTO 1/3 M-160 69,060 1,38
3,000 % Costes indirectos 9,090 0,27
Precio total por m2 ... 9,36
Son nueve Euros con treinta y seis céntimos
2.15 CHAPADOO1 m2 Alicatado con azulejo dimensiones a decidir por la propiedad, de 12
calidad, recibido con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 R y arena de
miga 1/6, i/p.p. de cortes, ingletes, piezas especiales, rejuntado con
lechada de cemento blanco BL-V 22,5 y limpieza, medido deduciendo
huecos superiores a 1 m2.
0O010A030 0,400 h. Oficial primera 10,710 4,28
0O010A050 0,400 h. Ayudante 10,400 4,16
0O010A070 0,200 h. Peon ordinario 10,240 2,05
P0O9AC140 1,050 m2  Azulejo color 23x35 cm. 12 10,000 10,50
A01MA140 0,020 m3 MORTERO CEMENTO 1/6 C/ A.MIGA 54,590 1,09
AO01AL090 0,001 m3 LECHADA CEM. BLANCO BL-V 22,5 134,980 0,13
3,000 % Costes indirectos 22,210 0,67
Precio total por m2 ..., 22,88

Son veintidos Euros con ochenta y ocho céntimos
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Cuadro de Precios Descompuestos

Ne Cédigo Ud Descripcion Total
3 Gestion de residuos
3.1 GESTI15 u Gestion de residuos segun Estudio Gestion de Residuos
Sin descomposicion 330,097
3,000 % Costes indirectos 330,097 9,90
Precio total redondeado por U .........ccccesrimisensnnnns 340,00

Son trescientos cuarenta Euros
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Cuadro de Precios Descompuestos

Ne Cédigo Ud Descripcion Total
4 Sequridad y salud
4.1 ESTU15 u Seguridad y Salud segun Estudio de Seguridad y Salud.
Sin descomposicién 1.234,932
3,000 % Costes indirectos 1.234,932 37,05
Precio total redondeado por U ..........cccesrinisensnnnns 1.271,98

Son mil doscientos setenta y un Euros con noventa y ocho céntimos
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Cuadro de precios n? 1

Importe

Designacion

En cifra
(Euros)

En letra
(Euros)

2.1

2.2

2.3

1 DEMOLICIONES

m2 Desmontaje y levantado de puerta o ventana de madera o
metdlica, con todos sus elementos incluso vidrio, perSiana,
cajon de persiana y cerco, en huecos exteriores, por medios
manuales, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de
carga, con transporte a vertedero y con p.p. de medios
auxiliares.

m2 Levantado de rejas de cerrajeria, por medios manuales,
incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin
transporte a vertedero y con p.p. de medios auxiliares.

m2 Demolicion vierteaguas existente en las ventanas,

retirada, carga sobre transporte.

2 CAMBIO DE CARPINTERIAS

m2 Ventana de dos hojas correderas, de superficie total
comprendida entre 1 m2 y 4 m2, realizada con perfiles de
aluminio lacado de 60 micras con sello de calidad
Ewaa-Euras con canal europeo, serie 800, junta de
estanquidad interior, sellante en esquinas del cerco y
accesorios que garanticen su correcto sellado y
funcionamiento de cierre y terminacion con relmates
angulares, tapajuntas, pletinas etc....,cerradura multipunto,
acabada en color blanco para recibir doble acristalamiento
con camara de 16 mm (no incluido en este precio),cerco con
carriles para persiana y capialzado monobloc y persiana de
PVC de lama de 50 mm. recibida sobre hueco; incluso
replanteo, colocacién, aplomado y nivelado, montaje y
regulacion. Despiece de los huecos segun detalle de planos.
Segun NTE-FCL, con clasificacién a la permeabilidad al aire
segun UNE-EN 12211, clasificacion a la estanquidad al agua
segin UNE-EN 1027-2000 y clasificacién a la resistencia a la
carga del viento segin UNE-EN 1026-2000. Totalmente
terminado, rematado, probado y limpio.

m2 Puerta de entrada de una o dos hojas, segun disefo,
formada por cerco y bastidor de hoja con tubos huecos de
acero laminado en frio de 60x40x2 mm. y barrotes de tubo de
40x20x1 mm. soldados entre si; preparado el bastidor para
recibir doble acristalamiento de seguridad, con camara (no
incluido en esta partida); barra antipanico, cierrapuertas apto
para uso intensivo, con llave y manivela para la cara exterior e
interior; patillas para recibido, herrajes de colgar y seguridad,
cerradura y manivela a dos caras con herraje de seguridad,
elaborada en taller, ajuste y fijacion en obra. Incluso fijos
perimetrales, en su caso, segun disefio de planos. Incluido
recibido de albanileria.

m2 Tabique hueco de vidrio prensado moldeado traslicido
doble de 200x200x80 mm. incoloro, recibido con espesor en
perimetro de 3,5 cm. y entre piezas de 1 cm. minimo, con
mortero de cemento y arena de rio 1/3 (M-160) y armadura de
redondo B 400 S de 6 mm. de diametro, dos en juntas
horizontales y una al tresbolillo en verticales, junta de
dilatacién superior y laterales con relleno elastico y cartén
asféltico e inferior con banda de neopreno, sellado a dos
caras de todo el perimetro. Totalmente terminado. Incluso p.p.
de montaje de andamio, para la ejecucion de trabajos.

8,91

7,45

5,27

167,89

379,04

193,76

OCHO EUROS CON NOVENTA'Y
UN CENTIMOS

SIETE EUROS CON CUARENTA Y
CINCO CENTIMOS

CINCO EUROS CON VEINTISIETE
CENTIMOS

CIENTO SESENTAY SIETE
EUROS CON OCHENTA Y NUEVE
CENTIMOS

TRESCIENTOS SETENTA'Y
NUEVE EUROS CON CUATRO
CENTIMOS

CIENTO NOVENTAY TRES
EUROS CON SETENTAY SEIS
CENTIMOS
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Designacion

Importe

En cifra
(Euros)

En letra
(Euros)

2.4

2.5

2.6

2.7

2.8

2.9

2.10

m2 Acristalamiento doble formado por luna de 4 mm., camara
de aire deshidratada de 8 mm. y luna de 4 mm. con perfil
separador de aluminio y doble sellado perimetral (junta
plastica), fijacion sobre carpinteria con acufiado mediante
calzos perimetrales y laterales y sellado en frio con silicona
incolora, incluso colocacién de junquillos.

m2 Acristalamiento doble de seguridad formado por una luna
pulida incolora de 4 mm. y un vidrio laminar de 3+3 mm. y
camara de aire deshidratada de 6 mm., con perfil separador
de aluminio y doble sellado perimetral (junta plastica), fijacion
sobre carpinteria con acufiado mediante calzos perimetrales y
laterales y sellado en frio con silicona incolora, incluso
colocacioén de junquillos.

Nota: en las puertas con mirilla, el acristalamiento laminado
se colocara al exterior.

Ud Recibido de ventana en hueco, con relleno apertura de
huecos para las garras y posterior tapado de los mismos con
mortero, y remate superior hasta el techo con fabrica de
ladrillo doble de 25x12x8 cm. de 1/2 pie de espesor recibido
con mortero de cemento CEM 1I/B-M 32,5 R y arena de rio
1/6, para revestir, i/replanteo, nivelacion y aplomado,
rejuntado, limpieza y medios auxiliares, apoyado sobre dintel
metalico, enlucido de las reparaciones y los recrecidos,
totlamente terminado a falta de la pintura

m2 Fabrica de ladrillo doble de 25x12x8 cm. de 1/2 pie de
espesor recibido con mortero de cemento CEM 11/B-M 32,5 R
y arena de rio 1/6, para revestir, i/replanteo, nivelacion y
aplomado, rejuntado, limpieza y medios auxiliares,
s/NBE-FL-90, medida deduciendo huecos superiores a 1 m2.
Incluso parte proporcional de dintel metalico soldado a
forjado, para sujecion de tabique.

m2 Reja metalica realizada con tubos de acero laminado en
frio de 20x20x1,5 mm., colocados verticalmente cada 12 cm.
sobre dos tubos horizontales de 40x20x1,5 mm. separados 1
metro como maximo con prolongaciéon para anclaje a obra,
soldados entre si, elaborada en taller y montaje en obra.
Incluido recibido de albanileria.

m2 Guarnecido a buena vista, realizado con pasta de yeso
proyectado sobre paramentos verticales, de 2 cm. de
espesor,en reparacion de desperfectos en ventanales
cambiados o mejora de otros soportes, aplicado sobre
soporte de ladrillo, mortero u hormigon, p.p. de aplicacion de
puente de union con el soporte, de ser necesario, consistente
en resina de union tipo Sika Top 50, o similar, imprimacion de
adherencia a base de resinas acrilicas en base agua,
colocacion de mallatex en todos los cambios de material del
soporte, rincones y esquinas, y fibras de polipropileno en
proporcion suficiente que eviten agrietamientos, humedecido
previo del soporte, cantoneras, y guardavivos, incluso
regleado, sacado de aristas y rincones, realizado con
maestras cada 2 m., eliminacion de restos y limpieza, segln
NTE/RPG10.

m. Vierteaguas de piedra artificial de 30x3 cm. con goteron,
pulido en fabrica, recibido con mortero de cemento CEM
II/B-M 32,5 R y arena de rio 1/6 (M-40), i/rejuntado con
lechada de cemento blanco BL-V 22,5 y limpieza, medido en
su longitud.

62,17

103,97

77,60

15,43

57,44

4,07

16,55

SESENTA Y DOS EUROS CON
DIECISIETE CENTIMOS

CIENTO TRES EUROS CON
NOVENTA'Y SIETE CENTIMOS

SETENTA'Y SIETE EUROS CON
SESENTA CENTIMOS

QUINCE EUROS CON CUARENTA
Y TRES CENTIMOS

CINCUENTA'Y SIETE EUROS
CON CUARENTA'Y CUATRO
CENTIMOS

CUATRO EUROS CON SIETE
CENTIMOS

DIECISEIS EUROS CON
CINCUENTA'Y CINCO CENTIMOS
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Importe
Ne Designacion
En cifra En letra
(Euros) (Euros)
2.11 m2 Pintura lisa plastico en colores claros sobre paramentos
verticales y horizontales, incluso aparejo, plastecido y
proyectado , lavable. partida destinada a pintar los
paramentos dénde se han cambiado ventanas. 4,02| CUATRO EUROS CON DOS
CENTIMOS
212 m2 Pintura pétrea a base de resinas de polimerizacién
acrilica, aplicada sobre paramentos verticales y horizontales
de fachada, i/limpieza de superficies, mano de fondo y
acabado rugoso. esta partida esta destinada a las
reparaciones exteriores por cambiod e ventanas. 6,92| SEIS EUROS CON NOVENTA Y
DOS CENTIMOS
2.13 m2 Demolicién de alicatados de plaquetas recibidos con
mortero de cemento, con martillo eléctrico, incluso limpieza y
retirada de escombros a pie de carga y carga sobre
transporte, sin transporte a vertedero y con p.p. de medios
auxiliares. 4,30/ CUATRO EUROS CON TREINTA
CENTIMOS
2.14 m2 Enfoscado maestreado y fratasado con mortero de
cemento CEM 1I/B-M 32,5 R y arena de rio 1/3 (M-160) en
paramentos verticales de 20 mm. de espesor, i/regleado,
sacado de aristas y rincones con maestras cada 3 m. y
andamiaje, medido deduciendo huecos. 9,36| NUEVE EUROS CON TREINTA'Y
SEIS CENTIMOS
2.15 m2 Alicatado con azulejo dimensiones a decidir por la
propiedad, de 12 calidad, recibido con mortero de cemento
CEM 1I/B-M 32,5 R y arena de miga 1/6, i/p.p. de cortes,
ingletes, piezas especiales, rejuntado con lechada de
cemento blanco BL-V 22,5 y limpieza, medido deduciendo
huecos superiores a 1 m2. 22,88| VEINTIDOS EUROS CON
OCHENTA Y OCHO CENTIMOS
3 Gestion de residuos
3.1 u Gestion de residuos segun Estudio Gestién de Residuos 340,00l TRESCIENTOS CUARENTA
EUROS
4 Seguridad y salud
4.1 u Seguridad y Salud segun Estudio de Seguridad y Salud. 1.271,98| MIL DOSCIENTOS SETENTA'Y
UN EUROS CON NOVENTA'Y
OCHO CENTIMOS
Torrent, Juny de 2018
Arquitecta El Arxgquitecto Técnico
Cristina Oltra Llé&cer Danjel Sancho Puig
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Cuadro de precios n® 2

Designacion

Importe

Parcial Total
(Euros) (Euros)

1.1

1.2

1.3

2.1

2.2

2.3

1 DEMOLICIONES

m2 Desmontaje y levantado de puerta o ventana de madera o metalica, con todos sus
elementos incluso vidrio, perSiana, cajon de persiana y cerco, en huecos exteriores, por
medios manuales, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, con transporte
a vertedero y con p.p. de medios auxiliares.

Mano de obra
3 % Costes indirectos

m2 Levantado de rejas de cerrajeria, por medios manuales, incluso limpieza y retirada de
escombros a pie de carga, sin transporte a vertedero y con p.p. de medios auxiliares.

Mano de obra
3 % Costes indirectos

m2 Demolicion vierteaguas existente en las ventanas, retirada, carga sobre transporte.

Mano de obra
3 % Costes indirectos

2 CAMBIO DE CARPINTERIAS

m2 Ventana de dos hojas correderas, de superficie total comprendida entre 1 m2 y 4 m2,
realizada con perfiles de aluminio lacado de 60 micras con sello de calidad Ewaa-Euras con
canal europeo, serie 800, junta de estanquidad interior, sellante en esquinas del cerco y
accesorios que garanticen su correcto sellado y funcionamiento de cierre y terminacion con
relmates angulares, tapajuntas, pletinas etc....,cerradura multipunto, acabada en color
blanco para recibir doble acristalamiento con cdmara de 16 mm (no incluido en este
precio),cerco con carriles para persiana y capialzado monobloc y persiana de PVC de lama
de 50 mm. recibida sobre hueco; incluso replanteo, colocacién, aplomado y nivelado,
montaje y regulacion. Despiece de los huecos segun detalle de planos.

Segun NTE-FCL, con clasificacién a la permeabilidad al aire segin UNE-EN 12211,
clasificacion a la estanquidad al agua segun UNE-EN 1027-2000 y clasificacion a la
resistencia a la carga del viento segin UNE-EN 1026-2000. Totalmente terminado,
rematado, probado y limpio.

Mano de obra
Materiales
3 % Costes indirectos

m2 Puerta de entrada de una o dos hojas, segun disefio, formada por cerco y bastidor de
hoja con tubos huecos de acero laminado en frio de 60x40x2 mm. y barrotes de tubo de
40x20x1 mm. soldados entre si; preparado el bastidor para recibir doble acristalamiento de
seguridad, con camara (no incluido en esta partida); barra antipanico, cierrapuertas apto
para uso intensivo, con llave y manivela para la cara exterior e interior; patillas para
recibido, herrajes de colgar y seguridad, cerradura y manivela a dos caras con herraje de
seguridad, elaborada en taller, ajuste y fijacion en obra. Incluso fijos perimetrales, en su
caso, segun disefio de planos. Incluido recibido de albaiileria.

Mano de obra
Materiales
3 % Costes indirectos

m2 Tabique hueco de vidrio prensado moldeado traslicido doble de 200x200x80 mm.
incoloro, recibido con espesor en perimetro de 3,5 cm. y entre piezas de 1 cm. minimo, con
mortero de cemento y arena de rio 1/3 (M-160) y armadura de redondo B 400 S de 6 mm.
de diametro, dos en juntas horizontales y una al tresbolillo en verticales, junta de dilatacién
superior y laterales con relleno eléstico y carton asféltico e inferior con banda de neopreno,
sellado a dos caras de todo el perimetro. Totalmente terminado. Incluso p.p. de montaje de
andamio, para la ejecucion de trabajos.

Mano de obra
Maquinaria
Materiales

3 % Costes indirectos

8,65
0,26
8,91

7,23
022
7,45

512
0,15
5,27

33,00
130,00
4,89
167,89

88,00
280,00
11,04
379,04

19,45
0,01
168,66
5,64
193,76
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Importe
Ne Designacion
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2.4 m2 Acristalamiento doble formado por luna de 4 mm., camara de aire deshidratada de 8
mm. y luna de 4 mm. con perfil separador de aluminio y doble sellado perimetral (junta
plastica), fijacion sobre carpinteria con acufiado mediante calzos perimetrales y laterales y
sellado en frio con silicona incolora, incluso colocacion de junquillos.
Materiales 60,36
3 % Costes indirectos 1,81
62,17
2.5 m2 Acristalamiento doble de seguridad formado por una luna pulida incolora de 4 mm. y un
vidrio laminar de 3+3 mm. y camara de aire deshidratada de 6 mm., con perfil separador de
aluminio y doble sellado perimetral (junta plastica), fijacion sobre carpinteria con acufiado
mediante calzos perimetrales y laterales y sellado en frio con silicona incolora, incluso
colocacién de junquillos.
Nota: en las puertas con mirilla, el acristalamiento laminado se colocara al exterior.
Materiales 100,94
3 % Costes indirectos 3,03
103,97
2.6 Ud Recibido de ventana en hueco, con relleno apertura de huecos para las garras y
posterior tapado de los mismos con mortero, y remate superior hasta el techo con fabrica
de ladrillo doble de 25x12x8 cm. de 1/2 pie de espesor recibido con mortero de cemento
CEM 1I/B-M 32,5 R y arena de rio 1/6, para revestir, i/replanteo, nivelacién y aplomado,
rejuntado, limpieza y medios auxiliares, apoyado sobre dintel metélico, enlucido de las
reparaciones y los recrecidos, totlamente terminado a falta de la pintura
Mano de obra 64,62
Maquinaria 0,02
Materiales 10,69
Por redondeo 0,01
3 % Costes indirectos 2,26
77,60
2.7 m2 Fabrica de ladrillo doble de 25x12x8 cm. de 1/2 pie de espesor recibido con mortero de
cemento CEM II/B-M 32,5 R y arena de rio 1/6, para revestir, i/replanteo, nivelacion y
aplomado, rejuntado, limpieza y medios auxiliares, s/NBE-FL-90, medida deduciendo
huecos superiores a 1 m2. Incluso parte proporcional de dintel metdlico soldado a forjado,
para sujecion de tabique.
Mano de obra 10,06
Maquinaria 0,01
Materiales 4,90
Por redondeo 0,01
3 % Costes indirectos 0,45
15,43
2.8 m2 Reja metalica realizada con tubos de acero laminado en frio de 20x20x1,5 mm.,
colocados verticalmente cada 12 cm. sobre dos tubos horizontales de 40x20x1,5 mm.
separados 1 metro como maximo con prolongacién para anclaje a obra, soldados entre s,
elaborada en taller y montaje en obra. Incluido recibido de albafileria.
Mano de obra 11,00
Materiales 44,77
3 % Costes indirectos 1,67
57,44
2.9 m2 Guarnecido a buena vista, realizado con pasta de yeso proyectado sobre paramentos
verticales, de 2 cm. de espesor,en reparacion de desperfectos en ventanales cambiados o
mejora de otros soportes, aplicado sobre soporte de ladrillo, mortero u hormigon, p.p. de
aplicacion de puente de union con el soporte, de ser necesario, consistente en resina de
union tipo Sika Top 50, o similar, imprimacion de adherencia a base de resinas acrilicas en
base agua, colocacion de mallatex en todos los cambios de material del soporte, rincones y
esquinas, y fibras de polipropileno en proporcion suficiente que eviten agrietamientos,
humedecido previo del soporte, cantoneras, y guardavivos, incluso regleado, sacado de
aristas y rincones, realizado con maestras cada 2 m., eliminacion de restos y limpieza,
segln NTE/RPG10.
Mano de obra 3,18
Materiales 0,66
Medios auxiliares 0,11
3 % Costes indirectos 0,12
4,07
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2.10 m. Vierteaguas de piedra artificial de 30x3 cm. con goterdn, pulido en fabrica, recibido con
mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 R y arena de rio 1/6 (M-40), i/rejuntado con lechada
de cemento blanco BL-V 22,5 y limpieza, medido en su longitud.
Mano de obra 6,17
Maquinaria 0,01
Materiales 9,89
3 % Costes indirectos 0,48
16,55
2.1 m2 Pintura lisa plastico en colores claros sobre paramentos verticales y horizontales,
incluso aparejo, plastecido y proyectado , lavable. partida destinada a pintar los paramentos
doénde se han cambiado ventanas.
Mano de obra 1,52
Materiales 2,38
3 % Costes indirectos 0,12
4,02
212 m2 Pintura pétrea a base de resinas de polimerizacién acrilica, aplicada sobre paramentos
verticales y horizontales de fachada, i/limpieza de superficies, mano de fondo y acabado
rugoso. esta partida esta destinada a las reparaciones exteriores por cambiod e ventanas.
Mano de obra 2,11
Materiales 4,61
3 % Costes indirectos 0,20
6,92
2.13 m2 Demolicion de alicatados de plagquetas recibidos con mortero de cemento, con martillo
eléctrico, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga y carga sobre transporte,
sin transporte a vertedero y con p.p. de medios auxiliares.
Mano de obra 3,81
Maquinaria 0,36
3 % Costes indirectos 0,13
4,30
2.14 m2 Enfoscado maestreado y fratasado con mortero de cemento CEM 1I/B-M 32,5 R y arena
de rio 1/3 (M-160) en paramentos verticales de 20 mm. de espesor, i/regleado, sacado de
aristas y rincones con maestras cada 3 m. y andamiaje, medido deduciendo huecos.
Mano de obra 8,06
Maquinaria 0,01
Materiales 1,02
3 % Costes indirectos 0,27
9,36
2.15 m2 Alicatado con azulejo dimensiones a decidir por la propiedad, de 12 calidad, recibido
con mortero de cemento CEM 1I/B-M 32,5 R y arena de miga 1/6, i/p.p. de cortes, ingletes,
piezas especiales, rejuntado con lechada de cemento blanco BL-V 22,5 y limpieza, medido
deduciendo huecos superiores a 1 m2.
Mano de obra 10,88
Maquinaria 0,01
Materiales 11,32
3 % Costes indirectos 0,67
22,88
3 Gestion de residuos
3.1 u Gestion de residuos segun Estudio Gestién de Residuos
Sin descomposicion 330,10
3 % Costes indirectos 9,90
340,00
4 Seguridad y salud
41 u Seguridad y Salud segun Estudio de Seguridad y Salud.
Sin descomposicion 1.234,93
3 % Costes indirectos 37,05
1.271,98
Torrent, Juny de 2018
Arquitecta El Arqguitecto Técnico
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= % PRESUPUESTO PARCIAL N° 1 DEMOLICIONES
. Ne DESCRIPCION UDS. LARGO ANCHO ALTO CANTIDAD PRECIO IMPORTE
0 ¢
g 1.1 M2. Desmontaje y levantado de puerta o ventana de madera o metalica, con todos
E i} sus elementos incluso vidrio, perSiana, cajon de persiana y cerco, en huecos
= g exteriores, por medios manuales, incluso limpieza y retirada de escombros a pie
ﬁ " de carga, con transporte a vertedero y con p.p. de medios auxiliares.
e, - 0
& s EDIFICIO PRIOMARIA 22 6,600 1,550 225,060
: < § 7 5,300 1,550 57,505
ﬂ £ s 14 4,400 1,550 95,480
Eﬂ_t = a 2 2,200 1,500 6,600
= > 8 2 0,600 1,550 1,860
- o Q‘r.j 2 1,000 0,700 1,400
SREC S 2 0800 0,700 1,120
ﬁ S 2 2 6,600 0,700 9,240
c Q@ ¢ 3 2,400 2,700 19,440
E S 8 1 1,600 2,700 4,320
5 "{: S ADMINISTRACION 3 6,600 1,550 30,690
E a 2 3 2,000 0,800 4,800
"2 8 2 4,400 1,550 13,640
ﬁ o E 1 5,400 1,550 8,370
§ £ 1 5,400 2,700 14,580
ﬂ L 5 EDIFICIO INFANTIL 8 4,500 1,550 55,800
=5 2 2 2,500 1,550 7,750
=z S 1 4500 0,500 2,250
2 2,200 0,500 2,200
1 4,700 2,550 11,985
GIMNASIO 3 5,800 1,000 17,400
1 3,900 0,800 3,120
3 5,800 1,700 29,580
1 5,600 0,800 4,480
1 3,500 0,800 2,800
1 1,700 2,700 4,590
2 1,200 2,700 6,480
642,540 8,91 5.725,03
1.2 M2. Levantado de rejas de cerrajeria, por medios manuales, incluso limpieza y
retirada de escombros a pie de carga, sin transporte a vertedero y con p.p. de
medios auxiliares.
1 328,000 328,000
328,000 7,45 2.443,60
1.3 M2. Demolicion vierteaguas existente en las ventanas, retirada, carga sobre
transporte.
1 386,000 386,000
386,000 5,27 2.034,22

Total presupuesto parcial n? 1 ... 10.202,85
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— % PRESUPUESTO PARCIAL N2 2 CAMBIO DE CARPINTERIAS
Ne DESCRIPCION UDS. LARGO ANCHO ALTO CANTIDAD PRECIO IMPORTE
(6]
el
E g 2.1 M2. Ventana de dos hojas correderas, de superficie total comprendida entre 1 m2
ﬁ S y 4 m2, realizada con perfiles de aluminio lacado de 60 micras con sello de calidad
= g Ewaa-Euras con canal europeo, serie 800, junta de estanquidad interior, sellante
ﬁ " en esquinas del cerco y accesorios que garanticen su correcto sellado y
i ] - funcionamiento de cierre y terminacion con relmates angulares, tapajuntas,
E g e pletinas etc....,cerradura multipunto, acabada en color blanco para recibir doble
ﬂ = § acristalamiento con camara de 16 mm (no incluido en este precio),cerco con
T 3 carriles para persiana y capialzado monobloc y persiana de PVC de lama de 50
ﬁ E % mm. recibida sobre hueco; incluso replanteo, colocacion, aplomado y nivelado,
=|;-_._""__:"' I 5 montaje y regulacion. Despiece de los huecos segtn detalle de planos.
EEE £ g Segun NTE-FCL, con clasificacion a la permeabilidad al aire segun UNE-EN 12211,
ﬁ g ] clasificacion a la estanquidad al agua segun UNE-EN 1027-2000 y clasificacion a la
] § resistencia a la carga del viento segiun UNE-EN 1026-2000. Totalmente terminado,
E o 2 rematado, probado y limpio.
N~
E 2 g EDIFICIO PRIOMARIA 22 6,600 1,550 225,060
s 3 7 5,300 1,550 57,505
ﬁ 3 £ 14 4,400 1,550 95,480
g = 2 2,200 1,500 6,600
ﬂ 8§ 5 2 0,600 1,550 1,860
::g g 2 1,000 0,700 141128
mmm © T 2 0,800 0,700 ,
= 2 6,600 0,700 9,240
ADMINISTRACION 3 6,600 1,550 30,690
3 2,000 0,800 4,800
2 4,400 1,550 13,640
1 5,400 1,550 8,370
EDIFICIO INFANTIL 8 4,500 1,550 55,800
2 2,500 1,550 7,750
1 4,500 0,500 2,250
2 2,200 0,500 2,200
GIMNASIO 3 5,800 1,000 17,400
1 3,900 0,800 3,120
1 5,600 0,800 4,480
1 3,500 0,800 2,800
551,565 167,89 92.602,25
2.2 M2. Puerta de entrada de una o dos hojas, segun disefio, formada por cerco y
bastidor de hoja con tubos huecos de acero laminado en frio de 60x40x2 mm. y
barrotes de tubo de 40x20x1 mm. soldados entre si; preparado el bastidor para
recibir doble acristalamiento de seguridad, con camara (no incluido en esta
partida); barra antipanico, cierrapuertas apto para uso intensivo, con llave y
manivela para la cara exterior e interior; patillas para recibido, herrajes de colgar y
seguridad, cerradura y manivela a dos caras con herraje de seguridad, elaborada
en taller, ajuste y fijacion en obra. Incluso fijos perimetrales, en su caso, segun
disefno de planos. Incluido recibido de albanileria.
P1 3 2,400 2,700 19,440
P2 1 1,600 2,700 4,320
P1 ADM 1 5,400 2,700 14,580
P1 GYM 1 1,700 2,700 4,590
2 1,200 2,700 6,480
49,410 379,04 18.728,37
2.3 M2. Tabique hueco de vidrio prensado moldeado traslucido doble de 200x200x80
mm. incoloro, recibido con espesor en perimetro de 3,5 cm. y entre piezas de 1
cm. minimo, con mortero de cemento y arena de rio 1/3 (M-160) y armadura de
redondo B 400 S de 6 mm. de diametro, dos en juntas horizontales y una al
tresbolillo en verticales, junta de dilatacion superior y laterales con relleno
elastico y carton asfaltico e inferior con banda de neopreno, sellado a dos caras
de todo el perimetro. Totalmente terminado. Incluso p.p. de montaje de andamio,
para la ejecucion de trabajos.
VENTANS GIMNASIO 3 5,800 1,700 29,580
3 5,800 1,200 20,880
50,460 193,76 9.777,13

Sumay sigue ... 121.107,75



46008741 ord.15 data 21/12/2017 MILLORA EFICIENCIA ENERGETICA

Pagina 21

PRESUPUESTO PARCIAL N¢ 2 CAMBIO DE CARPINTERIAS
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N2

DESCRIPCION UDS. LARGO ANCHO ALTO CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

2.4

n
3

n
o

2.7

2.8

2.9

M2. Acristalamiento doble formado por luna de 4 mm., camara de aire
deshidratada de 8 mm. y luna de 4 mm. con perfil separador de aluminio y doble
sellado perimetral (junta plastica), fijacion sobre carpinteria con acufado
mediante calzos perimetrales y laterales y sellado en frio con silicona incolora,
incluso colocacion de junquillos.

VENTANAS 1 551,000 551,000

551,000

M2. Acristalamiento doble de seguridad formado por una luna pulida incolora de 4
mm. y un vidrio laminar de 3+3 mm. y camara de aire deshidratada de 6 mm., con
perfil separador de aluminio y doble sellado perimetral (junta plastica), fijacion
sobre carpinteria con acuitiado mediante calzos perimetrales y laterales y sellado
en frio con silicona incolora, incluso colocacion de junquillos.

Nota: en las puertas con mirilla, el acristalamiento laminado se colocara al
exterior.

PUERTAS 1 50,000 50,000

62,17

34.255,67

50,000

Ud. Recibido de ventana en hueco, con relleno apertura de huecos para las garras
y posterior tapado de los mismos con mortero, y remate superior hasta el techo
con fabrica de ladrillo doble de 25x12x8 cm. de 1/2 pie de espesor recibido con
mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 R y arena de rio 1/6, para revestir, i/replanteo,
nivelacion y aplomado, rejuntado, limpieza y medios auxiliares, apoyado sobre
dintel metalico, enlucido de las reparaciones y los recrecidos, totlamente
terminado a falta de la pintura

82 82,000

103,97

5.198,50

82,000

M2. Fabrica de ladrillo doble de 25x12x8 cm. de 1/2 pie de espesor recibido con
mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 R y arena de rio 1/6, para revestir, i/replanteo,
nivelacion y aplomado, rejuntado, limpieza y medios auxiliares, s/NBE-FL-90,
medida deduciendo huecos superiores a 1 m2. Incluso parte proporcional de
dintel metalico soldado a forjado, para sujecion de tabique.

PARTE SUPERIOR DE
VENTANALES 1 386,000 1,000 386,000

77,60

6.363,20

386,000

M2. Reja metalica realizada con tubos de acero laminado en frio de 20x20x1,5
mm., colocados verticalmente cada 12 cm. sobre dos tubos horizontales de
40x20x1,5 mm. separados 1 metro como maximo con prolongacién para anclaje a
obra, soldados entre si, elaborada en taller y montaje en obra. Incluido recibido de
albaiileria.

ADMINISTRACION 6,600 1,550 30,690
2,000 0,800 4,800
4,400 1,550 13,640
5,400 1,550 8,370
4,500 1,550 55,800
2,500 1,550 7,750
4,500 0,500 2,250
2,200 0,500 2,200

EDIFICIO INFANTIL

N=NO—-=-MNWW

15,43

5.955,98

125,500

M2. Guarnecido a buena vista, realizado con pasta de yeso proyectado sobre
paramentos verticales, de 2 cm. de espesor,en reparacion de desperfectos en
ventanales cambiados o mejora de otros soportes, aplicado sobre soporte de
ladrillo, mortero u hormigon, p.p. de aplicacion de puente de union con el soporte,
de ser necesario, consistente en resina de union tipo Sika Top 50, o similar,
imprimacion de adherencia a base de resinas acrilicas en base agua, colocacion
de mallatex en todos los cambios de material del soporte, rincones y esquinas, y
fibras de polipropileno en proporcion suficiente que eviten agrietamientos,
humedecido previo del soporte, cantoneras, y guardavivos, incluso regleado,
sacado de aristas y rincones, realizado con maestras cada 2 m., eliminacion de
restos y limpieza, segin NTE/RPG10.

reparaciones alrededor de los
ventanales 82 10,000 820,000

57,44

7.208,72

820,000

4,07

3.337,40

Sumay sigue ... 183.427,22
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p— % PRESUPUESTO PARCIAL N° 2 CAMBIO DE CARPINTERIAS
[ E Ne DESCRIPCION UDS. LARGO ANCHO ALTO CANTIDAD PRECIO IMPORTE
i :
g 2.10 M.. Vierteaguas de piedra artificial de 30x3 cm. con goterdn, pulido en fabrica,
ﬁ o recibido con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 R y arena de rio 1/6 (M-40),
= g i/rejuntado con lechada de cemento blanco BL-V 22,5 y limpieza, medido en su
ﬁ " longitud.
T D
RS EDIFICIO PRIOMARIA 22 6,600 145,200
: < § 7 5,300 37,100
ﬂ £ S 14 4,400 61,600
E:I. = 5 2 2,200 4,400
peoit 2 0,600 1,200
- o Q‘r.j 2 1,000 2,000
SREC S 2 0800 1,600
ﬁ S 2 2 6,600 13,200
c Q@ ¢ ADMINISTRACION 3 6,600 19,800
E 2 8 3 2,000 6,000
255 £ 2 4,400 8,800
E a 2 1 5400 5,400
"2 8 EDIFICIO INFANTIL 8 4,500 36,000
ﬁ o E 2 2500 5,000
3 g 1 4,500 4,500
ﬂ 2 &5 2 2200 4,400
=5 2 GIMNASIO 3 5,800 17,400
[ e 1 3,900 3,900
1 5,600 5,600
1 3,500 3,500
386,600 16,55 6.398,23
2.1 M2. Pintura lisa plastico en colores claros sobre paramentos verticales y
horizontales, incluso aparejo, plastecido y proyectado , lavable. partida destinada
a pintar los paramentos donde se han cambiado ventanas.
82 8,000 3,000 1.968,000
1.968,000 4,02 7.911,36
212 M2. Pintura pétrea a base de resinas de polimerizacion acrilica, aplicada sobre
paramentos verticales y horizontales de fachada, i/limpieza de superficies, mano
de fondo y acabado rugoso. esta partida esta destinada a las reparaciones
exteriores por cambiod e ventanas.
82 3,000 2,000 492,000
492,000 6,92 3.404,64
2.18 M2. Demolicion de alicatados de plaquetas recibidos con mortero de cemento,
con martillo eléctrico, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga y
carga sobre transporte, sin transporte a vertedero y con p.p. de medios auxiliares.
Zonas a reparar 1 120,000 120,000
120,000 4,30 516,00
2.14 M2. Enfoscado maestreado y fratasado con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 R
y arena de rio 1/3 (M-160) en paramentos verticales de 20 mm. de espesor,
i/regleado, sacado de aristas y rincones con maestras cada 3 m. y andamiaje,
medido deduciendo huecos.
120 120,000
120,000 9,36 1.123,20
2.15 M2. Alicatado con azulejo dimensiones a decidir por la propiedad, de 12 calidad,
recibido con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 R y arena de miga 1/6, i/p.p. de
cortes, ingletes, piezas especiales, rejuntado con lechada de cemento blanco
BL-V 22,5 y limpieza, medido deduciendo huecos superiores a 1 m2.
120 120,000
120,000 22,88 2.745,60
Total presupuesto parcial n? 2 ... 205.526,25
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Ne DESCRIPCION UDS. LARGO ANCHO ALTO CANTIDAD PRECIO IMPORTE

3.1 U. Gestion de residuos segun Estudio Gestion de Residuos

1,000 340,00 340,00

Total presupuesto parcial n? 3 ... 340,00
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— % PRESUPUESTO PARCIAL N¢ 4 Seguridad y salud
. Ne DESCRIPCION UDS. LARGO ANCHO ALTO CANTIDAD PRECIO IMPORTE
I5)
% % 41 U. Seguridad y Salud segun Estudio de Seguridad y Salud.
he]
E ‘\;“i 1,000 1.271,98 1.271,98

Total presupuesto parcial n® 4 ... 1.271,98
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RESUMEN POR CAPITULOS

CAPITULO DEMOLICIONES
CAPITULO CAMBIO DE CARPINTERIAS
CAPITULO GESTION DE RESIDUOS
CAPITULO SEGURIDAD Y SALUD
REDONDEDQ .......cccocveieirirenne

10.202,85
205.526,25
340,00
1.271,98

PRESUPUESTO DE EJECUCION MATERIAL.....

217.341,08

EL PRESUPUESTO DE EJECUCION MATERIAL ASCIENDE A LAS EXPRESADAS DOSCIENTOS

DIECISIETE MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y UN EUROS CON OCHO CENTIMOS.
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Capitulo Importe
Capitulo 1 DEMOLICIONES 10.202,85
Capitulo 2 CAMBIO DE CARPINTERIAS 205.526,25
Capitulo 3 Gestion de residuos 340,00
Capitulo 4 Seguridad y salud 1.271,98
Presupuesto de ejecucién material 217.341,08
15% de gastos generales 32.601,16
6% de beneficio industrial 13.040,46
Suma 262.982,70
21% IVA 55.226,37
Presupuesto de ejecucion por contrata 318.209,07

Asciende el presupuesto de ejecucion por contrata a la expresada cantidad de TRESCIENTOS DIECIOCHO MIL DOSCIENTOS
NUEVE EUROS CON SIETE CENTIMOS.

Torrent, Juny de 2018
Arquitecta El Arquitecto Técnico

Cristina Oltra Llacer Daniel Sancho Puig
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