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PROJECTE BASIC | D'EXECUCIO
OBRES DE REFORMA, ADEQUACIO | MILLORA EN

CENTRES EDUCATIUS PUBLICS DE TORRENT

CEIP SANT PASQUAL, CEIP LOPE DE VEGA, CEIP MIGUEL HERNANDEZ, CEIP FEDERICO MAICAS, CEIP
ANTONIO MACHADO, CEIP EL MOLI, CEIP SANT JOAN BAPTISTA, CEIP JOAN XXIII

- PLA EDIFICANT-

DECRET LLEI 5/2017, de 20 d’octubre, del Consell pel qual s’estableix el
régim juridic de cooperacio entre la Generalitat i les administracions locals

Validar en: https://www.torrent.es/PortalCiudadano/

de la Comunitat Valenciana per a la construccid, I'ampliacio, I'adequacic,
la reforma i I'equipament de centres publics docents de la Generalitat

= SEPARATA: 46008728 - 6909 CEIP SANT PASQUAL

= SEPARATA: 46008704 - 6911 CEIP LOPE DE VEGA

= SEPARATA: 46016579 - 6913 CEIP MIGUEL HERNANDEZ
= SEPARATA: 46008731 - 6914 CEIP FEDERICO MAICAS

= SEPARATA: 46017444 - 6915 CEIP ANTONIO MACHADO

NOU TANCAMENT DEL CENTRE/ ACTUACIONS EN EL PATI (PISTES
ESPORTIVES) DEL CENTRE CEIP ANTONIO MACHADO

= SEPARATA: 46017456 - 6926 CEIP EL MOLI

= SEPARATA: 46008741 - 6916 CEIP SANT JOAN BAPTISTA
= SEPARATA: 46008716 - 6917 CEIP JOAN XXIil

=  Promotor: Excm. Ajuntament de Torrent

= Assistencia Tecnica:  Nous Espais Torrent S.A.U, empresa publica municipal
Redactors del Projecte: Cristina Oltra Llacer, arquitecta col-legiada 10142 COACV
Daniel Sancho Puig, arquitecte técnic col-legiat 3765 CAATV

Juny 2018
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PER A LES DOS INTERVENCIONS: NOU TANCAMENT / ACTUACIONS EN EL PATI (PISTES
ESPORTIVES)

ANTECEDENTS | IDENTIFICACIO DEL CENTRE

MEMORIA DESCRIPTIVA. ESTAT ACTUAL | JUSTIFICACIO DE LA SOL-LUCIO ADOPTADA
MEMORIA CONSTRUCTIVA

COMPLIMENT DEL CTE | RESTA DE NORMATIVA D'APLICACIO

PROGRAMACIO DE LES OBRES

DECLARACIO D'OBRA COMPLETA

7. PLANOLS

8. RESUM PRESSUPOST PER A CONEIXIMENT DE L'ADMINISTRACIO

9. MEDICIONS | PRESSUPOST

Nota a la Separata:

La present separata forma part integral del Projecte Basic i d'Execucio, i junt a la resta de separates
i documents técnics complementaris del projecte, es defineixen totes les intervencions objecte de
la primera fase de tramitacio.

El document integre del Projecte Basic i d'Execucio incorpora:

- Una part comu a totes les obres, relativa als antecedents, agents intervinents i informacio
prévia, aixi com els annexos de documents tecnics complementaris, necessaris per a
I’execucio de les obres.

- 8 separates, relatives a cadascun dels Centres afectats, detallant i desenvolupant les
particularitats de les actuacions d’aquesta primera fase de tramitacio.
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1. ANTECEDENTS I IDENTIFICACIO DEL CENTRE

Les actuacions que es pretenen detallar en la present Separata consisteixen en:

o) Reparacié/reposicié del mur de tancament del CEIP ANTONIO MACHADO.
o) Reparacié/re pavimentacié de les pistes esportives i annexes, al mateix Centre.

eguidament es procedeix a descriure l'estat actual de les instal-lacions, a justificar la dita
ntervencid i a definir les seues caracteristiques técniques i constructives.

reent

/euva.to

LENTRE:
i CEIP ANTONIO MACHADO
g Direccio: C/ Azorin, 13 46900 - Torrent VALENCIA
3| Tel.: 96 256 48 10
Fax: 96 256 48 11

Direcci6 electronica: 46017444 @gva.es
Referéncia Cadastral: | 7179601YJ1677N0001HX (Referéncia cadastral conjunta de tota l'illa)
Any de construccié: 1978 ‘ Superficie Construida: ‘ m2 ‘ Superficie de sol: ‘ 48.813 m2

2. MEMORIA DESCRIPTIVA. ESTAT ACTUAL | JUSTIFICACIO DE LA SOL-LUCIO ADOPTADA

TANCAMENT:

Es molt habitual que els centres docents d'escolaritzacié infantil ocupen parcel-les senceres dins de
la poblacié, configurant-se com edificis aillats, deixant al seu voltant els espais oberts,destinats a us
esportiu, esplai i altres. Es per aixo que els elements de tancament de dites parcel-les, els murs i
tanques perimetrals, tenen una gran presencia en el seu entorn urba.
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A més, per ser elements propis d'edificis amb us principalment de xiquets, tenen que reunir unes
caracteristiques constructives determinades que garantisquen la seguretat i la intimitat dels
menors, entre altres.

%tenent a les orientacions de la GVA per aquestos elements de tancament, el disseny del mur
gindra dos parts principals: una part inferior cega, que configurara la base del clos, i una part

C

Tguperior, gue podra configurar-se amb diversos elements, per tal de "alleugerar" la seua
o . . . . . . . .
gonfiguracio i fer-lo permeable visualment, evitant una imatge d'excessiu aillament dels espais
dnteriors del Centre.

to

En termes constructius, la configuracié dels murs o tanques deu garantir la seua durabilitat i un

ttpsy www

g

‘manteniment just i raonable, per lo que es busquen materials adequats a les condicions
limatologiques exteriors i a |'espai public, evitant materials facilment deformables, trencables o

Qyalidas en

Iterables, aixi com sistemes constructius que disposen de molts punts sensibles.

El conjunt dels tres col-legis Federico Maicas, Antonio Machado i Miguel Hernandez, s’emplaca en
la part nord-oest de la poblacié, molt consolidada. Ocupa aproximadament la meitat d'una sola
parcel-la de 49.000 m2, existint a I'altra meitat usos esportius, també municipals.

En aquest cas el tancament de I'equipament docent (dels tres col-legis) arriba als 500 m2 de
longitud, alternant accessos, edificis adossats al perimetre, parts lliures, parts enjardinades..., i aci
tenim una idea de la importancia d'aquesta construccio com element urba. Es per aix0 que la
construccio del tancament te que abordar-se com una actuacid de conjunt dels tres centres i oferir
a I'entorn una imatge de qualitat.

Cal fer mencié igualment del tancament interior del col-legi, el qual es de dos tipus:
El que delimita cada Centre escolar per 'interior de la parcel-la.
El que delimita les zones de joc d’Infantil i Primaria.
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Aquestes tanques son de les mateixes caracteristiques constructives que les de I'exterior, es a dir,
amb un xicotet socol massis i la part superior de malla metal-lica electrosoldada.

Als tancaments interiors (els dos tipus referits) es podria mantindre la part inferior, de bloc de
formigd, substituint Unicament la part superior de malla metal-lica per altra similar.

ydadano/

estat de conservacié y manteniment en termes generals de tots els tancaments es deficient,

rincipalment per el deterioro de la part metal-lica del mur, molt oxidada i deteriorada per el pas

ﬂPm@IC

el temps (Els centres daten de 1978). Les intervencions parcials de reparacid i alteracié de les

ondicions originals han sigut nombroses (elevacié de la seua altura, cegat de la tanca amb panels
superposats), per lo que en la actualitat el tancament presenta un estat precari i poc adequat a les

pgy/wwy.torgent

xondicions de qualitat i seguretat que serien desitjables a dia de hui.

daéen: htt

er tot lo exposat anteriorment, tots els tancaments del Centre resulten hui en dia inapropiats, i en

al

xonseqléncia és proposit de la present memoria definir les caracteristiques técniques i
constructives del nou tancament.

PISTES ESPORTIVES:

Les pistes esportives del centre presenten un estat de conservacid i manteniment molt deficient,
tant pels materials emprats en la pavimentacié com per les patologies que presenten els referits
materials.

Les pistes estan pavimentades amb capa asfaltica, sense disposar de cap tractament especial per a
I’Gs esportiu. Existeixen nombroses esquerdes, desnivells, clots, que dificulten la correcta practica
de I'esport a més de suposar risc de caure als usuaris.

L’equipament esportiu tampoc reuneix les caracteristiques técniques adequades.

Cal tindre en compte que les instal-lacions del CEIP Antonio Machado son utilitzades per activitats
esportives municipals fora de I'horari escolar, per lo qual I'Gs d’aquestes pistes afecta a
delegacions i organitzacions més enlla de I'aprofitament del propi del Centre.

L’entorn immediat de les pistes també presenta una pavimentacié inadequada, doncs existeixen
espais de terres molt pobres i deteriorades i zones amb pavimentacié de solera de formigé algada
pels arrels dels arbres.

A la vista de les circumstancies exposades, la proposta d’intervencié al pati del CEIP Antonio
Machado consisteix en el alcat dels paviments existents i la reposicié dels mateixos, adequant-los a
I’4s que corresponga:

Pistes esportives: pavimentacio a base de formigd permeable, amb base de farcit drenant sobre

lamina geotextil, i terminacid6 amb formigd continu permeable; inclis peces d’acabament
perimetral i la senyalitzacio de les pistes que corresponga.
Espais limitrofs: pavimentacié amb solera de formigd armat acabat impres.
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IMATGES DE LES PATOLOGIES PRINCIPALS
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3. MEMORIA CONSTRUCTIVA

La definicid de productes i materials es realitza al document de Medicions i Pressupost, i als planols de detall.

Validar en: https://www.torrent.es/PortalCiudadano/

1

10

11

MOVIMENT DE TERRES-DEMOLICIONS
Demolicid i retirada de tancament existent, tant la part inferior de fabrica i fonamentacions, com la
part metal-lica superior, segons els casos.

Alcament, demolicié i retirada del paviment asfaltic de les pistes esportives, aixi com dels espais
limitrofs.

RED HORITZONTAL DE SANEJAMENT
Ajust de la xarxa de sanejament, per |'’evacuacio de les aiglies pluvials de les pistes i limitrofes.

FONAMENTACIO
La que corresponga per a I’execucié del mur d’obra nova.

ESTRUCTURES
No procedeix
COBERTES

No procedeix

MUR DE TANCAMENT
Amb les premisses exposades, en el cas del CEIP Antonio Machado, la actuacié sera la segiient.

CLOS EXTERIOR, delimitador amb la via publica:

- Part inferior cega: socol de fabrica vista, realitzat amb bloc de “cara vista” blanc, col-locats amb
morter de ciment blanc i aparellats, amb pilastres de fabrica vista.

- Part superior: clos metal-lic, fet a base de moduls de xapes perforades emmarcades en bastidors, o
altres elements a definir en el corresponent document técnic.

CLOS INTERIOR (Es manté el socol inferior de bloc):

- Part superior: Reposicié de la tanca metal-lica, de les mateixes caracteristiques que la col-locada als
murs exteriors.

- Part inferior: Es manté el socol inferior de fabrica. Es procedeix a la reparacid, neteja i pintura del
socol existent.

FUSTERIA/SERRALLERIA EXT. VIDRES EXT
Clos metal-lic, fet a base de moduls de xapes perforades emmarcades en bastidors, o altres elements
a definir en el corresponent document técnic d’aprovacio i adjudicacio de les obres.

Portes metal-liques correderes i abatibles, motoritzades en el cas de les correderes. inclus
videoporter, quan aixi s’especifique.

PARTICIONS INTERIORS

No procedeix

FUSTERIA/SERRALLERIA INT. VIDRES INT
No procedeix

REVESTIMENT DE SOLS

No procedeix

REVESTIMENT DE PARETS | SOSTRE
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13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

No procedeix

INSTAL.LACIO DE FONTANERIA
No procedeix

SANITARIS | AIXETERIA

No procedeix

INSTAL.LACIO ELECTRICA
Toma de corrent a les portes metal-liques, per a motoritzacio o per a instal-lacié de videoporter.

APARELLS DIL.LUMINACIO

No procedeix

CENTRE DE TRANSFORMACIO

No procedeix

INSTAL.LACIO DE CLIMATITZACIO/TRACTAMENT D'AIRE ACS
No procedeix

INSTAL.LACIO DEPOSIT DE GASOIL/INSTAL.LACIO DE GAS
No procedeix

INSTAL.LACIO DE PROTECCIO CONTRA INCENDIS

No procedeix

INSTAL.LACIONS ESPECIALS

No procedeix

URBANITZACIO
Pistes esportives: pavimentacié a base de formigé permeable, amb base de farcit drenant sobre

lamina geotextil, i terminacié amb formigd continu permeable; inclds peces d’acabament perimetral i
la senyalitzacié de les pistes que corresponga.

Espais limitrofs: pavimentacié amb solera de formigé armat acabat impres.

Esta prevista la reposicié i reparacié de tots els elements de la urbanitzacié que queden afectats per
I'obra.

DIVERSOS Y EQUIPAMENT
Equipament esportiu per a pista de futbol, i pista de basquet.

SEGURETAT Y SALUT
Partides que corresponga incloent equipament, proteccions, coordinacid y control.

GESTIO DE RESIDUS
Partides que corresponga en compliment de la legislacié d’aplicacié.

CONTROL DE QUALITAT

No procedeix

OBRES ESPECIALS/CONDICIONAMENT DE LA PARCEL.LA
No procedeix
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4. COMPLIMENT DEL CTE | RESTA DE NORMATIVA D'APLICACIO

Com ja s’ha exposat, aquesta intervencio consisteix en la reparacio i millora del tancament existent
=#n un Centre docent public de la localitat, aixi com de les pistes esportives del pati.

adan

g\lo afecta a cap element significatiu i fonamental de I’edifici (ni estructural, ni de les instal-lacions), i
0 suposa la construccid de cap edifici de nova planta. Tampoc es veu alterada la distribucio ni I'Us
rincipal o predominant del Centre.

torrent,gs/Pagtal
yulorrentgs/Pas

questes obres no impliquen, risc de dany citat en I'art. 17.1, a) de la Llei 38/1999 de 5 de
novembre, d'Ordenacié de I'Edificacié (danys materials causats en I'edifici per vicis o defectes que

dyttps4ww,

fecten a la fonamentacid, els suports, les bigues, els forjats, els murs de carrega o altres elements

structurals, i que comprometen directament la resisteéncia mecanica i I'estabilitat de I'edifici).

Valid%en

Pels motius exposats, I'aplicacié del Codi Técnic de I'Edificacié en tota la seua extensid, i el
compliment de totes les seues exigencies resulta inviable, i incompatible amb la naturalesa i abast
de la intervencio.

No obstant aix0, s'han tingut en consideracid els requeriments de la part del CTE que resulta
d'aplicacio:

DB-SUA. Seguritat d'utilitzacid i accessibilitat

De la mateixa manera, per la naturalesa i abast de la intervencid, la normativa urbanistica del
municipi en materia edificatoria no resulta d’aplicacié.

Les orientacions i prescripcions técniques que majorment afecten a les obres de referencia son:

- Instruccions de disseny i construccio per a edificis d’us docent, elaborades per la GVA.

- Instruccions per al projecte i la construccio de centres docents, elaborades per CIEGSA.

- Indicacions formulades per la Conselleria de Sanitat, derivades de les seues inspeccions
periodiques als Centres.

- Indicacions formulades per I'Institut Valencia de Seguretat i Salut en el Treball (INVASSAT),
derivades de les seues inspeccions periodiques als Centres.

L'execucio de I'obra atendra a la normativa i reglamentacié en matéria de Seguretat i Salut, aixi
com de Gestid de Residus, tal com es detalla en els documents técnics especifics.
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5. PROGRAMACIO DE LES OBRES

La duracid d'aquestes intervencions es preveu en un termini de:

- SIS MESOS, a partir de la firma de I'Acta de Replanteig i Inici de les Obres, per al nou
tancament del Centre

- TRES MESOS, a partir de la firma de I'Acta de Replanteig i Inici de les Obres, per a la re-
pavimentacio de les pistes.

1gRt-es/PortalCiudadano/

i la contractacié de les dos actuacions es fa de manera conjunta, podrien solapar-se els dos
erminis, sent el termini total de sis mesos, a contar des de la firma de I'Acta de Replanteig i Inici de
es Obres.

[hanwvygor!

V&Lidar en: https

DECLARACIO D'OBRA COMPLETA

En compliment de l'article 127.2 del Reglament General de la Llei de Contractes de les
Administracions Publiques, aprovat per RD 1098/2001 de 12 d'Octubre, es manifesta que el
Projecte comprén una obra completa en el sentit exigit en I'Article 125 del citat Reglament, per la
qual cosa les obres sén susceptibles de ser lliurades per a la seua utilitzacié, sense perjudici de les
ampliacions que puga ser objecte en el futur, ja que comprén tots i cadascun dels elements
necessaris per a la seua posada en funcionament.

7. PLANOLS
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DEL.LIMITACIO CEIP ANTONIO MACHADO

APERTURES | DIMENSIONS E: 1/100
A B C D E

|

—
—
—
—
—
—
—
—

2,5

17
B

E: 1/1500

TIPUS DE TANCAMENT

'-\'ﬁ@i&pmm‘ﬁlci;ms &

ALCAT CARRER CONSTITUCIO E: 1/250

|
|
|
|
| cArRER AZORIN
|
|
|

17,51 3,08 3 8,4 21,23 6,52 5,2

‘ [

ALCAT CARRER AZORIN E: 1/250
|

| |

|

EDIFICIO INFANTIL PREFABRICADOS

C.E.LP. FEDERICO MAICAS

TANCAMENT TIPUS 2 (No procedeix)

TANCAMENT TIPUS 1 (EXTERIOR)

TANCAMENT TIPUS 3 (INTERIOR)

2,7 2,7 ‘ 19,91 4 9,54 ‘ 2 ‘ 3,78 a 7,35

** Totes les cotes i dimensions dels
materials, deuran ser comprovats en
l'obra abans de la seua fabricacio.

PROJECTE BASIC | D'EXECUCIO - Obres de reforma, adequacié i millora en centres educatius publics de Torrent
CEIP Sant Pasqual, CEIP Lope de Vega, CEIP Miguel Herndndez, CEIP Antonio Machado, CEIP Federico Maicas,
CEIP El Moli, , CEIP Sant Joan Baptista, CEIP Juan XXl
- PLA EDIFICANT DL 5/2017, de 20 d'octubre, del Consell -

SEPARATA: 46017444 - 6915 - CEIP ANTONIO MACHADO -

DETALLS TANCAMENT EXTERIOR E INTERIOR E: referides
PROMOTOR: EXCM. AJUNTAMENT DE TORRENT Juny 2018
Cristina Oltra Lidcer, Arquitecta / Daniel Sancho Puig, Arquitecte Técnic 1
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XAPA DE FERRO MICROPERFORADA (DISSENY A CONCRETAR PER LA D.F.)
PLEGADA SOBRE MARC OCULT DE TUB DE FERRO (50x50x1,5 mm), FORMANT BASTIDOR (2x1'47 m). MUNTANT CENTRAL INTERMEDI.

BARANA FORMADA PER PLETINA DE FERRO MASSISSA 6 mm X 60 mm (bastidor i muntants),
ALTERNANT BARROTS MASSISSOS DE SECCIO CIRCULAR 1cm diam.

TANCAMENTTIPUS 1 E: 1/40 TANCAMENTTIPUS 213 E: 1/40
‘ NOTA: En el cas del tipus de mur 3 (separacié entre Infantil i Primaria), I'altura total del tancament sera de 1'50 metres,
‘ reduin 'altura de la reixa metdl.lica.
|
| 1,22
|
| ~ | | |
| I I
| | |
\
| | |
| | o
| =~ N
; j" AN ‘ ‘ ~—
| NG | | N
|
\ i ‘
‘ SN N I N N N 1
‘ | | | |
| © [ N N N N NN N
— S (T T T T T [ T T T 1]
| | | | | |
|
|
|
| 1 1 1 |
[g } I I I I ﬁf‘ﬂ I I I I I ﬁ%ﬂ I I I I I \’_&\_‘\ I I I I I ﬁf‘ﬂ}
| | T T T i
|
DETALL BARANATIPUS 1 E: 1/10 DETALL BARANA TIPUS213E:1/10 i
INTERIOR } INTERIOR }
7 =i b
X , RN N NN N N e ey
M A
EXTERIOR | EXTERIOR |

PALS D'ANCORATGE AL MUR, DE PLETINA DE FERRO (100x10 cm), SOLDADA A PLETINA RESERVADA A LA CORONACIO DEL MUR |
ANCORADA EN CIMENTACIO.

PALS D'ANCORATGE DE PLETINA DE FERRO MASSISSA 6 mm X 100 mm, SOBRE PLETINA
QUADRADA ATORNILLADA A CERCOL DE FORMIGO (ULTIMA FILADA DEL MUR).

** Totes les cotes i dimensions dels
materials, deuran ser comprovats en
l'obra abans de la seua fabricacio.

CEIP El Moli, , CEIP Sant Joan Baptista, CEIP Juan XXIll
- PLA EDIFICANT DL 5/2017, de 20 d'octubre, del Consell -

PROJECTE BASIC | D'EXECUCIO - Obres de reforma, adequacié i millora en centres educatius publics de Torrent
CEIP Sant Pasqual, CEIP Lope de Vega, CEIP Miguel Herndndez, CEIP Antonio Machado, CEIP Federico Maicas,

SEPARATA: 46017444 - 6915 - CEIP ANTONIO MACHADO -

DETALLS TANCAMENT EXTERIOR E INTERIOR

E: referides

PROMOTOR: EXCM. AJUNTAMENT DE TORRENT Juny 2018
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PLANTA COL 1EGI E: 1/400

** Totes les cotes i dimensions dels
materials, deuran ser comprovats en
l'obra abans de la seua fabricacio.

s
7 F

’v-,{l}'ﬁ‘-'/¢ %
/ 7
%

1.490 m2

445 m2

PISTES ESPORTIVES.
TRACTAMENT CONTINU.

FORMIGO IMPRES.

PROJECTE BASIC | D'EXECUCIO - Obres de reforma, adequacié i millora en centres educatius publics de Torrent
CEIP Sant Pasqual, CEIP Lope de Vega, CEIP Miguel Herndndez, CEIP Antonio Machado, CEIP Federico Maicas,

CEIP El Moli, , CEIP Sant Joan Baptista, CEIP Juan XXIII
- PLA EDIFICANT DL 5/2017, de 20 d'octubre, del Consell -

SEPARATA: 46017444 - 6915 - CEIP ANTONIO MACHADO -

ACTUACIONS EN EL PATI (PISTES ESPORTIVES)

E: referides

PROMOTOR: EXCM. AJUNTAMENT DE TORRENT Juny 2018

Cristina Oltra Lidcer, Arquitecta / Daniel Sancho Puig, Arquitecte Técnic
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Identificador: is9i Urul tLgU 0Ax9 17z 8hFz +cw:

(Valido indefinidamente)

8. RESUM DE PRESSUPOST PER A CONEIXIMENT DE L'ADMINISTRACIO

DADES PREVIES:
Medicié de tram de nou mur, inclds tanca metal-lica superior: 125 ml
g\/ledicié de tram de mur al qual es manté el socol de fabrica: 60 ml

g\/ledicié pistes esportives: 1.600 m2
Medicié espais limitrofs: 360 m2
% ‘ PRESSUPOST D'EXECUCIO MATERIAL 154.989,77 € A
£ DESPESES GENERALS (15%) 23.248,47 € B
é BENEFICI INDUSTRIAL (6%) 9.299,39 € C
::1. BASE 187.537,62 € A+B+C
:;:' IVA 21% 39.382,90 €
5 | PRESSUPOST DE LICITACIO 226.920,52 €
g
‘ ASSISTENCIES TECNIQUES (% / PEM) - Taula 2. Coeficients de referéncia GVA
1. ESTUDI GEOTECNIC - €
2. ASISTENCIA TECNICA SUPERVISIO 759,45€  0,49%
3. ACTUALITZACIO DE PROJECTE - €
4, PROJECTE BASIC | D'EXECUCIO (Inclou redaccié d'Estudi de Gestié de Residus) 7.548,00 € 4,87%
O documentacio técnica que corresponga per a l'aprovacio i execucio de I'obra
5. PROJECTES D'INSTAL.LACIONS - €
6. DIRECCIO D'OBRA 3.239,29 € 2,09%
7. DIRECCIO DE LES INSTAL.LACIONS - £
8. DIRECCIO D'EXECUCIO MATERIAL 3.239,29 € 2,09%
9. REDACCIO DE L'ESTUDI DE SEGURETAT Y SALUT (Honoraris minims COACV) 402,97 € 0,26%
10. COORDINACIO DE SEGURETAT I SALUT EN EXECUCIO 945,44 € 0,61%
11. PROGRAMACIO DEL CONTROL DE QUALITAT - £
12. SEGUIMENT DEL CONTROL DE QUALITAT - €
TOTAL ASSITENCIES TECNIQUES 16.134,44 €
IVA 21% 3.388,23 €
19.522,67 €

PRESSUPOST PER A CONEIXEMENT DE L'ADMINISTRACIO 246.443,19 €

*** Nota:

Per estimar la valoracio economica de les intervencions s’han considerat els segiients

CRITERIS:

- Ala vista de que aquesta intervencio no es tracta d’una obra de construccioé nova, ni d’una

intervencid de reforma d’edifici, el pressupost d’execucié material s’ha calculat atenent

als preus de mercat per al proposta concreta de que es tracta.

- En relacid a les assistencies técniques, dir que les considerades en aquest pressupost son

les relacionades per al GVA en les Instruccions elaborades a I'efecte (12 tipus), llevant les

que no afecten a aquesta intervencio.
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Com no es tracta d’una obra de construccié sobre la qual puga ser considerada la
superficie construida per accedir als quadres de calculs d’honoraris per assisténcies
tecniques elaborats per la GVA, s’han considerat els coeficients de la fila de la taula 2, de
obres que podrien ascendir a un PEM del mateix ordre que la actuacid que ens ocupa.

Per als casos d’assistencies en les quals el resultat isca inferior als honoraris minims
orientatius del Col-legi Oficial d’Arquitectes de la Comunitat Valenciana, s’han considerat
eixos minims (Barems de referencia setembre 2007).

MEDICIONS | PRESSUPOST
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Presupuesto.

- Cuadro de Precios Unitarios. MO, MT, MQ.

- Cuadro de Precios Auxiliares y Descompuestos.

- Cuadro de Precios n®1. En Letra.

- Cuadro de Precios n?2. MO, MT, MQ, RESTOS DE OBRA, COSTES INDIRECTOS.
- Presupuesto con Medicion Detallada. Por capitulos.

- Resumen de Presupuesto. PEM, PEC, PCA.
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Torrent, Juny de 2018

Importe
N® Designacion
Precio Cantidad Total
(Euros) (Horas) (Euros)

1 Oficial 1° construccidn. 20,650 42,750 h 882,79
2 Pedn especializado construcciédn. 19,360 41,575h 804,89
3 Pedén ordinario construccidn. 19,260 0,035h 0,67
4 Oficial 1° carpinteria. 21,370 18,000 h 384,66
5 Oficial 1° electricidad. 12,060 10,000h 120, 60
6 Ayudante electricidad 16,410 4,542 h 74,53
7 Oficial 1° metal. 16,940 42,738 h 723,98
8 Oficial primera 10,710 1.619,300h. 17.342,70
9 Oficial segunda 10,560 51,700 h. 545,95
10 Ayudante 10,400 1.472,000h. 15.308, 80
11 Pedn especializado 10,320 242,920 h. 2.506,93
12 Pedn ordinario 10,240 792,217 h. 8.112,30
13 Oficial 12 Ferrallista 10,710 38,190 h. 409,01
14 Ayudante- Ferrallista 10,400 38,190 h. 397,18
15 Oficial 12 Cerrajero 11,440 83,950 h. 960, 39
16 Ayudante-Cerrajero 10,560 83,950 h. 886,51
17 Oficial 12 Fontanero/Calefactor 11,440 20,000 h. 228,80
18 Ayudante-Fontanero/Calefactor 10,550 3,000 h. 31,65
19 Oficial 12 Electricista 11,440 20,000 h. 228,80
20 Oficial 12 Pintor 10,710 84,000 h. 899, 64
21 Ayudante-Pintor 10,400 56,000 h. 582,40

Importe total: 51.433,18

Arquitecta Arquitecto Técnlfico

Cristina Oltra Llé&cer Daniel Sancho Ppig

46017444 ord.14 fecha 21/12/2017 TANCAMENT I PISTES Pagina 1
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Importe
N® Designacion
Precio Cantidad Total
(Euros) Empleada (Euros)

1 Cableado y Conexionado de elemento desde

abrepuertas. 4,940 1,000 ud 4,94
2 Cableado y Conexionado de fuente de

alimentacién desde panel vid 4,940 1,000 ud 4,94
3 Cableado y Conexionado de cuadro eléctrico

desde fuente de alime 4,940 1,000 ud 4,94
4 Punto de conexidén videoportero con

conductor de cobre de 3x1.5+4 105,020 1,000 ud 105,02
5 Panel exterior video-portero empotrado para

3 llamadas. 118,559 1,000 ud 118,56
6 Accesorios y conectores para panel exterior

video-portero empotr 1,180 1,000 ud 1,18
7 Aparato interior video-portero

semiempotrado para 3 acceso/s. 86,890 1,000 ud 86,89
8 Accesorios y conectores para aparato

interior video-portero para 2,550 1,000 ud 2,55
9 Abrepuertas eléctrico encastable en puerta. 2,780 1,000 ud 2,78
10 Accesorios y conectores para abrepuertas

eléctrico encastable en 0,130 1,000 ud 0,13
11 Transformador de timbre a 12 V C.A. 1,920 1,000 ud 1,92
12 Accesorios y conectores para transformador

de timbre a 12 V C.A. 0,050 1,000 ud 0,05
13 Accesorios y conectores para distribuidor

de video para video-p 2,650 1,000 ud 2,65
14 Distribuidor de video para video-portero

con 4 salidas y 5 monit 60,700 1,000 ud 60,70
15 Fuente de alimentacidén para equipos

interiores de videoportero. 17,130 1,000 ud 17,13
16 Accesorios y conectores. 0,520 1,000 ud 0,52
17 Oficial 12 electricidad 16,939 4,545 h 76,99
18 Arena de rio 0/5 mm. 11,340 37,838 m3 429,08
19 Arena de rio 0/5 mm. 7,090 1,638¢t. 11,61
20 Zahorra normalizada Z-II 4,970 360,000 m3 1.789,20
21 Garbancillo 5/20 mm. 13,610 3,277 t. 44,60
22 Grava 40/80 mm. 9,970 74,250 m3 740,27
23 Bloque hormigdén gris 40x20x20 0,500 468,000 ud 234,00
24 Cemento CEM II/B-M 32,5 R sacos 90, 330 9,989 t. 902,31
25 Cemento blanco BL-V 22,5 sacos 214,000 0,118 ¢t. 25,25
26 Agua 0,760 9,576 m3 7,28
27 Pequeflo material 0,710 18,000 ud 12,78
28 Hormigdén HA-25/B/20/I central 50,690 0,720 m3 36,50
29 Hormigdén HA-25/B/40/IIa central 51,340 82,500 m3 4.235,55
30 Hormigdén HA-25/B/20/IIa central 50,580 0,256 m3 12,95
31 Hormigdén HA-30/B/20/IIa central 53,000 70,875 m3 3.756,38
32 Lad. c¢/v rojo liso de 5 0,150 38.896,000 ud 5.834,40
33 Alambre atar 1,30 mm. 1,200 15,000 kg 18,00
34 Acero corrugado B 400 S 1,140 82,800 kg 94,39
35 Acero corrugado B 500 S 1,510 3.240,000 kg 4.892,40
36 ME 15x15 A @ 8-8 B500T 6x2.2 (4,735 kg/m2) 3,780 706,095 m2 2.669,04
37 Viert.piedra artificial 30x3 cm. 9,020 235,000 m. 2.119,70
38 Barandil.tubo 90 cm.mont.80x40x2 39,520 166,000 m. 6.560,32
39 Bas.200x100cm.malla so0l.50x200x5 25,540 305,000 ud 7.789,70
40 Tubo acero 60x60x1,5 mm. 1,870 1.525,000m. 2.851,75
41 Tubo acero 25x25x1,5 mm. 0,680 1.525,000m. 1.037,00
42 Pintura pléstica acrilica 6,930 140,000 1. 970,20
43 Fondo plastico 1,480 28,000 kg 41,44
44 Pequeflo material 0,920 22,400 ud 20,61
45 Loseta 4 past.cem.gris 20x20 cm 15,800 1,000 m2 15,80
46 Junta dilatacién/m2 pavim.piezas 0,180 1,000 ud 0,18
47 Pequeflo mat.eléctr.inst.fuentes 1,080 20,000 ud 21,60
48 fuente 450,000 2,000 ud 900,00
49 Pequeflo material inst.hidrdulic. 0,640 220,000 ud 140,80
50 Banco doble sin resp.horm.1l,2 m. 400,000 6,000 ud 2.400,00

46017444 ord.l14 fecha 21/12/2017 TANCAMENT I PISTES
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Designacion

Importe

Precio
(Euros)

Cantidad
Empleada

Total
(Euros)

51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63

64

65

66

67

68

69
70

Canasta fija metalica

Porteria balonmano aluminio

Red polietileno port. balonmano
Anclaje vaina de aluminio
Anclaje vaina acero galvanizado
Aglomerado asfaltico poroso
Lechadas bituminosas negras
Lechadas bituminosas color
Barniz resinas sint. color
Pintura polim.sint. aditivos
Taco expansién-tornillo met.
Agua.

Cemento portland con adicidén puzolénica

II-7z/35-A, segun norma UNE 80.301, a
granel.

Arena de rio, de granulometria 0/3, a pie
de obra, considerando transporte con camidn
de 25 t., a una distancia media de 10 km.

Acero S-275 JR laminado o hueco galvanizado
por inmersion en caliente en balsa de zinc
consistente en perfiles de tipologias
varias y secciones IPE, IPN, UPN, seccion
cuadrada, rectangular, circular, etc.,
segun CTE DB-AE y CTE DB-SE A, segun planos
de calculo de proyecto, de directriz recta
o curva, con uniones soldadas, "in situ" o
de taller, o atornillado p.p. de anclaje
sobre elementos de hormigon o fabrica
mediante tacos quimicos Hilti M12 o
similar, 1incluso parte proporcional de
electrodos, equipos de soldaduras,
cartelas, placas de anclaje y pernos de
acero roscados B-500-S,, despuntes,
conectores metalicos en vigas, perfiles de
rigidizacion, etc., material de soldadura
segun UNE 14003 12 R, procedimiento de
soldadura y acreditacion del soldador, p.p.
de placas de apoyo, etc., incluso elementos
de anclaje y fijacion, piezas especiales,
segun planos de proyecto.

Imprimacion antioxidante consistente en la
preparacidén de la superficie mediante
chorreado de arena hasta alcanzar el grado
Sa 2 1/2, imprimacidén anticorrosiva tipo
ST-28 de EUROQUIMICA o similar, clasificada
al fuego BsldO, soldable y compatible con
revestimiento intumescente

Revestimiento de sellado de perfileria y
elementos metalicos (compatible al
revestimiento intumescente, en su caso)
mediante la aplicacién de un esmalte
termoplastico tipo REXMALT de EUROQUIMICA o
similar, clasificada al fuego Bsld0, color
a elegir, todo ello segun especificaciones
del fabricante y del pliego de condiciones.
Mecanismos necesarios para el
deslizamiento, ruedas, pletinas guia, etc,
Letra en acero inoxidable

Puerta met.aba.galv. 400x200 STD

Torrent, Juny de 2018
Arquitecta

Cristina Oltra Llé&cer

285,180
1.050,000
41,200
45,090
27,220
25,000
2,350
2,700
3,360
6,050
1,060
0,380

34,540

6,540

0,780

1,200

0,350

12,540
80,000
200,000

4,000 ud
2,000 ud
2,000 ud
4,000 ud
4,000 ud

75,000 t.
1.500, 000 kg
3.000,000 kg

750,000 kg

1.500, 000 m2
4,000 ud
0,022 m3

0,077t

0,172 t

3.143,750 kg

171,0001

256,500 kg

103,250 p...
18,000 u
3,000 ud

Importe total:

Arquitecto Técn

Daniel Sancho P

LCO

hig

1.140,72
2.100,00

82,40
180,36
108, 88
.875,00
.525,00
.100, 00
.520, 00
.075,00

4,24

0,01

O N 0 W

2.452,13

205,20

89,78

1.294,76
1.440,00
600,00

85.904, 24

46017444 ord.l14 fecha 21/12/2017 TANCAMENT I PISTES

Pagina 3




Cuadro de maquinaria

el

(Valido indefinidamente)

e,

e Rl

Ml

Identificador: is9i Urul tLgU 0Ax9 17z 8hFz +cw:

Validar en: https://www.torrent.es/PortalCiudadano/

Importe
N® Designacion
Precio Cantidad Total
(Euros) (Euros)
1 Hormigonera 200 1. gasolina 1,590 15,125h. 24,05
2 Excav.hidr.neumdticos 100 CV 39,650 14,700h. 582,86
3 Retrocargadora neum. 75 CV 32,150 30,000h. 964,50
4 Retrocargadora neum. 90 CV 31,080 39,000h. 1.212,12
5 Retro-pala con martillo rompedor 38,580 41,250h. 1.591,43
6 Compres.port.diesel m.p.5m3/min 2,630 454,970h. 1.196,57
7 Martillo man.perfor.neum. 20 kg. 1,200 74,970h. 89,96
8 Martillo man.romp.neum. 22 kg. 0,880 380,000h. 334,40
9 Camién basculante 4x2 10 t. 20,900 39,000h. 815,10
10 Camién basculante 4x4 14 t. 30,550 48,000h. 1.466,40
11 Canon de tierra a vertedero 0,260 990, 000m3 257,40
12 Cisterna agua s/camidén 10.000 1. 25,400 6,000h. 152,40
13 Exten.asfdl.cadenas 2,5/6m.110CV 65,910 15,000h. 988, 65
14 Motoniveladora de 200 CV 48,560 4,500h. 218,52
15 Rodillo vibr.autopr.mixto 3 t. 6,750 15,000h. 101,25
16 Rodillo vibr.autopr.mixto 7 t. 8,280 28,500h. 235,98
17 Vibrador hormigdédn gasolina 75 mm 2,250 19,500h. 43,88
18 Camién grua con util para descarga, compuesto
de tijera y puente. 19,150 5,130h 98,24
Importe total: 10.373,71

Torrent, Juny de 2018
Arquitecta

Cristina Oltra Lléacer

I
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Designacion Importe
(Euros)

m3 de Lechada de cemento CEM II/B-M 32,5 R 1/3, amasado a

mano, s/RC-97.

Cédigo Ud Descripcidén Precio Cantidad

O010A070 h. Pedén ordinario 10,240 2,107 21,58

P01CC020 t. Cemento CEM II/B-M 32,5 R sacos 90,330 0,360 32,52

PO1DWO50 m3 Agua 0,760 0,900 0,68
Importe: 54,780

m3 de Lechada de cemento blanco BL-V 22,5 amasado a mano,

s/RC-97.

Cédigo Ud Descripcidén Precio Cantidad

0010A070 h. Pedén ordinario 10,240 2,000 20,48

P01CC120 t. Cemento blanco BL-V 22,5 sacos 214,000 0,500 107,00

PO1DWO50 m3 Agua 0,760 0,900 0,68
Importe: 128,160

m3 de Mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 R y arena de rio de

dosificacién 1/3 (M-160), confeccionado con hormigonera de

250 1., s/RC-97.

Cédigo Ud Descripcidn Precio Cantidad

O010A070 h. Pedén ordinario 10,240 1,700 17,41

P01CC020 t. Cemento CEM II/B-M 32,5 R sacos 90,330 0,440 39,75

PO1AAO20 m3 Arena de rio 0/5 mm. 11,340 0,975 11,06

PO1DWO50 m3 Agua 0,760 0,260 0,20

MO3HH020 h. Hormigonera 200 1. gasolina 1,590 0,400 0,64
Importe: 69,060

m3 de Mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 R y arena de rio de

dosificacidén 1/4 (M-80), confeccionado con hormigonera de 250

1., s/RC-97.

Cédigo ud Descripcidn Precio Cantidad

O010A070 h. Pedén ordinario 10,240 1,700 17,41

P01CC020 t. Cemento CEM II/B-M 32,5 R sacos 90,330 0,350 31,62

PO1AAQ020 m3 Arena de rio 0/5 mm. 11,340 1,030 11,68

P01DWO50 m3 Agua 0,760 0,260 0,20

MO3HHO020 h. Hormigonera 200 1. gasolina 1,590 0,400 0,64
Importe: 61,550

m3 de Mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 R y arena de rio de

dosificacidén 1/6 (M-40), confeccionado con hormigonera de 250

1., s/RC-97.

Cédigo ud Descripcidén Precio Cantidad

O010A070 h. Pedén ordinario 10,240 1,700 17,41

P01CC020 t. Cemento CEM II/B-M 32,5 R sacos 90,330 0,250 22,58

PO1AAQ020 m3 Arena de rio 0/5 mm. 11,340 1,100 12,47

PO1DWO50 m3 Agua 0,760 0,255 0,19

MO3HH020 h. Hormigonera 200 1. gasolina 1,590 0,400 0,64
Importe: 53,290

m3 de Hormigdén HM-17,5/B/20, de 17,5 N/mm2., con cemento CEM

II/B-M 32,5 R, arena de rio y arido rodado Tméax. 20 mm., con

hormigonera de 250 1., para vibrar.

Cédigo ud Descripcidén Precio Cantidad

0010A070 h. Pedn ordinario 10,240 1,250 12,80

P01CC020 t. Cemento CEM II/B-M 32,5 R sacos 90,330 0,385 34,78

PO1AAO30 t. Arena de rio 0/5 mm. 7,090 0,640 4,54

PO1AG020 t. Garbancillo 5/20 mm. 13,610 1,280 17,42

PO1DWO50 m3 Agua 0,760 0,205 0,16

MO3HHO020 h. Hormigonera 200 1. gasolina 1,590 0,500 0,80
Importe: 70,500
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Ne Designacion Importe
(Euros)
7 m3 de Hormigdén HA-25/B/20/I, de 25 N/mm2., consistencia
blanda, arena de rio y &rido Tmax. 20 mm. y ambiente no
agresivo, de central para vibrar. Puesto sobre camidén-cuba a
pie de obra.
Cédigo Ud Descripcidn Precio Cantidad
PO1HC260 m3 Hormigén HA-25/B/20/I1 central 50,690 1,000 50,69
Importe: 50,690
8 kg de Acero corrugado B 500 S, cortado, doblado, armado y
colocado en obra, incluso p.p. de despuntes. Segun EHE.
Cédigo ud Descripcidén Precio Cantidad
0010B030 h. Oficial 12 Ferrallista 10,710 0,010 0,11
0010B040 h. Ayudante- Ferrallista 10,400 0,010 0,10
PO3AC200 kg Acero corrugado B 500 S 1,510 1,080 1,63
PO3AA020 kg Alambre atar 1,30 mm. 1,200 0,005 0,01
Importe: 1,850
9 m2 de Malla electrosoldada en cuadricula 15x15 cm. con acero
corrugado de ¥ 8 mm. B 500 T, de dimensiones 6x2,2 m.
Totalmente colocado en obra, i/p.p. de alambre de atar. Segun
normas EF-96 y EHE.
Coéddigo ud Descripcidén Precio Cantidad
0010B030 h. Oficial 12 Ferrallista 10,710 0,014 0,15
0010B040 h. Ayudante—- Ferrallista 10,400 0,014 0,15
PO3AM040 m2 ME 15x15 A @ 8-8 B500T 6x2.2 (4.. 3,780 1,207 4,56
Importe: 4,860
10 |m3 de Hormigdn para armar HA-25/B/40/IIa, de 25 N/mm2.,
consistencia blanda, Tmax.40, ambiente humedad alta,
elaborado en central en relleno de zapatas y zanjas de
cimentacidén, incluso encamillado de pilares y muros, vertido
por medios manuales, vibrado, curado y colocacién. Segun
normas EHE.
Coéddigo ud Descripcidén Precio Cantidad
0010A030 h. Oficial primera 10,710 0,260 2,78
0010A070 h. Pedén ordinario 10,240 0,260 2,66
M10HV220 h. Vibrador hormigdén gasolina 75 mm 2,250 0,260 0,59
P0O1HC390 m3 Hormigén HA-25/B/40/IIa central 51,340 1,100 56,47
Importe: 62,500
11 |m2 de Solera de hormigdén armado de 15 cm. de espesor,
realizada con hormigén HA-30/B/20/IIa, de central, i/vertido,
curado, colocacidén y armado con # 15x15/8, p.p. de Jjuntas,
aserrado de las mismas y fratasado.
Cédigo ud Descripcidén Precio Cantidad
E04SE080 m3 HORMIGON HA-30/B/20/ITa EN SOLE.. 68,220 0,150 10,23
E04AM090 m2 ME 15x15 A @ 8-8 B500T 6x2,2 4,860 1,300 6,32
Importe: 16,550
12 |m2 de Encachado de piedra caliza 40/80 de 15 cm. de espesor
en sub-base de solera, i/extendido y compactado con pisédn.
Coéddigo ud Descripcidén Precio Cantidad
0010A070 h. Pedn ordinario 10,240 0,150 1,54
P0O1AG130 m3 Grava 40/80 mm. 9,970 0,165 1,65
Importe: 3,190
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Ne Designacion Importe
(Euros)
13 |m3 de Hormigdn para armar HA-30/B/20/IIa, de 30
N/mm2., consistencia blanda, Tmax. 20 mm, ambiente humeda
alta, de central, i/vertido, colocado y p.p. de vibrado
regleado y curado en soleras. Segun EHE.
Cédigo Ud Descripcidn Precio Cantidad
0010A030 h. Oficial primera 10,710 0,600 6,43
0010A070 h. Peén ordinario 10,240 0,600 6,14
PO1HC402 m3 Hormigén HA-30/B/20/ITa central 53,000 1,050 55,65
Importe: 68,220
14 u de Instalacidn eléctrica empotrada en terraza en vivienda
con una electrificacidén elevada (9200 W), compuesta por 1
punto de luz con 1 encendido simple, realizada con mecanismos
de calidad alta y con cable de cobre unipolar de diferentes
secciones colocado bajo tubo flexible corrugado de doble capa
de PVC de distintos didmetros, totalmente instalada,
conectada y en correcto estado de funcionamiento, segun
NT-IEEV/89 y el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensidn
2002.
Cédigo Ud Descripcidén Precio Cantidad
MOOE . 8a h Oficial 12 electricidad 12,060 10,000 120, 60
MOOAlla h Pedén especializado construccidn 19,360 20,000 387,20
% % Costes Directos Complementarios 507,800 2,000 10,16
Importe: 517,960
15 h. de Cuadrilla A
Cédigo Ud Descripcidén Precio Cantidad
0010A030 h Oficial primera 10,710 2,400 25,70
0010A050 h. Ayudante 10,400 2,000 20,80
0010A070 h Pedén ordinario 10,240 0,500 5,12
Importe: 51,620
16 |m3 de Mortero industrial de albafiileria M5, predosificado,
con marcado CE, realizado con cemento Portland comun
CEM-II/A-P/32,5R y arena de granulometria 0/3 lavada, con una
resistencia a compresién de 5 N/mm2, segun UNE-EN 998-2.
Cédigo ud Descripcidén Precio Cantidad
MOOAl2a h Pedén ordinario construccidn 19,260 0,411 7,92
PBAC.2aa t Cemento II-Z/35-A granel 34,540 0,900 31,09
PBRA. 1bbb t Arena 0/3 de rio 10 km 6,540 2,000 13,08
PBAA.la m3 Agua 0,380 0,250 0,10
% % Costes Directos Complementarios 52,190 3,000 1,57
Importe: 53,760

Torrent,

Juny de 2018

Arquitecta

Cristina Oltra Llé&cer

Arquitecto Técnfj

Daniel Sancho P
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Cuadro de Precios Descompuestos

Ne Cédigo Ud Descripcion Total
1 EXCAVACIONES Y DEMOLICIONES
1.1 EO1EFMO040 m2 Demolicion de muros de bloques prefabricados de hormigon macizados
con hormigoén, de hasta 30 cm. de espesor, con compresor, incluso
limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin transporte al
vertedero y con p.p. de medios auxiliares.
0O010A060 0,360 h. Pedn especializado 10,320 3,72
0O010A070 0,390 h. Pedn ordinario 10,240 3,99
M06CMO030 0,510 h. Compres.port.diesel m.p.5m3/min 2,630 1,34
MO6MP110 0,510 h. Martillo man.perfor.neum. 20 kg. 1,200 0,61
3,000 % Costes indirectos 9,660 0,29
Precio total por m2 ... 9,95
Son nueve Euros con noventa y cinco céntimos
1.2 EO1EPS010 m2 Demolicion de PISTAS de hormigon ligeramente armado con mallazo y
aglomerado, hasta 15 cm. de espesor, con compresor, incluso limpieza y
retirada de escombros a pie de carga, sin transporte a vertedero y con
p.p. de medios auxiliares.
0O010A060 0,100 h. Peon especializado 10,320 1,03
0O010A070 0,100 h. Pedn ordinario 10,240 1,02
M06CMO030 0,200 h. Compres.port.diesel m.p.5m3/min 2,630 0,53
MO6MR110 0,200 h. Martillo man.romp.neum. 22 kg. 0,880 0,18
3,000 % Costes indirectos 2,760 0,08
Precio total por m2 ..., 2,84
Son dos Euros con ochenta y cuatro céntimos
1.3 EO1EKW020 m. Levantado de vallados ligeros de cualquier tipo, por medios manuales,
incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin transporte a
vertedero y con p.p. de medios auxiliares.
0O010A050 0,300 h. Ayudante 10,400 3,12
0O010A070 0,250 h. Pedn ordinario 10,240 2,56
3,000 % Costes indirectos 5,680 0,17
Precio total por m. ... 5,85
Son cinco Euros con ochenta y cinco céntimos
1.4 EO1ESS040 m3 Demolicion de cimentaciones o elementos aislados de hormigon en masa
o armado (encepados) etc., con retro-pala con martillo rompedor, incluso
limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin transporte al
vertedero y con p.p. de medios auxiliares.
0O010A070 0,700 h. Peon ordinario 10,240 717
MO5RN060 1,100 h. Retro-pala con martillo rompedor 38,580 42,44
3,000 % Costes indirectos 49,610 1,49
Precio total por m3 ..., 51,10
Son cincuenta y un Euros con diez céntimos
1.5 E02EZMO030 m3 Excavacion en zanjas, en terrenos compactos, por medios mecanicos,
con extraccion de tierras a los bordes, sin carga ni transporte al
vertedero y con p.p. de medios auxiliares.
0O010A070 0,125 h. Peon ordinario 10,240 1,28
MO5ENO030 0,196 h. Excav.hidr.neumaticos 100 CV 39,650 7,77
3,000 % Costes indirectos 9,050 0,27
Precio total por m3 ... 9,32

Son nueve Euros con treinta y dos céntimos
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Cuadro de Precios Descompuestos
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1.6 EO2EDMO020 m3 Excavacion a cielo abierto, en terrenos flojos, por medios mecanicos, con
extraccion de tierras fuera de la excavacién, en vaciados, con carga
sobre transporte y con p.p. de medios auxiliares.
0O010A070 0,100 h. Peon ordinario 10,240 1,02
MO5RN020 0,100 h. Retrocargadora neum. 75 CV 32,150 3,22
3,000 % Costes indirectos 4,240 0,13
Precio total por m3 ... 4,37
Son cuatro Euros con treinta y siete céntimos
1.7 EO2ET020 m3 Transporte de tierras al vertedero, a una distancia menor de 10 km.,
considerando ida y vuelta, con camién basculante cargado a maquina,
canon de vertedero, y con p.p. de medios auxiliares, considerando
también la carga.
MO5RN025 0,100 h. Retrocargadora neum. 90 CV 31,080 3,11
MO07CB010 0,100 h. Camién basculante 4x2 10 t. 20,900 2,09
MO7N060 1,000 m3  Canon de tierra a vertedero 0,260 0,26
3,000 % Costes indirectos 5,460 0,16
Precio total por m3 ... 5,62

1.8 EO1TTO10

Son cinco Euros con sesenta y dos céntimos

m3 Transporte de escombros al vertedero, en camiones basculantes de hasta

15 t. de peso a una distancia menor de 10 km., considerando ida y vuelta
incluso canon de vertedero y sin incluir la carga.

M07CB020 0,080 h.
MO7N060 1,000 m3
3,000 %

Precio total por m3

Camioén basculante 4x4 14 t.
Canon de tierra a vertedero
Costes indirectos

30,550 2,44
0,260 0,26

2,700 0,08
.................................................. 2,78

Son dos Euros con setenta y ocho céntimos
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2 CIMENTACIONES, MUROS Y PISTAS
2.1 E04CA020 m3 Hormigén armado HA-25/B/40/lla, de 25 N/mm2., consistencia blanda,
Tmax. 40 mm., para ambiente humedad alta, elaborado en central en
relleno de zapatas y zanjas de cimentacion, incluso armadura (40 kg/m3.),
vertido por medios manuales, vibrado, curado y colocado. Segun EHE.
E04CM070 1,000 m3  HORM. HA-25/B/40/lla CIM. V.MANUAL 62,500 62,50
E04AB020 40,000 kg ACERO CORRUGADO B 500 S 1,850 74,00
3,000 % Costes indirectos 136,500 4,10
Precio total por m3 .......cccvmierrmirmnnrssnse e 140,60
Son ciento cuarenta Euros con sesenta céntimos
2.2 EO6LSE150 m2 Fabrica de ladrillo a dos caras vistas liso de 25x12x5 cm. de 1 pie de
espesor, recibido con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 R y arena de
rio 1/6, i/replanteo, nivelacion y aplomado, p.p. de enjarjes, mermas y
roturas, humedecido de las piezas, rejuntado, limpieza y medios
auxiliares, s/NBE-FL-90, medida deduciendo huecos superiores a 1 m2.
0O010A030 2,000 h. Oficial primera 10,710 21,42
0O010A050 2,000 h. Ayudante 10,400 20,80
PO1LV040 136,000 ud Lad. c/v rojo liso de 5 0,150 20,40
A01MA080 0,068 m3 MORTERO CEMENTO 1/6 M-40 53,290 3,62
3,000 % Costes indirectos 66,240 1,99
Precio total por m2 ..., 68,23
Son sesenta y ocho Euros con veintitres céntimos
2.3 urba01 ud Reparacion de aceras, bordillos y pavimentos daiiados por la ejecuciond
e las obras, acabado del mismo matrerial que el existente.
0O010A090 10,000 h. Cuadrilla A 51,620 516,20
A01MA080 10,000 m3  MORTERO CEMENTO 1/6 M-40 53,290 532,90
P25VH025 1,000 m2  Loseta 4 past.cem.gris 20x20 cm 15,800 15,80
AO01AL030 0,001 m3  LECHADA CEM.1/3 CEM II/B-M 32,5R 54,780 0,05
P25W015 1,000 ud Junta dilatacién/m2 pavim.piezas 0,180 0,18
3,000 % Costes indirectos 1.065,130 31,95
Precio total por ud ........ccccvimiiiinninnenininnnanns 1.097,08
Son mil noventa y siete Euros con ocho céntimos
2.4 EO2ESA030 m3 Transporte, relleno, extendido y apisonado de zahorras a cielo abierto,
por medios mecanicos, en tongadas de 30 cm. de espesor, hasta
conseguir un grado de compactacion del 95% del proctor normal, incluso
regado de las mismas y refino de taludes, y con p.p. de medios auxilares.
0010A070 0,080 h. Pedn ordinario 10,240 0,82
PO1AF050 1,200 m3  Zahorra normalizada Z-Il 4,970 5,96
MO8NMO020 0,015 h. Motoniveladora de 200 CV 48,560 0,73
MO8RN020 0,095 h. Rodillo vibr.autopr.mixto 7 t. 8,280 0,79
MO8CA110 0,020 h. Cisterna agua s/camién 10.000 |. 25,400 0,51
3,000 % Costes indirectos 8,810 0,26
Precio total por m3 ..., 9,07

Son nueve Euros con siete céntimos

46017444 ord.14 fecha 21/12/2017 TANCAMENT | PISTES

Pagina 10



el

(Valido indefinidamente)

e,

R

Ml

Identificador: is9i Urul tLgU 0Ax9 17z 8hFz +cw:

Validar en: https://www.torrent.es/PortalCiudadano/

Cuadro de Precios Descompuestos

Ne Cédigo Ud Descripcion Total
2.5 E37PA010 m2 Pavimento deportivo asfaltico poroso para exteriores formado por
aglomerado asfaltico en frio de 12 cm. de espesor y arido rodado entre
3-6 mm., extendido, nivelado y compactado, con pulverizado superior de
1 kg/m2. en dos pasadas de polimeros sintéticos y pigmentos en color a
elegir colocado. INCLUSO FORMACION DE PENDIENTES, NIVELACION Y
EJECUCION PARA LA TOTAL ESCORRENTIA DE LAS AGUAS CON ALS
PENDIENTES PERMITIDAS SEGUN NORMATIVA.
O010A090 0,070 h. Cuadrilla A 51,620 3,61
P30PA010 0,050 t. Aglomerado asfaltico poroso 25,000 1,25
MOSEA100 0,010 h. Exten.asfél.cadenas 2,5/6m.110CV 65,910 0,66
MO8RNO10 0,010 h. Rodillo vibr.autopr.mixto 3 t. 6,750 0,07
P30PW090 1,000 m2  Pintura polim.sint. aditivos 6,050 6,05
3,000 % Costes indirectos 11,640 0,35
Precio total por m2 ........ccccvrinninnsnnisnninnenininns 11,99
Son once Euros con noventa y nueve céntimos
2.6 E37PF080 m2 Pavimento deportivo sintético para exteriores formado por imprimacion
con emulsion asfaltica, capa sellante a base de lechadas bituminosas en
color negro, dos capas a base de resinas sintéticas en color y capa de
terminaciéon en barniz de resina especial en color, incluso pintado de
pistas para 4 juegos diferentes. INCLUSO FORMACION DE PENDIENTES,
NIVELACION Y EJECUCION PARA LA TOTAL ESCORRENTIA DE LAS
AGUAS CON ALS PENDIENTES PERMITIDAS SEGUN NORMATIVA.
O010A090 0,080 h. Cuadrilla A 51,620 4,13
P30PF050 1,000 kg Lechadas bituminosas negras 2,350 2,35
P30PF070 2,000 kg Lechadas bituminosas color 2,700 5,40
P30PF080 0,500 kg Barniz resinas sint. color 3,360 1,68
3,000 % Costes indirectos 13,560 0,41
Precio total por m2 ... 13,97
Son trece Euros con noventa y siete céntimos
2.7 E04SA080 m2 Solera de hormigon impreso de color de 15 cm. de espesor, realizada con
hormigén HA-25/B/20/lla, elaborado en central, vertido, curado, colocado
y armado con mallazo 15x15x8, p.p. de juntas, aserrado de las mismas y
impreso mediante molde a elegir por la DF
E04SA040 1,000 m2  SOLER.HA-30/B/20/lla 15cm.#15x15/8 16,550 16,55
E04SEO010 1,000 m2 ENCACHADO PIEDRA 40/80 e=15cm 3,190 3,19
3,000 % Costes indirectos 19,740 0,59
Precio total por m2 ..., 20,33

Son veinte Euros con treinta y tres céntimos
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3 CERRAJERIA, REVESTIMIENTOS E INSTALACIONES D...
3.1 E14VT030 m2 Valla formada por pilastras de pletina de acero laminado de
150x10mm.,Jacado en color a definir por la DF,cada 2m y chapa
microperforada de 5mm soldada lacada en color, recercada con tubo
hueco de acero laminado en frio de 25x25x1,5 mm. y postes intermedios
cada 1 m. de tubo de 60x60x1,50 mm. Todo ello, pregalvanizado y lacado
en negro, totalmente montada, i/ recibido placa de anclaje a la
cimentacion, y dos placas de anclaje por pilastra de 200x200x10.
Totalmente instalada
0O010A030 2,000 h. Oficial primera 10,710 21,42
0O010A050 2,000 h. Ayudante 10,400 20,80
P13WW140 10,000 m. Tubo acero 60x60x1,5 mm. 1,870 18,70
P13WW150 10,000 m. Tubo acero 25x25x1,5 mm. 0,680 6,80
P13VB050 2,000 ud Bas.200x100cm.malla sol.50x200x5 25,540 51,08
A01MA060 0,008 m3 MORTERO CEMENTO 1/4 M-80 61,550 0,49
3,000 % Costes indirectos 119,290 3,58
Precio total por m2 ... 122,87
Son ciento veintidos Euros con ochenta y siete céntimos
3.2 VALLINTER.02 m2 Barandilla construida con barrotes macizos y pletinas de acero laminado
en frio, con pasamanos superior e inferior de pletina de 60x6mm.,
montantes verticales de pletina 100x6 mm. y barrote macizo de 10mm de
diametro, pilastras de anclaje cada 1,20m de pletina de 100x10mm
soldados a placa de anclaje de 200x200x10mm atornillada con taco
quimico o soladada , elaborada en taller y montaje en obra,
PREGALVANIZADA Y LACADO EN COLOR A DEFINIR POR LA DF, incluso
montaje sobre murete existente con tornilleria de acero inoxidable y
fijacion con EPOXI. Totalmente terminado
0010B130 0,325 h. Oficial 12 Cerrajero 11,440 3,72
0010B140 0,325 h. Ayudante-Cerrajero 10,560 3,43
P13BT080 1,000 m. Barandil.tubo 90 cm.mont.80x40x2 39,520 39,52
3,000 % Costes indirectos 46,670 1,40
Precio total por m2 ... 48,07

Son cuarenta y ocho Euros con siete céntimos
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3.3 VallaAG031e

m2

MOOA.8a
MOOA11a
MOOM.8a
PEAP10aZz2...
PintAntiox
Pintacabmet
Ruedasdesl|
MMMA10n

%
PBPM.1eaa

Suministro y colocacion de cerrajeria practicable realizada con perfiles de
acero laminado o tubular S-275-JR pregalvanizado y lacado en color a
definir por la DF, de diferentes tipologias HEB, UPN, IPE y pletinas, y
dimensiones segun huecos existentes, consistente en perfil angular no
visto en zon vista, hojas realizas por marco formado por perfiles L.60.40.5
mm, perfiles L.60.40.5 mm colocados verticalente cada 68 cm, entrepainos
formador por chapa metalica lacada en color a definir por la DF y con
rigidizadores de perfileria, segun planos e indicaciones de la D.F., con
uniones soldadas, "in situ” o de taller, o atornillado, parte proporcional
de electrodos, equipos de soldaduras, cartelas, placas de anclaje y
pernos de acero roscados B-500-S, despuntes, conectores metalicos,
perfiles de rigidizacion, etc., material de soldadura segun UNE 14003 12,
procedimiento de soldadura y acreditacion del soldador, p.p. de anclaje
de los perfiles sobre elementos de hormigon o fabrica mediante fijacion
mecanica realizada con tacos quimicos Hilti M12 o similar, aplicacion de
imprimacion antioxidante consistente en la preparacion de la superficie
mediante chorreado de arena hasta alcanzar el grado Sa 2 1/2,
imprimacion anticorrosiva tipo ST-28 de EUROQUIMICA o similar,
soldable, acabado mediante la aplicacion de un esmalte termoplastico
tipo REXMALT de EUROQUIMICA o similar, color a elegir, incluso fijacion
mediante tornilleria galvanizada al soporte, preparado y nivelacion de la
base mediante mortero de nivelacion, elementos de anclaje, fijacion,
mecanismos de apertura consistente bisagras con rodamientos de bolas
y colocacion de guias realizadas mediante perfiles o pletinas calibradas
de acero ancladas en pavimento, formando el arco de abertura de la
puerta, ruedas rigidas de deslizamiento en borde, herrajes de cierre,
cuelgue y seguridad, manilla interior, tirador exterior, resbalén, llavin
interior y exterior segun criterios del promotor, apertur amediante manilla
segun UNE En 179:2009 y mecanismo antipilladedos, incluso perfiles de
rigidizacion, accesorios, piezas especiales, preparado, aplomado y
nivelado, ajuste, elementos de anclaje y fijacion, asi como presentacion,
recibido a obra, remates, eliminacion de restos y limpieza. iNcluso parte
proporcional de cerradura para apertura automatica, con videoportero no
incluido en este precio.

1,000 h Oficial 12 construccion 20,650
1,000 h Peon especializado construccion 19,360
0,999 h Oficial 12 metal 16,940
70,000 kg Acero laminad o hueco estructura S-27... 0,780
4,000 | Imprimacion antioxidante+prep superf S... 1,200
6,000 kg Pintura acabado esmalte +CTE 0,350
1,000 p.p. Herrajes, guias y ruedas desliz. 12,540
0,120 h Camién grua p/descarga tb H 19,150
3,000 % Costes Directos Complementarios 133,270
0,002 m3  Mortero cto M5 ind 53,760
3,000 % Costes indirectos 137,380

20,65
19,36
16,92
54,60
4,80
2,10
12,54
2,30
4,00
0,11
4,12

Precio total por m2 .......cccvmierrmnsmnnrssnse s

141,50

Son ciento cuarenta y un Euros con cincuenta céntimos
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3.4 VallaAG022e m2

MOOA.8a
MOOA11a
MOOM.8a

PEAP10aZz2...

PintAntiox
Pintacabmet
Ruedasdesl|
MMMA10n
%
PBPM.1eaa

3.5 puertavall01 ud

0010B130
0010B140
puerta09

Suministro y colocacion de cerrajeria corredera MOTORIZADA realizada
con perfiles de acero laminado o tubular S-275-JR pregalvanizado y
lacado en color a definir por la DF, de diferentes tipologias HEB, UPN, IPE
y pletinas, y dimensiones segun planos de proyecto, consistente en perfil
angular no visto en zon vista, hojas realizas por marco formado por
perfiles L.60.40.5 mm, perfiles L.60.40.5 mm colocados verticalente cada
68 cm, entrepanos formador por chapa de acero microperforado de 5mm
de espesor, lacada en color a definir por la DF, con los perfiles
necesarios para rigidizar la chapa, con uniones soldadas, "in situ” o de
taller, o atornillado, parte proporcional de electrodos, equipos de
soldaduras, cartelas, placas de anclaje y pernos de acero roscados
B-500-S, despuntes, conectores metalicos, perfiles de rigidizacion, etc.,
material de soldadura segun UNE 14003 12, procedimiento de soldadura y
acreditacion del soldador, p.p. de anclaje de los perfiles sobre elementos
de hormigon o fabrica mediante fijacion mecanica realizada con tacos
quimicos Hilti M12 o similar, herraje para puertas correderas con
mecanismo compuesto por guias de perfil de acero, incluso soporte de
pared, juego de accesorios, guia inferior fijado en la parte inferior que
evite el desplazamiento lateral de la puerta realizadas mediante perfiles o
pletinas calibradas de acero ancladas en pavimento, juego de accesorios
y mecanimos de suspension, tiradores, guias, herrajes de cierre, cuelgue
y seguridad, p.p. dispositivo para anclaje de os elementos sobre soporte
resistente mediante placas o pletinas de anclaje fijados con tacos
quimicos Hilti M12 o similar, aplicacion de imprimacion antioxidante
consistente en la preparacion de la superficie mediante chorreado de
arena hasta alcanzar el grado Sa 2 1/2, imprimacion anticorrosiva tipo
ST-28 de EUROQUIMICA o similar, soldable, acabado mediante Ila
aplicacion de un esmalte termoplastico tipo REXMALT de EUROQUIMICA
o similar, color a elegir, incluso fijacion mediante tornilleria galvanizada
al soporte, preparado y nivelacion de la base mediante mortero de
nivelacion, elementos de anclaje, fijacion, preparada para motorizacion,
incluso perfiles de rigidizacion, accesorios, piezas especiales, preparado,
aplomado y nivelado, ajuste, elementos de anclaje y fijacion, asi como
presentacion, recibido a obra, remates, eliminacion de restos y limpieza.
Todo segun planos de proyecto e indicaciones de la D.F. Incluso PARTE
PROPORCIONAL DE MOTORIZACION DE LAS PUERTAS con mando
distancia y llave, TOTALMENTE TERMINADAS

1,000 h
0,300 h
1,000 h
75,000 kg
4,000 |
6,000 kg
3,000 p.p.
0,120 h
3,000 %
0,002 m3
3,000 %

Oficial 12 construccién

Peon especializado construccion

Oficial 12 metal

Acero laminad o hueco estructura S-27...
Imprimacion antioxidante+prep superf S...
Pintura acabado esmalte +CTE

Herrajes, guias y ruedas desliz.

Camién grua p/descarga tb H

Costes Directos Complementarios 148,720
Mortero cto M5 ind
Costes indirectos 153,290

20,650
19,360
16,940

0,780

20,65
5,81
16,94
58,50
4,80
2,10
37,62
2,30
4,46
0,11
4,60

Precio total por m2

157,89

Son ciento cincuenta y siete Euros con ochenta y nueve céntimos

Puerta de 1 hoja abatible para cerramiento interior, con bastidor de tubo
de acero laminado en frio de 40x40 mm. y barrotes y pletinas iguales que
la barandilla, lacada, i/ herrajes para colgar y seguridad, elaborada en
taller, ajuste y montaje en obra, totalmente instalada,

10,000 h.
10,000 h.
1,000 ud
3,000 %

Oficial 12 Cerrajero
Ayudante-Cerrajero

Puerta met.aba.galv. 400x200 STD
Costes indirectos

11,440

10,560
200,000
420,000

114,40
105,60
200,00

12,60

Precio total por ud

432,60

Son cuatrocientos treinta y dos Euros con sesenta céntimos
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3.6 EO6BHG030 m2 Fabrica de bloques huecos de hormigon blanco visto de 40x20x20 cm.
para revestir, recibidos con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 R y
arena de rio 1/6, rellenos de hormigén HA-25/B/20/l y armadura vertical y
horizontal segiin normativa, i/p.p. de formaciéon de dinteles, zunchos,
jambas, ejecucion de encuentros, piezas especiales, roturas, replanteo,
nivelacién, aplomado, rejuntado, limpieza y medios auxiliares, medida
deduciendo huecos superiores a 1 m2.Incluso zuncho de coronacion y
pieza de ramte de coronacion de muro del mismo material
0O010A030 1,000 h. Oficial primera 10,710 10,71
0O010A070 1,000 h. Peon ordinario 10,240 10,24
P01BG070 13,000 ud Bloque hormigén gris 40x20x20 0,500 6,50
A01MA080 0,024 m3  MORTERO CEMENTO 1/6 M-40 53,290 1,28
A01RP040 0,020 m3 HORMIG. HA-25/B/20/| CENTRAL 50,690 1,01
P0O3AC090 2,300 kg Acero corrugado B 400 S 1,140 2,62
3,000 % Costes indirectos 32,360 0,97
Precio total por m2 ... 33,33
Son treinta y tres Euros con treinta y tres céntimos
3.7 E11RVP020 m. Vierteaguas de piedra artificial de 30x3 cm. con goteron, pulido en
fabrica, recibido con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 R y arena de rio
1/6 (M-40), i/rejuntado con lechada de cemento blanco BL-V 22,5 y
limpieza, medido en su longitud.
0O010A030 0,220 h. Oficial primera 10,710 2,36
0010A040 0,220 h. Oficial segunda 10,560 2,32
0O010A070 0,100 h. Peon ordinario 10,240 1,02
P10VA020 1,000 m. Viert.piedra artificial 30x3 cm. 9,020 9,02
A01MA080 0,008 m3 MORTERO CEMENTO 1/6 M-40 53,290 0,43
AO01AL090 0,001 m3 LECHADA CEM. BLANCO BL-V 22,5 128,160 0,13
3,000 % Costes indirectos 15,280 0,46
Precio total por m. ... 15,74
Son quince Euros con setenta y cuatro céntimos
3.8 MURREPAR m2 Reparaciones en muro existente, desconchados, fisuras, desperfectos,
con morteros de reparacion incluso limpieza y lijado para el posterior
pintado, totalmente preparado.
0O010A030 0,050 h. Oficial primera 10,710 0,54
0O010A050 0,050 h. Ayudante 10,400 0,52
A01MAO050 0,020 m3 MORTERO CEMENTO 1/3 M-160 69,060 1,38
3,000 % Costes indirectos 2,440 0,07
Precio total por m2 ..., 2,51
Son dos Euros con cincuenta y un céntimos
3.9 E28EA010 m2 Pintura petrea aplicada con rodillo, en paramentos verticales y
horizontales de fachada, i/limpieza de superficie y repareacion de
desperfectos, mano de fondo con plastico diluido y acabado con dos
manos.
0010B230 0,300 h. Oficial 12 Pintor 10,710 3,21
0010B240 0,200 h. Ayudante-Pintor 10,400 2,08
P240F040 0,100 kg Fondo plastico 1,480 0,15
P24EO030 0,500 1. Pintura plastica acrilica 6,930 3,47
P24WW220 0,080 ud Pequefo material 0,920 0,07
3,000 % Costes indirectos 8,980 0,27
Precio total por m2 ........ccccvvrinninnsinisnnnnnenieninns 9,25

Son nueve Euros con veinticinco céntimos
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3.10 E36MB070 ud

0010A090
P01DW090
P29MB070

3.11 E37ZB050 ud

0010A090
P30EB030
P30EB180
AO01RH110

3.12 E37ZB060 ud

0010A090
P30EB040
P30EB050
P30ZW080
P30EB170
PO1HC400

3.13 fuentedob ud

0010B170
0010B200
0010B195
P260OH115
P26WWO010
P260OE150

3.14 LETRASO1 u

MOOC.8a
letra01
%

Suministro y colocacion de banco doble, de hormigon armado
prefabricado de alta calidad, sin respaldo, de 1,20 m. de largo y 0,86 m. de
ancho, con apoyo central, bordes curvos, color beige y acabado
decapado.

0,500 h. Cuadrilla A 51,620 25,81
3,000 ud Pequefio material 0,710 2,13
1,000 ud Banco doble sin resp.horm.1,2 m. 400,000 400,00
3,000 % Costes indirectos 427,940 12,84

Precio total por ud ........cccvmiiiiinninnsnininnnanne 440,78

Son cuatrocientos cuarenta Euros con setenta y ocho céntimos

Juego de canastas de baloncesto reglamentarias de un solo poste en
tubo metalico de 150x150 mm. pintado con secado al horno y 2,25 m. de
salida del tablero, tablero de poliéster de 180x105 cm. Aro flexible y red
de algodon, para anclaje al suelo, montaje y colocacion.

3,000 h. Cuadrilla A 51,620 154,86
2,000 ud Canasta fija metalica 285,180 570,36
2,000 ud Anclaje vaina acero galvanizado 27,220 54,44
1,280 m3  HORMIGON HM-17,5/B/20 70,500 90,24
3,000 % Costes indirectos 869,900 26,10

Precio total por ud ... 896,00

Son ochocientos noventa y seis Euros

Juego de porterias de balonmano reglamentarias de 3x2 m. con postes y
travesafio en tubo de aluminio de 80x80 mm., con pintura al horno en 2
colores, incluso soportes de red, red de malla simple de hilo de
polietileno de 3,5 mm. para anclaje a suelo, montaje y colocacion.

2,500 h. Cuadrilla A 51,620 129,05
2,000 ud Porteria balonmano aluminio 1.050,000 2.100,00
2,000 ud Red polietileno port. balonmano 41,200 82,40
4,000 ud Taco expansién-tornillo met. 1,060 4,24
4,000 ud Anclaje vaina de aluminio 45,090 180,36
0,256 m3  Hormigén HA-25/B/20/l1a central 50,580 12,95
3,000 % Costes indirectos 2.509,000 75,27

Precio total por ud ..o 2.584,27

Son dos mil quinientos ochenta y cuatro Euros con veintisiete céntimos

Fuente de fundicion (modelo galdana de fabregas o similar) de dos
salidas, con sumidero incorporado, totalmente instalada, conexion a red
de agua existente y saneamiento, arquetas de evacuaciéon y pequefio
material y accesorios.

10,000 h. Oficial 12 Fontanero/Calefactor 11,440 114,40
10,000 h. Oficial 12 Electricista 11,440 114,40
1,500 h. Ayudante-Fontanero/Calefactor 10,550 15,83
1,000 ud fuente 450,000 450,00
110,000 ud Pequefio material inst.hidraulic. 0,640 70,40
10,000 ud Pequefio mat.eléctr.inst.fuentes 1,080 10,80
3,000 % Costes indirectos 775,830 23,27
Precio total por ud ... 799,10

Son setecientos noventa y nueve Euros con diez céntimos

Suministro y colocacion de letra en fachada de dimensiones 18x25cm y
3cm de grosor cada una, en acero inoxiodable, ancladas a la pared
mediante garras, con la palabra CEIP ANTONIO MACHADO

1,000 h Oficial 12 carpinteria 21,370 21,37
1,000 u Pictograma 80,000 80,00
3,000 % Costes Directos Complementarios 101,370 3,04
3,000 % Costes indirectos 104,410 3,13

Precio total por U ... 107,54

Son ciento siete Euros con cincuenta y cuatro céntimos
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3.15 EVGB10aa ud Panel exterior video-portero, para edificio ESCOLAR, de montaje
empotrado, compuesto por panel delantero para 3 llamadas, caja, camara
entrada con diodos emisores de luz infrarroja, micréfono, altavoz e
iluminacion directorio llamadas, incluso accesorios y conectores.
Completamente instalado. Marca/modelo: FERMAX o equivalente
BVGB1a 1,000 ud Panel exterior video-portero empotrado ... 118,559 118,56
BVGB2a 1,000 ud Accesorios y conectores para panel ext... 1,180 1,18
MOOEB8a 0,360 h Oficial 12 electricidad 16,939 6,10
MOOE11a 0,360 h Ayudante electricidad 16,410 5,91
3,000 % Costes indirectos 131,750 3,95
Precio total por ud ... 135,70
Son ciento treinta y cinco Euros con setenta céntimos
3.16 EVGB30ca ud Aparato interior video-portero, de montaje semiempotrado, para 3
acceso/s, compuesto por soporte, video monitor con microteléfono
incorporado, botén apertura acceso/s y adaptador, incluso accesorios y
conectores. Completamente instalado. Marca/modelo: FERMAX o
equivalente
BVGB9c 1,000 ud Aparato interior video-portero semiemp... 86,890 86,89
BVGBAc 1,000 ud Accesorios y conectores para aparato i... 2,550 2,55
MOOEB8a 0,405 h Oficial 12 electricidad 16,939 6,86
MOOE11a 0,405 h Ayudante electricidad 16,410 6,65
3,000 % Costes indirectos 102,950 3,09
Precio total por ud ........cceeeiviimiismnisenie e 106,04
Son ciento seis Euros con cuatro céntimos
3.17 EVGC50ba ud Fuente de alimentacion para equipos interiores de videoportero de 24 V y
2 A. incluso accesorios. Completamente instalado. Marca/modelo:
FERMAX o equivalente
BVGCCb 1,000 ud Fuente de alimentacién para equipos int... 17,130 17,13
BVGCD 1,000 ud Accesorios y conectores. 0,520 0,52
MOOES8a 0,063 h Oficial 12 electricidad 16,939 1,07
MOOE11a 0,062 h Ayudante electricidad 16,410 1,02
3,000 % Costes indirectos 19,740 0,59
Precio total por ud .......cceevvmnmrvsmnrnnsensnienne s 20,33
Son veinte Euros con treinta y tres céntimos
3.18 EVGC11a ud Elemento abrepuertas eléctrico encastable en puerta de acceso, con
conexion a alimentacion eléctrica, incluso accesorios y conectores.
Completamente instalado. Marca/modelo: FERMAX o equivalente
BVGCH1 1,000 ud Abrepuertas eléctrico encastable en pu... 2,780 2,78
BVGC2 1,000 ud Accesorios y conectores para abrepuert... 0,130 0,13
MOOEB8a 0,405 h Oficial 12 electricidad 16,939 6,86
MOOE11a 0,404 h Ayudante electricidad 16,410 6,63
3,000 % Costes indirectos 16,400 0,49
Precio total por ud .........ccccvriiiiisnninnenininnnanns 16,89
Son dieciseis Euros con ochenta y nueve céntimos
3.19 EVGC30b ud Distribuidor de video para video-portero, con capacidad para 4 salidas y 5
monitores incluso accesorios. Completamente instalado. Marca/modelo:
FERMAX o equivalente
BVGC9b 1,000 ud Distribuidor de video para video-portero ... 60,700 60,70
BVGC8 1,000 ud Accesorios y conectores para distribuid... 2,650 2,65
MOOES8a 0,072 h Oficial 12 electricidad 16,939 1,22
MOOE11a 0,071 h Ayudante electricidad 16,410 1,17
3,000 % Costes indirectos 65,740 1,97
Precio total por ud ... 67,71

Son sesenta y siete Euros con setenta y un céntimos
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3.20 EVGC13a ud Transformador de timbre a 12 V en corriente alterna, para aplicar en
sistema apertura puertas, incluso accesorios y conectores.
Completamente instalado. Marca/modelo: FERMAX o equivalente
BVGC5 1,000 ud Transformador de timbre a 12 V C.A. 1,920 1,92
BVGC6 1,000 ud Accesorios y conectores para transform... 0,050 0,05
3,000 % Costes indirectos 1,970 0,06
Precio total por ud ........cccecvrmnmrvsmsrnnensnsensse s 2,03
Son dos Euros con tres céntimos
3.21 ERHF10hb ud Punto de conexion videoportero incluyendo conductor de cobre de
3x1.5+4x1+RG59 mm bajo tubo de material aislante rigido en ejecucion
vista en falso techo y tubo de material aislante flexible empotrado en
bajantes y caja, desde central de panel exterior a punto y parte
proporcional de tubo o bandeja de material aislante rigido en montaje
superficie. Completamente instalado.
BRHF1ha 1,000 ud Punto de conexién videoportero con co... 105,020 105,02
MOOE8a 1,890 h Oficial 12 electricidad 16,939 32,01
MOOE11a 1,890 h Ayudante electricidad 16,410 31,01
3,000 % Costes indirectos 168,040 5,04
Precio total por ud ... 173,08
Son ciento setenta y tres Euros con ocho céntimos
3.22 ERGE20fc ud Cableado y conexionado de elemento desde abrepuertas ,, con parte
proporcional de cajas y accesorios necesarios. Completamente instalado.
BRGE2fc 1,000 ud Cableado y Conexionado de elemento d... 4,940 4,94
MOOES8a 0,450 h Oficial 12 electricidad 16,939 7,62
MOOE11a 0,450 h Ayudante electricidad 16,410 7,38
3,000 % Costes indirectos 19,940 0,60
Precio total por ud .......cceevvmnmrisnnrnnensniennn s 20,54
Son veinte Euros con cincuenta y cuatro céntimos
3.23 ERGE20fd ud Cableado y conexionado de fuente de alimentacion desde panel
videoportero , montado en bandeja o bajo tubo metalico en ejecucion
vista, con parte proporcional de cajas y accesorios necesarios.
Completamente instalado.
BRGE2fd 1,000 ud Cableado y Conexionado de fuente de a... 4,940 4,94
MOOES8a 0,450 h Oficial 12 electricidad 16,939 7,62
MOOE11a 0,450 h Ayudante electricidad 16,410 7,38
3,000 % Costes indirectos 19,940 0,60
Precio total por ud ........cccecvvmnrrismnrnnensnsenne s 20,54
Son veinte Euros con cincuenta y cuatro céntimos
3.24 ERGE20fe ud Cableado y conexionado de cuadro eléctrico desde fuente de
alimentacion , montado en bandeja o bajo tubo metalico en ejecucion
vista, con parte proporcional de cajas y accesorios necesarios.
Completamente instalado.
BRGE2fe 1,000 ud Cableado y Conexionado de cuadro elé... 4,940 4,94
MOOES8a 0,450 h Oficial 12 electricidad 16,939 7,62
MOOE11a 0,450 h Ayudante electricidad 16,410 7,38
3,000 % Costes indirectos 19,940 0,60
Precio total por ud .......cceevvmnmrisnnrnnsensnsenne s 20,54

Son veinte Euros con cincuenta y cuatro céntimos
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3.25 INSTA.14

LUZ01

u

Instalacion de iluminacion en vallado exterior, compuesta por 6 puntos
de luz, cableados entre si con TUBO FLEXIBLE, y 6 Iluminarias
empotradas en muro a elegir por la DF, con precio de compra de
40€/unidad; segun normativa vigente; realizada con mecanismos de
calidad alta y con cable de cobre unipolar de diferentes secciones
colocado bajo tubo flexible corrugado de doble capa de PVC de distintos
diametros, totalmente instalada, conectada y en correcto estado de
funcionamiento, segun NT-IEEV/89 y el Reglamento Electrotécnico de
Baja Tension 2006. EN ESTA PARTIDA SOLO SE SONTEMPLA LA
INSTALACION EN EL VALLADO, LA CONEXION AL EDIFICIO SE HARA DE
MANERA INDEPENDIENTE, NO VALORADO EN ESTA PARTIDA.

1,000 u LUZ EN VALLA 517,960
3,000 % Costes indirectos 517,960

517,96
15,54

Precio total por u .......ccccnirimiinneninneninninnnnns

533,50

Son quinientos treinta y tres Euros con cincuenta céntimos
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4 GESTION DE RESIDUOS
4.1 GESTI14 u Gestion de residuos segun Estudio Gestion de Residuos
Sin descomposicién 1.017,476
3,000 % Costes indirectos 1.017,476 30,52
Precio total redondeado por U ..........cccesrinisensnnnns 1.048,00

Son mil cuarenta y ocho Euros
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5 SEGURIDAD Y SALUD
5.1 estu14 u Seguridad y Salud segun Estudio de Seguridad y Salud.

Sin descomposicién 1.485,476
3,000 % Costes indirectos 1.485,476 44,56
Precio total redondeado por u ........cceecmveenninrienns 1.530,04

Son mil quinientos treinta Euros con cuatro céntimos
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Importe
N® Designacion
En cifra En letra
(Euros) (Euros)
1 EXCAVACIONES Y DEMOLICIONES
1.1 m2 Demolicion de muros de bloques prefabricados de
hormigébn macizados con hormigén, de hasta 30 cm. de
espesor, con compresor, incluso limpieza y retirada de
escombros a pie de carga, sin transporte al vertedero y con
p.p. de medios auxiliares. 9,95|NUEVE EUROS CON NOVENTA Y
CINCO CENTIMOS
1.2 m2 Demoliciéon de PISTAS de hormigén ligeramente armado
con mallazo y aglomerado, hasta 15 cm. de espesor, con
compresor, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de
carga, sin transporte a vertedero y con p.p. de medios
auxiliares. 2,84| DOS EUROS CON OCHENTA Y
CUATRO CENTIMOS
1.3 m. Levantado de vallados ligeros de cualquier tipo, por
medios manuales, incluso limpieza y retirada de escombros a
pie de carga, sin transporte a vertedero y con p.p. de medios
auxiliares. 5,85[CINCO EUROS CON OCHENTA'Y
CINCO CENTIMOS
1.4 m3 Demolicion de cimentaciones o elementos aislados de
hormigén en masa o armado (encepados) etc., con retro-pala
con martillo rompedor, incluso limpieza y retirada de
escombros a pie de carga, sin transporte al vertedero y con
p.p. de medios auxiliares. 51,10/ CINCUENTA Y UN EUROS CON
DIEZ CENTIMOS
1.5 m3 Excavacion en zanjas, en terrenos compactos, por medios
mecanicos, con extraccién de tierras a los bordes, sin carga ni
transporte al vertedero y con p.p. de medios auxiliares. 9,32| NUEVE EUROS CON TREINTA'Y
DOS CENTIMOS
1.6 m3 Excavacion a cielo abierto, en terrenos flojos, por medios
mecanicos, con extraccién de tierras fuera de la excavacién,
en vaciados, con carga sobre transporte y con p.p. de medios
auxiliares. 4,37|CUATRO EUROS CON TREINTA'Y
SIETE CENTIMOS
1.7 m3 Transporte de tierras al vertedero, a una distancia menor
de 10 km., considerando ida y vuelta, con camioén basculante
cargado a maquina, canon de vertedero, y con p.p. de medios
auxiliares, considerando también la carga. 5,62| CINCO EUROS CON SESENTA'Y
DOS CENTIMOS
1.8 m3 Transporte de escombros al vertedero, en camiones
basculantes de hasta 15 t. de peso a una distancia menor de
10 km., considerando ida y vuelta incluso canon de vertedero
y sin incluir la carga. 2,78|DOS EUROS CON SETENTA'Y
OCHO CENTIMOS
2 CIMENTACIONES, MUROS Y PISTAS
2.1 m3 Hormigébn armado HA-25/B/40/lla, de 25 N/mm2.,
consistencia blanda, Tmax. 40 mm., para ambiente humedad
alta, elaborado en central en relleno de zapatas y zanjas de
cimentacion, incluso armadura (40 kg/m3.), vertido por
medios manuales, vibrado, curado y colocado. Segun EHE. 140,60| CIENTO CUARENTA EUROS CON
SESENTA CENTIMOS
2.2 m2 Féabrica de ladrillo a dos caras vistas liso de 25x12x5 cm.
de 1 pie de espesor, recibido con mortero de cemento CEM
II/B-M 32,5 R y arena de rio 1/6, i/replanteo, nivelacion y
aplomado, p.p. de enjarjes, mermas y roturas, humedecido de
las piezas, rejuntado, limpieza y medios auxiliares,
s/NBE-FL-90, medida deduciendo huecos superiores a 1 m2. 68,23| SESENTA Y OCHO EUROS CON

VEINTITRES CENTIMOS
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2.3

2.4

25

2.6

2.7

3.1

3.2

ud Reparacién de aceras, bordillos y pavimentos dafiados por
la ejecuciond e las obras, acabado del mismo matrerial que el
existente.

m3 Transporte, relleno, extendido y apisonado de zahorras a
cielo abierto, por medios mecanicos, en tongadas de 30 cm.
de espesor, hasta conseguir un grado de compactacién del
95% del proctor normal, incluso regado de las mismas y refino
de taludes, y con p.p. de medios auxilares.

m2 Pavimento deportivo asfaltico poroso para exteriores
formado por aglomerado asfaltico en frio de 12 cm. de
espesor y arido rodado entre 3-6 mm., extendido, nivelado y
compactado, con pulverizado superior de 1 kg/m2. en dos
pasadas de polimeros sintéticos y pigmentos en color a elegir
colocado. INCLUSO FORMACION DE PENDIENTES,
NIVELACION Y EJECUCION PARA LA TOTAL
ESCORRENTIA DE LAS AGUAS CON ALS PENDIENTES
PERMITIDAS SEGUN NORMATIVA.

m2 Pavimento deportivo sintético para exteriores formado por
imprimacion con emulsién asféltica, capa sellante a base de
lechadas bituminosas en color negro, dos capas a base de
resinas sintéticas en color y capa de terminacién en barniz de
resina especial en color, incluso pintado de pistas para 4
juegos diferentes. INCLUSO FORMACION DE PENDIENTES,
NIVELACION Y EJECUCION PARA LA TOTAL
ESCORRENTIA DE LAS AGUAS CON ALS PENDIENTES
PERMITIDAS SEGUN NORMATIVA.

m2 Solera de hormigén impreso de color de 15 cm. de
espesor, realizada con hormigéon HA-25/B/20/lla, elaborado
en central, vertido, curado, colocado y armado con mallazo
15x15x8, p.p. de juntas, aserrado de las mismas y impreso
mediante molde a elegir por la DF

3 CERRAJERIA, REVESTIMIENTOS E
INSTALACIONES DEPORTIVAS

m2 Valla formada por pilastras de pletina de acero laminado
de 150x10mm.,lacado en color a definir por la DF,cada 2m y
chapa microperforada de 5mm soldada lacada en color,
recercada con tubo hueco de acero laminado en frio de
25x25x1,5 mm. y postes intermedios cada 1 m. de tubo de
60x60x1,50 mm. Todo ello, pregalvanizado y lacado en negro,
totalmente montada, i/ recibido placa de anclaje a la
cimentacion, y dos placas de anclaje por pilastra de
200x200x10. Totalmente instalada

m2 Barandilla construida con barrotes macizos y pletinas de
acero laminado en frio, con pasamanos superior e inferior de
pletina de 60x6mm., montantes verticales de pletina 100x6
mm. y barrote macizo de 10mm de didmetro, pilastras de
anclaje cada 1,20m de pletina de 100x10mm soldados a
placa de anclaje de 200x200x10mm atornillada con taco
quimico o soladada , elaborada en taller y montaje en obra,
PREGALVANIZADA Y LACADO EN COLOR A DEFINIR POR
LA DF, incluso montaje sobre murete existente con tornilleria
de acero inoxidable y fijacion con EPOXI. Totalmente
terminado

1.097,08

9,07

11,99

13,97

20,33

122,87

48,07

MIL NOVENTAY SIETE EUROS
CON OCHO CENTIMOS

NUEVE EUROS CON SIETE
CENTIMOS

ONCE EUROS CON NOVENTA'Y
NUEVE CENTIMOS

TRECE EUROS CON NOVENTA'Y
SIETE CENTIMOS

VEINTE EUROS CON TREINTA'Y
TRES CENTIMOS

CIENTO VEINTIDOS EUROS CON
OCHENTA'Y SIETE CENTIMOS

CUARENTA'Y OCHO EUROS CON
SIETE CENTIMOS
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3.3

m2 Suministro y colocacion de cerrajeria practicable realizada
con perfiles de acero laminado o tubular S-275-JR
pregalvanizado y lacado en color a definir por la DF, de
diferentes tipologias HEB, UPN, IPE y pletinas, y dimensiones
segln huecos existentes, consistente en perfil angular no
visto en zon vista, hojas realizas por marco formado por
perfiles L.60.40.5 mm, perfiles L.60.40.5 mm colocados
verticalente cada 68 cm, entrepafnos formador por chapa
metalica lacada en color a definir por la DF y con rigidizadores
de perfileria, segun planos e indicaciones de la D.F., con
uniones soldadas, "in situ" o de taller, o atornillado, parte
proporcional de electrodos, equipos de soldaduras, cartelas,
placas de anclaje y pernos de acero roscados B-500-S,
despuntes, conectores metalicos, perfiles de rigidizacion, etc.,
material de soldadura segun UNE 14003 12, procedimiento de
soldadura y acreditacion del soldador, p.p. de anclaje de los
perfiles sobre elementos de hormigon o fabrica mediante
fijacion mecanica realizada con tacos quimicos Hilti M12 o
similar, aplicacion de imprimacion antioxidante consistente en
la preparacion de la superficie mediante chorreado de arena
hasta alcanzar el grado Sa 2 1/2, imprimaciéon anticorrosiva
tipo ST-28 de EUROQUIMICA o similar, soldable, acabado
mediante la aplicacion de un esmalte termoplastico tipo
REXMALT de EUROQUIMICA o similar, color a elegir, incluso
fijacion mediante tornilleria galvanizada al soporte, preparado
y nivelacion de la base mediante mortero de nivelacion,
elementos de anclaje, fijacion, mecanismos de apertura
consistente bisagras con rodamientos de bolas y colocacion
de guias realizadas mediante perfiles o pletinas calibradas de
acero ancladas en pavimento, formando el arco de abertura
de la puerta, ruedas rigidas de deslizamiento en borde,
herrajes de cierre, cuelgue y seguridad, manilla interior,
tirador exterior, resbalon, llavin interior y exterior segln
criterios del promotor, apertur amediante manilla segun UNE
En 179:2009 y mecanismo antipilladedos, incluso perfiles de
rigidizacion, accesorios, piezas especiales, preparado,
aplomado y nivelado, ajuste, elementos de anclaje y fijacion,
asi como presentacion, recibido a obra, remates, eliminacion
de restos y limpieza. iNcluso parte proporcional de cerradura
para apertura automatica, con videoportero no incluido en
este precio.

141,50

CIENTO CUARENTA Y UN EUROS
CON CINCUENTA CENTIMOS
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3.4

3.5

3.6

m2 Suministro y colocacion de cerrajeria corredera
MOTORIZADA realizada con perfiles de acero laminado o
tubular S-275-JR pregalvanizado y lacado en color a definir
por la DF, de diferentes tipologias HEB, UPN, IPE y pletinas,
y dimensiones segun planos de proyecto, consistente en perfil
angular no visto en zon vista, hojas realizas por marco
formado por perfiles L.60.40.5 mm, perfiles L.60.40.5 mm
colocados verticalente cada 68 cm, entreparios formador por
chapa de acero microperforado de 5mm de espesor, lacada
en color a definir por la DF, con los perfiles necesarios para
rigidizar la chapa, con uniones soldadas, "in situ" o de taller, o
atornillado, parte proporcional de electrodos, equipos de
soldaduras, cartelas, placas de anclaje y pernos de acero
roscados B-500-S, despuntes, conectores metalicos, perfiles
de rigidizacion, etc., material de soldadura segun UNE 14003
128, procedimiento de soldadura y acreditacion del soldador,
p.p. de anclaje de los perfiles sobre elementos de hormigon o
fabrica mediante fijacion mecanica realizada con tacos
quimicos Hilti M12 o similar, herraje para puertas correderas
con mecanismo compuesto por guias de perfil de acero,
incluso soporte de pared, juego de accesorios, guia inferior
fijado en la parte inferior que evite el desplazamiento lateral
de la puerta realizadas mediante perfiles o pletinas calibradas
de acero ancladas en pavimento, juego de accesorios y
mecanimos de suspension, tiradores, guias, herrajes de
cierre, cuelgue y seguridad, p.p. dispositivo para anclaje de os
elementos sobre soporte resistente mediante placas o
pletinas de anclaje fijados con tacos quimicos Hilti M12 o
similar, aplicacion de imprimacion antioxidante consistente en
la preparacion de la superficie mediante chorreado de arena
hasta alcanzar el grado Sa 2 1/2, imprimaciéon anticorrosiva
tipo ST-28 de EUROQUIMICA o similar, soldable, acabado
mediante la aplicacion de un esmalte termoplastico tipo
REXMALT de EUROQUIMICA o similar, color a elegir, incluso
fijacion mediante tornilleria galvanizada al soporte, preparado
y nivelacion de la base mediante mortero de nivelacion,
elementos de anclaje, fijacion, preparada para motorizacién,
incluso perfiles de rigidizacion, accesorios, piezas especiales,
preparado, aplomado y nivelado, ajuste, elementos de anclaje
y fijacion, asi como presentacion, recibido a obra, remates,
eliminacion de restos y limpieza. Todo segun planos de
proyecto e indicaciones de la D.F. Incluso PARTE
PROPORCIONAL DE MOTORIZACION DE LAS PUERTAS
con mando distancia y llave, TOTALMENTE TERMINADAS

ud Puerta de 1 hoja abatible para cerramiento interior, con
bastidor de tubo de acero laminado en frio de 40x40 mm. y
barrotes y pletinas iguales que la barandilla, lacada, i/ herrajes
para colgar y seguridad, elaborada en taller, ajuste y montaje
en obra, totalmente instalada,

m2 Fébrica de bloques huecos de hormigén blanco visto de
40x20x20 cm. para revestir, recibidos con mortero de
cemento CEM 1I/B-M 32,5 R y arena de rio 1/6, rellenos de
hormigon HA-25/B/20/1 y armadura vertical y horizontal segln
normativa, i/p.p. de formaciéon de dinteles, zunchos, jambas,
ejecuciébn de encuentros, piezas especiales, roturas,
replanteo, nivelacién, aplomado, rejuntado, limpieza y medios
auxiliares, medida deduciendo huecos superiores a 1
m2.Incluso zuncho de coronacion y pieza de ramte de
coronacion de muro del mismo material

Importe
En cifra En letra
(Euros) (Euros)
157,89| CIENTO CINCUENTA Y SIETE
EUROS CON OCHENTA Y NUEVE
CENTIMOS
432,60 CUATROCIENTOS TREINTA'Y
DOS EUROS CON SESENTA
CENTIMOS
33,33| TREINTA'Y TRES EUROS CON

TREINTA Y TRES CENTIMOS
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3.7 m. Vierteaguas de piedra artificial de 30x3 cm. con goterén,
pulido en fébrica, recibido con mortero de cemento CEM
II/B-M 32,5 R y arena de rio 1/6 (M-40), i/rejuntado con
lechada de cemento blanco BL-V 22,5 y limpieza, medido en
su longitud. 15,74|QUINCE EUROS CON SETENTA Y
CUATRO CENTIMOS
3.8 m2 Reparaciones en muro existente, desconchados, fisuras,
desperfectos, con morteros de reparacién incluso limpieza y
lijado para el posterior pintado, totalmente preparado. 2,51|DOS EUROS CON CINCUENTA'Y
UN CENTIMOS
3.9 m2 Pintura petrea aplicada con rodillo, en paramentos
verticales y horizontales de fachada, i/limpieza de superficie y
repareacion de desperfectos, mano de fondo con plastico
diluido y acabado con dos manos. 9,25|NUEVE EUROS CON
VEINTICINCO CENTIMOS
3.10 ud Suministro y colocacién de banco doble, de hormigén
armado prefabricado de alta calidad, sin respaldo, de 1,20 m.
de largo y 0,86 m. de ancho, con apoyo central, bordes
curvos, color beige y acabado decapado. 440,78 CUATROCIENTOS CUARENTA
EUROS CON SETENTA Y OCHO
CENTIMOS
3.11 ud Juego de canastas de baloncesto reglamentarias de un
solo poste en tubo metdlico de 150x150 mm. pintado con
secado al horno y 2,25 m. de salida del tablero, tablero de
poliéster de 180x105 cm. Aro flexible y red de algodén, para
anclaje al suelo, montaje y colocacion. 896,00{ OCHOCIENTOS NOVENTA'Y SEIS
EUROS
3.12 ud Juego de porterias de balonmano reglamentarias de 3x2
m. con postes y travesafno en tubo de aluminio de 80x80 mm.,
con pintura al horno en 2 colores, incluso soportes de red, red
de malla simple de hilo de polietileno de 3,5 mm. para anclaje
a suelo, montaje y colocacion. 2.584,27| DOS MIL QUINIENTOS OCHENTA
Y CUATRO EUROS CON
VEINTISIETE CENTIMOS
3.13 ud Fuente de fundicion (modelo galdana de fabregas o
similar) de dos salidas, con sumidero incorporado, totalmente
instalada, conexion a red de agua existente y saneamiento,
arquetas de evacuacion y pequeno material y accesorios. 799,10/ SETECIENTOS NOVENTA Y
NUEVE EUROS CON DIEZ
CENTIMOS
3.14 u Suministro y colocacion de letra en fachada de dimensiones
18x25cm y 3cm de grosor cada una, en acero inoxiodable,
ancladas a la pared mediante garras, con la palabra CEIP
ANTONIO MACHADO 107,54| CIENTO SIETE EUROS CON
CINCUENTA Y CUATRO
CENTIMOS
3.15 ud Panel exterior video-portero, para edificio ESCOLAR, de
montaje empotrado, compuesto por panel delantero para 3
llamadas, caja, camara entrada con diodos emisores de luz
infrarroja, micréfono, altavoz e iluminacién directorio
llamadas, incluso accesorios y conectores. Completamente
instalado. Marca/modelo: FERMAX o equivalente 135,70|CIENTO TREINTA'Y CINCO
EUROS CON SETENTA
CENTIMOS
3.16 ud Aparato interior video-portero, de montaje semiempotrado,
para 3 acceso/s, compuesto por soporte, video monitor con
microteléfono incorporado, botén apertura acceso/s y
adaptador, incluso accesorios y conectores. Completamente
instalado. Marca/modelo: FERMAX o equivalente 106,04| CIENTO SEIS EUROS CON

CUATRO CENTIMOS
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3.17

3.18

3.19

3.20

3.21

3.22

3.23

3.24

3.25

4.1

ud Fuente de alimentacion para equipos interiores de
videoportero de 24 V y 2 A. incluso accesorios.
Completamente instalado. Marca/modelo: FERMAX o
equivalente

ud Elemento abrepuertas eléctrico encastable en puerta de
acceso, con conexién a alimentacion eléctrica, incluso
accesorios 'y conectores. Completamente instalado.
Marca/modelo: FERMAX o equivalente

ud Distribuidor de video para video-portero, con capacidad
para 4 saldas y 5 monitores incluso accesorios.
Completamente instalado. Marca/modelo: FERMAX o
equivalente

ud Transformador de timbre a 12 V en corriente alterna, para
aplicar en sistema apertura puertas, incluso accesorios y
conectores. Completamente instalado.  Marca/modelo:
FERMAX o equivalente

ud Punto de conexion videoportero incluyendo conductor de
cobre de 3x1.5+4x1+RG59 mm bajo tubo de material aislante
rigido en ejecucién vista en falso techo y tubo de material
aislante flexible empotrado en bajantes y caja, desde central
de panel exterior a punto y parte proporcional de tubo o
bandeja de material aislante rigido en montaje superficie.
Completamente instalado.

ud Cableado y conexionado de elemento desde abrepuertas ,,
con parte proporcional de cajas y accesorios necesarios.
Completamente instalado.

ud Cableado y conexionado de fuente de alimentacion desde
panel videoportero , montado en bandeja o bajo tubo metélico
en ejecucion vista, con parte proporcional de cajas y
accesorios necesarios. Completamente instalado.

ud Cableado y conexionado de cuadro eléctrico desde fuente
de alimentacién , montado en bandeja o bajo tubo metalico en
ejecucion vista, con parte proporcional de cajas y accesorios
necesarios. Completamente instalado.

u Instalacién de iluminacion en vallado exterior, compuesta
por 6 puntos de luz, cableados entre si con TUBO FLEXIBLE,
y 6 luminarias empotradas en muro a elegir por la DF, con
precio de compra de 40€/unidad; segun normativa vigente;
realizada con mecanismos de calidad alta y con cable de
cobre unipolar de diferentes secciones colocado bajo tubo
flexible corrugado de doble capa de PVC de distintos
diametros, totalmente instalada, conectada y en correcto
estado de funcionamiento, segun NT-IEEV/89 vy el
Reglamento Electrotécnico de Baja Tension 2006. EN ESTA
PARTIDA SOLO SE SONTEMPLA LA INSTALACION EN EL
VALLADO, LA CONEXION AL EDIFICIO SE HARA DE
MANERA INDEPENDIENTE, NO VALORADO EN ESTA
PARTIDA.

4 GESTION DE RESIDUOS

u Gestion de residuos segun Estudio Gestién de Residuos

5 SEGURIDAD Y SALUD

20,33

16,89

67,71

2,03

173,08

20,54

20,54

20,54

533,50

1.048,00

VEINTE EUROS CON TREINTA'Y
TRES CENTIMOS

DIECISEIS EUROS CON
OCHENTA Y NUEVE CENTIMOS

SESENTA'Y SIETE EUROS CON
SETENTA'Y UN CENTIMOS

DOS EUROS CON TRES
CENTIMOS

CIENTO SETENTA'Y TRES
EUROS CON OCHO CENTIMOS

VEINTE EUROS CON CINCUENTA
Y CUATRO CENTIMOS

VEINTE EUROS CON CINCUENTA
Y CUATRO CENTIMOS

VEINTE EUROS CON CINCUENTA
Y CUATRO CENTIMOS

QUINIENTOS TREINTAY TRES
EUROS CON CINCUENTA
CENTIMOS

MIL CUARENTA'Y OCHO EUROS
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5.1 u Seguridad y Salud segun Estudio de Seguridad y Salud. 1.530,04[MIL QUINIENTOS TREINTA
EUROS CON CUATRO CENTIMOS
Torrent, Juny de 2018
Arquitecta Arqgpitecto Técnico
Cristina Oltra Llé&cer Danjel Sancho Puig
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Cuadro de precios n® 2

Importe
Ne Designacion
Parcial Total
(Euros) (Euros)
1 EXCAVACIONES Y DEMOLICIONES
1.1 m2 Demolicién de muros de bloques prefabricados de hormigdn macizados con hormigén,
de hasta 30 cm. de espesor, con compresor, incluso limpieza y retirada de escombros a pie
de carga, sin transporte al vertedero y con p.p. de medios auxiliares.
Mano de obra 7,71
Maquinaria 1,95
3 % Costes indirectos 0,29
9,95
1.2 m2 Demolicién de PISTAS de hormigoén ligeramente armado con mallazo y aglomerado,
hasta 15 cm. de espesor, con compresor, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de
carga, sin transporte a vertedero y con p.p. de medios auxiliares.
Mano de obra 2,05
Maquinaria 0,71
3 % Costes indirectos 0,08
2,84
1.3 m. Levantado de vallados ligeros de cualquier tipo, por medios manuales, incluso limpieza y
retirada de escombros a pie de carga, sin transporte a vertedero y con p.p. de medios
auxiliares.
Mano de obra 5,68
3 % Costes indirectos 0,17
5,85
14 m3 Demolicién de cimentaciones o elementos aislados de hormigén en masa o armado
(encepados) etc., con retro-pala con martillo rompedor, incluso limpieza y retirada de
escombros a pie de carga, sin transporte al vertedero y con p.p. de medios auxiliares.
Mano de obra 7,17
Maquinaria 42,44
3 % Costes indirectos 1,49
51,10
1.5 m3 Excavacion en zanjas, en terrenos compactos, por medios mecanicos, con extraccién
de tierras a los bordes, sin carga ni transporte al vertedero y con p.p. de medios auxiliares.
Mano de obra 1,28
Maquinaria 7,77
3 % Costes indirectos 0,27
9,32
1.6 m3 Excavacién a cielo abierto, en terrenos flojos, por medios mecéanicos, con extraccion de
tierras fuera de la excavacion, en vaciados, con carga sobre transporte y con p.p. de
medios auxiliares.
Mano de obra 1,02
Maquinaria 3,22
3 % Costes indirectos 0,13
4,37
1.7 m3 Transporte de tierras al vertedero, a una distancia menor de 10 km., considerando ida y
vuelta, con camion basculante cargado a maquina, canon de vertedero, y con p.p. de
medios auxiliares, considerando también la carga.
Maquinaria 5,46
3 % Costes indirectos 0,16
5,62
1.8 m3 Transporte de escombros al vertedero, en camiones basculantes de hasta 15 t. de peso
a una distancia menor de 10 km., considerando ida y vuelta incluso canon de vertedero y
sin incluir la carga.
Maquinaria 2,70
3 % Costes indirectos 0,08
2,78
2 CIMENTACIONES, MUROS Y PISTAS
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21 m3 Hormigén armado HA-25/B/40/lla, de 25 N/mm2., consistencia blanda, Tmax. 40 mm.,
para ambiente humedad alta, elaborado en central en relleno de zapatas y zanjas de
cimentacion, incluso armadura (40 kg/m3.), vertido por medios manuales, vibrado, curado y
colocado. Segun EHE.
Mano de obra 13,84
Maquinaria 0,59
Materiales 122,07
3 % Costes indirectos 4,10
140,60
2.2 m2 Fabrica de ladrillo a dos caras vistas liso de 25x12x5 cm. de 1 pie de espesor, recibido
con mortero de cemento CEM 1I/B-M 32,5 R y arena de rio 1/6, i/replanteo, nivelacién y
aplomado, p.p. de enjarjes, mermas y roturas, humedecido de las piezas, rejuntado,
limpieza y medios auxiliares, s/NBE-FL-90, medida deduciendo huecos superiores a 1 m2.
Mano de obra 43,40
Maquinaria 0,04
Materiales 22,80
3 % Costes indirectos 1,99
68,23
2.3 ud Reparacién de aceras, bordillos y pavimentos dafados por la ejecuciénd e las obras,
acabado del mismo matrerial que el existente.
Mano de obra 690,32
Maquinaria 6,40
Materiales 368,41
3 % Costes indirectos 31,95
1.097,08
2.4 m3 Transporte, relleno, extendido y apisonado de zahorras a cielo abierto, por medios
mecanicos, en tongadas de 30 cm. de espesor, hasta conseguir un grado de compactacion
del 95% del proctor normal, incluso regado de las mismas y refino de taludes, y con p.p. de
medios auxilares.
Mano de obra 0,82
Maquinaria 2,03
Materiales 5,96
3 % Costes indirectos 0,26
9,07
25 m2 Pavimento deportivo asfaltico poroso para exteriores formado por aglomerado asfaltico
en frio de 12 cm. de espesor y éarido rodado entre 3-6 mm., extendido, nivelado y
compactado, con pulverizado superior de 1 kg/m2. en dos pasadas de polimeros sintéticos
y pigmentos en color a elegir colocado. INCLUSO FORMACION DE PENDIENTES,
NIVELACION Y EJECUCION PARA LA TOTAL ESCORRENTIA DE LAS AGUAS CON
ALS PENDIENTES PERMITIDAS SEGUN NORMATIVA.
Mano de obra 3,62
Maquinaria 0,73
Materiales 7,30
Por redondeo -0,01
3 % Costes indirectos 0,35
11,99
2.6 m2 Pavimento deportivo sintético para exteriores formado por imprimacién con emulsién
asféltica, capa sellante a base de lechadas bituminosas en color negro, dos capas a base
de resinas sintéticas en color y capa de terminacién en barniz de resina especial en color,
incluso pintado de pistas para 4 juegos diferentes. INCLUSO FORMACION DE
PENDIENTES, NIVELACION Y EJECUCION PARA LA TOTAL ESCORRENTIA DE LAS
AGUAS CON ALS PENDIENTES PERMITIDAS SEGUN NORMATIVA.
Mano de obra 4,13
Materiales 9,43
3 % Costes indirectos 0,41
13,97
2.7 m2 Solera de hormigén impreso de color de 15 cm. de espesor, realizada con hormigén
HA-25/B/20/lla, elaborado en central, vertido, curado, colocado y armado con mallazo
15x15x8, p.p. de juntas, aserrado de las mismas y impreso mediante molde a elegir por la
DF
Mano de obra 3,82
Materiales 15,93
Por redondeo -0,01
3 % Costes indirectos 0,59
20,33
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3.1

3.2

3.3

3 CERRAJERIA, REVESTIMIENTOS E INSTALACIONES DEPORTIVAS

m2 Valla formada por pilastras de pletina de acero laminado de 150x10mm.,lacado en color
a definir por la DF,cada 2m y chapa microperforada de 5mm soldada lacada en color,
recercada con tubo hueco de acero laminado en frio de 25x25x1,5 mm. y postes
intermedios cada 1 m. de tubo de 60x60x1,50 mm. Todo ello, pregalvanizado y lacado en
negro, totalmente montada, i/ recibido placa de anclaje a la cimentacion, y dos placas de
anclaje por pilastra de 200x200x10. Totalmente instalada

Mano de obra
Maquinaria
Materiales

3 % Costes indirectos

m2 Barandilla construida con barrotes macizos y pletinas de acero laminado en frio, con
pasamanos superior e inferior de pletina de 60x6mm., montantes verticales de pletina
100x6 mm. y barrote macizo de 10mm de didmetro, pilastras de anclaje cada 1,20m de
pletina de 100x10mm soldados a placa de anclaje de 200x200x10mm atornillada con taco
quimico o soladada , elaborada en taller y montaje en obra, PREGALVANIZADA Y
LACADO EN COLOR A DEFINIR POR LA DF, incluso montaje sobre murete existente con
tornilleria de acero inoxidable y fijacion con EPOXI. Totalmente terminado

Mano de obra
Materiales
3 % Costes indirectos

m2 Suministro y colocacion de cerrajeria practicable realizada con perfiles de acero
laminado o tubular S-275-JR pregalvanizado y lacado en color a definir por la DF, de
diferentes tipologias HEB, UPN, IPE vy pletinas, y dimensiones segin huecos existentes,
consistente en perfil angular no visto en zon vista, hojas realizas por marco formado por
perfiles L.60.40.5 mm, perfiles L.60.40.5 mm colocados verticalente cada 68 cm,
entrepanos formador por chapa metdlica lacada en color a definir por la DF y con
rigidizadores de perfileria, segun planos e indicaciones de la D.F., con uniones soldadas, "in
situ" o de taller, o atornillado, parte proporcional de electrodos, equipos de soldaduras,
cartelas, placas de anclaje y pernos de acero roscados B-500-S, despuntes, conectores
metalicos, perfiles de rigidizacion, etc., material de soldadura segun UNE 14003 12,
procedimiento de soldadura y acreditacion del soldador, p.p. de anclaje de los perfiles sobre
elementos de hormigon o fabrica mediante fijacion mecanica realizada con tacos quimicos
Hilti M12 o similar, aplicacion de imprimacion antioxidante consistente en la preparacion de
la superficie mediante chorreado de arena hasta alcanzar el grado Sa 2 1/2, imprimacion
anticorrosiva tipo ST-28 de EUROQUIMICA o similar, soldable, acabado mediante la
aplicacion de un esmalte termoplastico tipo REXMALT de EUROQUIMICA o similar, color a
elegir, incluso fijacion mediante tornilleria galvanizada al soporte, preparado y nivelacion de
la base mediante mortero de nivelacion, elementos de anclaje, fijacion, mecanismos de
apertura consistente bisagras con rodamientos de bolas y colocacion de guias realizadas
mediante perfiles o pletinas calibradas de acero ancladas en pavimento, formando el arco
de abertura de la puerta, ruedas rigidas de deslizamiento en borde, herrajes de cierre,
cuelgue y seguridad, manilla interior, tirador exterior, resbalén, llavin interior y exterior
segun criterios del promotor, apertur amediante manilla segin UNE En 179:2009 y
mecanismo antipilladedos, incluso perfiles de rigidizacion, accesorios, piezas especiales,
preparado, aplomado y nivelado, ajuste, elementos de anclaje y fijacion, asi como
presentacion, recibido a obra, remates, eliminacion de restos y limpieza. iNcluso parte
proporcional de cerradura para apertura automatica, con videoportero no incluido en este
precio.

Mano de obra
Maquinaria
Materiales

Medios auxiliares

3 % Costes indirectos

42,36
0,01
76,92
3,58

7,15
39,62
1,40

56,95

74,13
4,00
412

122,87

48,07

141,50
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3.4

3.5

3.6

3.7

m2 Suministro y colocacion de cerrajeria corredera MOTORIZADA realizada con perfiles de
acero laminado o tubular S-275-JR pregalvanizado y lacado en color a definir por la DF, de
diferentes tipologias HEB, UPN, IPE y pletinas, y dimensiones segun planos de proyecto,
consistente en perfil angular no visto en zon vista, hojas realizas por marco formado por
perfiles L.60.40.5 mm, perfiles L.60.40.5 mm colocados verticalente cada 68 cm,
entrepafnos formador por chapa de acero microperforado de 5mm de espesor, lacada en
color a definir por la DF, con los perfiles necesarios para rigidizar la chapa, con uniones
soldadas, "in situ" o de taller, o atornillado, parte proporcional de electrodos, equipos de
soldaduras, cartelas, placas de anclaje y pernos de acero roscados B-500-S, despuntes,
conectores metalicos, perfiles de rigidizacion, etc., material de soldadura segun UNE 14003
12, procedimiento de soldadura y acreditacion del soldador, p.p. de anclaje de los perfiles
sobre elementos de hormigon o fabrica mediante fijacion mecanica realizada con tacos
quimicos Hilti M12 o similar, herraje para puertas correderas con mecanismo compuesto
por guias de perfil de acero, incluso soporte de pared, juego de accesorios, guia inferior
filado en la parte inferior que evite el desplazamiento lateral de la puerta realizadas
mediante perfiles o pletinas calibradas de acero ancladas en pavimento, juego de
accesorios y mecanimos de suspension, tiradores, guias, herrajes de cierre, cuelgue y
seguridad, p.p. dispositivo para anclaje de os elementos sobre soporte resistente mediante
placas o pletinas de anclaje fijados con tacos quimicos Hilti M12 o similar, aplicacion de
imprimacion antioxidante consistente en la preparacién de la superficie mediante chorreado
de arena hasta alcanzar el grado Sa 2 1/2, imprimacién anticorrosiva tipo ST-28 de
EUROQUIMICA o similar, soldable, acabado mediante la aplicacion de un esmalte
termoplastico tipo REXMALT de EUROQUIMICA o similar, color a elegir, incluso fijacion
mediante tornilleria galvanizada al soporte, preparado y nivelacion de la base mediante
mortero de nivelacion, elementos de anclaje, fijacion, preparada para motorizacién, incluso
perfiles de rigidizacion, accesorios, piezas especiales, preparado, aplomado y nivelado,
ajuste, elementos de anclaje y fijacion, asi como presentacion, recibido a obra, remates,
eliminacion de restos y limpieza. Todo segun planos de proyecto e indicaciones de la D.F.
Incluso PARTE PROPORCIONAL DE MOTORIZACION DE LAS PUERTAS con mando
distancia y llave, TOTALMENTE TERMINADAS

Mano de obra
Maquinaria
Materiales

Medios auxiliares

3 % Costes indirectos

ud Puerta de 1 hoja abatible para cerramiento interior, con bastidor de tubo de acero
laminado en frio de 40x40 mm. y barrotes y pletinas iguales que la barandilla, lacada, i/
herrajes para colgar y seguridad, elaborada en taller, ajuste y montaje en obra, totalmente
instalada,

Mano de obra
Materiales
3 % Costes indirectos

m2 Fabrica de bloques huecos de hormigén blanco visto de 40x20x20 cm. para revestir,
recibidos con mortero de cemento CEM 1I/B-M 32,5 R y arena de rio 1/6, rellenos de
hormigén HA-25/B/20/1 y armadura vertical y horizontal segin normativa, i/p.p. de formacion
de dinteles, zunchos, jambas, ejecucién de encuentros, piezas especiales, roturas,
replanteo, nivelacion, aplomado, rejuntado, limpieza y medios auxiliares, medida
deduciendo huecos superiores a 1 m2.Incluso zuncho de coronacion y pieza de ramte de
coronacion de muro del mismo material

Mano de obra
Maquinaria
Materiales

3 % Costes indirectos

m. Vierteaguas de piedra artificial de 30x3 cm. con goterdn, pulido en fabrica, recibido con
mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 R y arena de rio 1/6 (M-40), i/rejuntado con lechada
de cemento blanco BL-V 22,5 y limpieza, medido en su longitud.

Mano de obra
Maquinaria
Materiales

3 % Costes indirectos

43,42
2,30
103,11
4,46
4,60

220,00
200,00
12,60

21,37
0,02
10,97
0,97

5,86
0,01
9,41
0,46

157,89

432,60

33,33

15,74
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3.8 m2 Reparaciones en muro existente, desconchados, fisuras, desperfectos, con morteros de
reparacion incluso limpieza y lijado para el posterior pintado, totalmente preparado.
Mano de obra 1,41
Maquinaria 0,01
Materiales 1,02
3 % Costes indirectos 0,07
2,51
3.9 m2 Pintura petrea aplicada con rodillo, en paramentos verticales y horizontales de fachada,
i/limpieza de superficie y repareacion de desperfectos, mano de fondo con plastico diluido y
acabado con dos manos.
Mano de obra 5,29
Materiales 3,69
3 % Costes indirectos 0,27
9,25
3.10 ud Suministro y colocacién de banco doble, de hormigén armado prefabricado de alta
calidad, sin respaldo, de 1,20 m. de largo y 0,86 m. de ancho, con apoyo central, bordes
curvos, color beige y acabado decapado.
Mano de obra 25,81
Materiales 402,13
3 % Costes indirectos 12,84
440,78
3.1 ud Juego de canastas de baloncesto reglamentarias de un solo poste en tubo metélico de
150x150 mm. pintado con secado al horno y 2,25 m. de salida del tablero, tablero de
poliéster de 180x105 cm. Aro flexible y red de algodén, para anclaje al suelo, montaje y
colocacion.
Mano de obra 171,24
Maquinaria 1,02
Materiales 697,63
Por redondeo 0,01
3 % Costes indirectos 26,10
896,00
3.12 ud Juego de porterias de balonmano reglamentarias de 3x2 m. con postes y travesano en
tubo de aluminio de 80x80 mm., con pintura al horno en 2 colores, incluso soportes de red,
red de malla simple de hilo de polietileno de 3,5 mm. para anclaje a suelo, montaje y
colocacion.
Mano de obra 129,05
Materiales 2.379,95
3 % Costes indirectos 75,27
2.584,27
3.13 ud Fuente de fundicion (modelo galdana de fabregas o similar) de dos salidas, con
sumidero incorporado, totalmente instalada, conexion a red de agua existente vy
saneamiento, arquetas de evacuacion y pequefio material y accesorios.
Mano de obra 244,63
Materiales 531,20
3 % Costes indirectos 23,27
799,10
3.14 u Suministro y colocacion de letra en fachada de dimensiones 18x25cm y 3cm de grosor
cada una, en acero inoxiodable, ancladas a la pared mediante garras, con la palabra CEIP
ANTONIO MACHADO
Mano de obra 21,37
Materiales 80,00
Medios auxiliares 3,04
3 % Costes indirectos 3,13
107,54
3.15 ud Panel exterior video-portero, para edificio ESCOLAR, de montaje empotrado, compuesto
por panel delantero para 3 llamadas, caja, camara entrada con diodos emisores de luz
infrarroja, micr6fono, altavoz e iluminacion directorio llamadas, incluso accesorios y
conectores. Completamente instalado. Marca/modelo: FERMAX o equivalente
Mano de obra 5,91
Materiales 125,84
3 % Costes indirectos 3,95
135,70
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3.16 ud Aparato interior video-portero, de montaje semiempotrado, para 3 acceso/s, compuesto
por soporte, video monitor con microteléfono incorporado, botén apertura acceso/s y
adaptador, incluso accesorios y conectores. Completamente instalado. Marca/modelo:
FERMAX o equivalente
Mano de obra 6,65
Materiales 96,30
3 % Costes indirectos 3,09
106,04
3.17 ud Fuente de alimentacién para equipos interiores de videoportero de 24 V y 2 A. incluso
accesorios. Completamente instalado. Marca/modelo: FERMAX o equivalente
Mano de obra 1,02
Materiales 18,72
3 % Costes indirectos 0,59
20,33
3.18 ud Elemento abrepuertas eléctrico encastable en puerta de acceso, con conexiéon a
alimentacion eléctrica, incluso accesorios y conectores. Completamente instalado.
Marca/modelo: FERMAX o equivalente
Mano de obra 6,63
Materiales 9,77
3 % Costes indirectos 0,49
16,89
3.19 ud Distribuidor de video para video-portero, con capacidad para 4 salidas y 5 monitores
incluso accesorios. Completamente instalado. Marca/modelo: FERMAX o equivalente
Mano de obra 1,17
Materiales 64,57
3 % Costes indirectos 1,97
67,71
3.20 ud Transformador de timbre a 12 V en corriente alterna, para aplicar en sistema apertura
puertas, incluso accesorios y conectores. Completamente instalado. Marca/modelo:
FERMAX o equivalente
Materiales 1,97
3 % Costes indirectos 0,06
2,03
3.21 ud Punto de conexion videoportero incluyendo conductor de cobre de 3x1.5+4x1+RG59 mm
bajo tubo de material aislante rigido en ejecucion vista en falso techo y tubo de material
aislante flexible empotrado en bajantes y caja, desde central de panel exterior a punto y
parte proporcional de tubo o bandeja de material aislante rigido en montaje superficie.
Completamente instalado.
Mano de obra 31,01
Materiales 137,03
3 % Costes indirectos 5,04
173,08
3.22 ud Cableado y conexionado de elemento desde abrepuertas ,, con parte proporcional de
cajas y accesorios necesarios. Completamente instalado.
Mano de obra 7,38
Materiales 12,56
3 % Costes indirectos 0,60
20,54
3.23 ud Cableado y conexionado de fuente de alimentaciéon desde panel videoportero , montado
en bandeja o bajo tubo metalico en ejecucion vista, con parte proporcional de cajas y
accesorios necesarios. Completamente instalado.
Mano de obra 7,38
Materiales 12,56
3 % Costes indirectos 0,60
20,54
3.24 ud Cableado y conexionado de cuadro eléctrico desde fuente de alimentacién , montado en
bandeja o bajo tubo metalico en ejecucion vista, con parte proporcional de cajas y
accesorios necesarios. Completamente instalado.
Mano de obra 7,38
Materiales 12,56
3 % Costes indirectos 0,60
20,54
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3.25 u Instalacién de iluminacion en vallado exterior, compuesta por 6 puntos de luz, cableados
entre si con TUBO FLEXIBLE, y 6 luminarias empotradas en muro a elegir por la DF, con
precio de compra de 40€/unidad; segun normativa vigente; realizada con mecanismos de
calidad alta y con cable de cobre unipolar de diferentes secciones colocado bajo tubo
flexible corrugado de doble capa de PVC de distintos diametros, totalmente instalada,
conectada y en correcto estado de funcionamiento, segin NT-IEEV/89 y el Reglamento
Electrotécnico de Baja Tension 2006. EN ESTA PARTIDA SOLO SE SONTEMPLA LA
INSTALACION EN EL VALLADO, LA CONEXION AL EDIFICIO SE HARA DE MANERA
INDEPENDIENTE, NO VALORADO EN ESTA PARTIDA.
Mano de obra 507,80
Medios auxiliares 10,16
3 % Costes indirectos 15,54
533,50
4 GESTION DE RESIDUOS
41 u Gestion de residuos segun Estudio Gestion de Residuos
Sin descomposicion 1.017,48
3 % Costes indirectos 30,52
1.048,00
5 SEGURIDAD Y SALUD
5.1 u Seguridad y Salud segun Estudio de Seguridad y Salud.
Sin descomposicion 1.485,48
3 % Costes indirectos 44,56
1.530,04
Torrent, Juny de 2018
Arquitecta Arquitecto Téfnico
Cristina Oltra Llé&cer Danigl Sancho| Puig
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= PRESUPUESTO PARCIAL N2 1 EXCAVACIONES Y DEMOLICIONES
[ % Ne DESCRIPCION UDS. LARGO ANCHO ALTO CANTIDAD PRECIO IMPORTE
28
— § 1.1 M2. Demolicion de muros de bloques prefabricados de hormigon macizados con
=% hormigdn, de hasta 30 cm. de espesor, con compresor, incluso limpieza y retirada
Eﬁ 2 de escombros a pie de carga, sin transporte al vertedero y con p.p. de medios
Fiyr 3 auxiliares.
o]
ﬁ 2 35 calle constitucio 1 70,000 1,000 70,000
= ] § calle azorin 1 55,000 1,400 77,000
ﬁ ? 3 147,000 9,95 1.462,65
Ty o
ey s g 1.2 M2. Demolicion de PISTAS de hormigon ligeramente armado con mallazo y
E = Q‘r.j aglomerado, hasta 15 cm. de espesor, con compresor, incluso limpieza y retirada
'of 2 de escombros a pie de carga, sin transporte a vertedero y con p.p. de medios
ﬁ z E auxiliares.
L S 5
Er‘: 3 s 1 #t. . 1.900,000
g g 1.900,000 2,84 5.396,00
S =
E g % 1.3 M.. Levantado de vallados ligeros de cualquier tipo, por medios manuales, incluso
= 2 ;zl limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin transporte a vertedero y con
s = p-p. de medios auxiliares.
[ [}
ﬂ g g EXTERIOR 1 125,000 125,000
== 5 = INTERIOR 1 60,000 60,000
< S 1 75,000 75,000
MEDIANERA CO9N
FEDERICO MAICAS 1 70,000 70,000
330,000 5,85 1.930,50
1.4 M3. Demoliciéon de cimentaciones o elementos aislados de hormigén en masa o
armado (encepados) etc., con retro-pala con martillo rompedor, incluso limpieza y
retirada de escombros a pie de carga, sin transporte al vertedero y con p.p. de
medios auxiliares.
calle constitucio 1 70,000 0,600 0,500 21,000
calle azorin 1 55,000 0,600 0,500 16,500
37,500 51,10 1.916,25
15 M3. Excavacion en zanjas, en terrenos compactos, por medios mecanicos, con
extraccion de tierras a los bordes, sin carga ni transporte al vertedero y con p.p.
de medios auxiliares.
calle constitucio 1 70,000 0,800 0,600 33,600
calle azorin 1 55,000 0,800 0,600 26,400
INTERIOR 1 60,000 0,500 0,500 15,000
75,000 9,32 699,00
1.6 M3. Excavacion a cielo abierto, en terrenos flojos, por medios mecanicos, con
extraccion de tierras fuera de la excavacion, en vaciados, con carga sobre
transporte y con p.p. de medios auxiliares.
1 #HHHE. . 0,150 300,000
300,000 4,37 1.311,00
1.7 M3. Transporte de tierras al vertedero, a una distancia menor de 10 km.,
considerando ida y vuelta, con camién basculante cargado a maquina, canon de
vertedero, y con p.p. de medios auxiliares, considerando también la carga.
1 300,000 1,300 390,000
390,000 5,62 2.191,80
1.8 M3. Transporte de escombros al vertedero, en camiones basculantes de hasta 15
t. de peso a una distancia menor de 10 km., considerando ida y vuelta incluso
canon de vertedero y sin incluir la carga.
1 #HHHE. . 0,300 600,000
600,000 2,78 1.668,00

Total presupuesto parcial n? 1 ... 16.575,20
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2.1

2.2

2.3

2.4

2.5

2.6

2.7

M3. Hormigon armado HA-25/B/40/lla, de 25 N/mm2., consistencia blanda, Tmax.
40 mm., para ambiente humedad alta, elaborado en central en relleno de zapatas y
zanjas de cimentacion, incluso armadura (40 kg/m3.), vertido por medios
manuales, vibrado, curado y colocado. Segun EHE.

CIMENTACION MURO DE

FACHADA 1 60,000 60,000
CIMENTACION MURO

INTERIOR 1 60,000 0,500 0,500 15,000

75,000

M2. Fabrica de ladrillo a dos caras vistas liso de 25x12x5 cm. de 1 pie de espesor,
recibido con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 R y arena de rio 1/6, i/replanteo,
nivelaciéon y aplomado, p.p. de enjarjes, mermas y roturas, humedecido de las
piezas, rejuntado, limpieza y medios auxiliares, s'INBE-FL-90, medida deduciendo
huecos superiores a 1 m2.

constitucio 1 150,000 1,100 165,000
azorin 1 110,000 1,100 121,000

140,60

10.545,00

286,000

Ud. Reparacion de aceras, bordillos y pavimentos dafhados por la ejecuciond e las
obras, acabado del mismo matrerial que el existente.

1 1,000

68,23

19.513,78

1,000

M3. Transporte, relleno, extendido y apisonado de zahorras a cielo abierto, por
medios mecanicos, en tongadas de 30 cm. de espesor, hasta conseguir un grado
de compactacion del 95% del proctor normal, incluso regado de las mismas y
refino de taludes, y con p.p. de medios auxilares.

1 #HHHE. . 0,150 300,000

1.097,08

1.097,08

300,000

M2. Pavimento deportivo asfaltico poroso para exteriores formado por
aglomerado asfaltico en frio de 12 cm. de espesor y arido rodado entre 3-6 mm.,
extendido, nivelado y compactado, con pulverizado superior de 1 kg/m2. en dos
pasadas de polimeros sintéticos y pigmentos en color a elegir colocado. INCLUSO
FORMACION DE PENDIENTES, NIVELACION Y EJECUCION PARA LA TOTAL
ESCORRENTIA DE LAS AGUAS CON ALS PENDIENTES PERMITIDAS SEGUN
NORMATIVA.

1 ##HHH 1.500,000

9,07

2.721,00

1.500,000

M2. Pavimento deportivo sintético para exteriores formado por imprimacion con
emulsion asfaltica, capa sellante a base de lechadas bituminosas en color negro,
dos capas a base de resinas sintéticas en color y capa de terminacién en barniz
de resina especial en color, incluso pintado de pistas para 4 juegos diferentes.
INCLUSO FORMACION DE PENDIENTES, NIVELACION Y EJECUCION PARA LA
TOTAL ESCORRENTIA DE LAS AGUAS CON ALS PENDIENTES PERMITIDAS
SEGUN NORMATIVA.

1 #HHHE. . 1.500,000

11,99

17.985,00

1.500,000

M2. Solera de hormigén impreso de color de 15 cm. de espesor, realizada con
hormigéon HA-25/B/20/lla, elaborado en central, vertido, curado, colocado y
armado con mallazo 15x15x8, p.p. de juntas, aserrado de las mismas y impreso
mediante molde a elegir por la DF

1 450,000 450,000

13,97

20.955,00

450,000

20,33

9.148,50

Total presupuesto parcial n? 2 ... 81.965,36
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3.2

3.3

M2. Valla formada por pilastras de pletina de acero laminado de
150x10mm.,lacado en color a definir por la DF,cada 2m y chapa microperforada de
5mm soldada lacada en color, recercada con tubo hueco de acero laminado en frio
de 25x25x1,5 mm. y postes intermedios cada 1 m. de tubo de 60x60x1,50 mm.
Todo ello, pregalvanizado y lacado en negro, totalmente montada, i/ recibido placa
de anclaje a la cimentacion, y dos placas de anclaje por pilastra de 200x200x10.
Totalmente instalada

fachada principal 1 55,000 1,500 82,500
MEDIANERA CON FEDERICO
MAICAS 1 70,000 1,000 70,000

152,500

M2. Barandilla construida con barrotes macizos y pletinas de acero laminado en
frio, con pasamanos superior e inferior de pletina de 60x6mm., montantes
verticales de pletina 100x6 mm. y barrote macizo de 10mm de diametro, pilastras
de anclaje cada 1,20m de pletina de 100x10mm soldados a placa de anclaje de
200x200x10mm atornillada con taco quimico o soladada , elaborada en taller y
montaje en obra, PREGALVANIZADA Y LACADO EN COLOR A DEFINIR POR LA
DF, incluso montaje sobre murete existente con tornilleria de acero inoxidable y
fijacion con EPOXI. Totalmente terminado

medianera patios 1 70,000 1,300 91,000
MEDIANERA CON CUARTO
DE INSTALACIONES 1 50,000 1,500 75,000

122,87

18.737,68

166,000

M2. Suministro y colocacion de cerrajeria practicable realizada con perfiles de
acero laminado o tubular S-275-JR pregalvanizado y lacado en color a definir por
la DF, de diferentes tipologias HEB, UPN, IPE y pletinas, y dimensiones segun
huecos existentes, consistente en perfil angular no visto en zon vista, hojas
realizas por marco formado por perfiles L.60.40.5 mm, perfiles L.60.40.5 mm
colocados verticalente cada 68 cm, entrepafios formador por chapa metalica
lacada en color a definir por la DF y con rigidizadores de perfileria, segun planos e
indicaciones de la D.F., con uniones soldadas, "in situ” o de taller, o atornillado,
parte proporcional de electrodos, equipos de soldaduras, cartelas, placas de
anclaje y pernos de acero roscados B-500-S, despuntes, conectores metalicos,
perfiles de rigidizacion, etc., material de soldadura segun UNE 14003 12,
procedimiento de soldadura y acreditacion del soldador, p.p. de anclaje de los
perfiles sobre elementos de hormigon o fabrica mediante fijacion mecanica
realizada con tacos quimicos Hilti M12 o similar, aplicacion de imprimacion
antioxidante consistente en la preparacion de la superficie mediante chorreado de
arena hasta alcanzar el grado Sa 2 1/2, imprimacién anticorrosiva tipo ST-28 de
EUROQUIMICA o similar, soldable, acabado mediante la aplicaciéon de un esmalte
termoplastico tipo REXMALT de EUROQUIMICA o similar, color a elegir, incluso
fijacion mediante tornilleria galvanizada al soporte, preparado y nivelacion de la
base mediante mortero de nivelacion, elementos de anclaje, fijacion, mecanismos
de apertura consistente bisagras con rodamientos de bolas y colocacion de guias
realizadas mediante perfiles o pletinas calibradas de acero ancladas en
pavimento, formando el arco de abertura de la puerta, ruedas rigidas de
deslizamiento en borde, herrajes de cierre, cuelgue y seguridad, manilla interior,
tirador exterior, resbalén, llavin interior y exterior segun criterios del promotor,
apertur amediante manilla segun UNE En 179:2009 y mecanismo antipilladedos,
incluso perfiles de rigidizacion, accesorios, piezas especiales, preparado,
aplomado y nivelado, ajuste, elementos de anclaje y fijacion, asi como
presentacion, recibido a obra, remates, eliminacion de restos y limpieza. iNcluso
parte proporcional de cerradura para apertura automatica, con videoportero no
incluido en este precio.

PUERTA ENRTADA
administracion D 1 2,000 2,500 5,000
PUERTA ENTRADA PATIO A 1 3,000 2,500 7,500

48,07

7.979,62

12,500

141,50

1.768,75

Sumay sigue ... 28.486,05
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M2. Suministro y colocacion de cerrajeria corredera MOTORIZADA realizada con
perfiles de acero laminado o tubular S-275-JR pregalvanizado y lacado en color a
definir por la DF, de diferentes tipologias HEB, UPN, IPE y pletinas, y dimensiones
segun planos de proyecto, consistente en perfil angular no visto en zon vista,
hojas realizas por marco formado por perfiles L.60.40.5 mm, perfiles L.60.40.5 mm
colocados verticalente cada 68 cm, entrepafios formador por chapa de acero
microperforado de 5mm de espesor, lacada en color a definir por la DF, con los
perfiles necesarios para rigidizar la chapa, con uniones soldadas, "in situ" o de
taller, o atornillado, parte proporcional de electrodos, equipos de soldaduras,
cartelas, placas de anclaje y pernos de acero roscados B-500-S, despuntes,
conectores metalicos, perfiles de rigidizacion, etc., material de soldadura segun
UNE 14003 12, procedimiento de soldadura y acreditacion del soldador, p.p. de
anclaje de los perfiles sobre elementos de hormigon o fabrica mediante fijacion
mecanica realizada con tacos quimicos Hilti M12 o similar, herraje para puertas
correderas con mecanismo compuesto por guias de perfil de acero, incluso
soporte de pared, juego de accesorios, guia inferior fijado en la parte inferior que
evite el desplazamiento lateral de la puerta realizadas mediante perfiles o pletinas
calibradas de acero ancladas en pavimento, juego de accesorios y mecanimos de
suspension, tiradores, guias, herrajes de cierre, cuelgue y seguridad, p.p.
dispositivo para anclaje de os elementos sobre soporte resistente mediante
placas o pletinas de anclaje fijados con tacos quimicos Hilti M12 o similar,
aplicacion de imprimacion antioxidante consistente en la preparaciéon de la
superficie mediante chorreado de arena hasta alcanzar el grado Sa 2 1/2,
imprimacion anticorrosiva tipo ST-28 de EUROQUIMICA o similar, soldable,
acabado mediante la aplicacion de un esmalte termoplastico tipo REXMALT de
EUROQUIMICA o similar, color a elegir, incluso fijacion mediante tornilleria
galvanizada al soporte, preparado y nivelacion de la base mediante mortero de
nivelacion, elementos de anclaje, fijacion, preparada para motorizacion, incluso
perfiles de rigidizacion, accesorios, piezas especiales, preparado, aplomado y
nivelado, ajuste, elementos de anclaje y fijacion, asi como presentacion, recibido a
obra, remates, eliminacion de restos y limpieza. Todo segun planos de proyecto e
indicaciones de la D.F. Incluso PARTE PROPORCIONAL DE MOTORIZACION DE
LAS PUERTAS con mando distancia y llave, TOTALMENTE TERMINADAS

PUERTA ENTRADA
ALUMNOS B 2 2,700 2,500 13,500
PUERTA ENTRADA
VEHICULOS C 1 2,700 2,500 6,750
PUERTA ENTRADA
VEHICULOS D 1 4,000 2,500 10,000

30,250

Ud. Puerta de 1 hoja abatible para cerramiento interior, con bastidor de tubo de
acero laminado en frio de 40x40 mm. y barrotes y pletinas iguales que la
barandilla, lacada, i/ herrajes para colgar y seguridad, elaborada en taller, ajuste y
montaje en obra, totalmente instalada,

3 3,000

157,89

4.776,17

3,000

M2. Fabrica de bloques huecos de hormigén blanco visto de 40x20x20 cm. para
revestir, recibidos con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 R y arena de rio 1/6,
rellenos de hormigon HA-25/B/20/l y armadura vertical y horizontal segtin
normativa, i/p.p. de formacion de dinteles, zunchos, jambas, ejecuciéon de
encuentros, piezas especiales, roturas, replanteo, nivelacion, aplomado,
rejuntado, limpieza y medios auxiliares, medida deduciendo huecos superiores a 1
m2.Incluso zuncho de coronacion y pieza de ramte de coronacion de muro del
mismo material

1 60,000 0,600 36,000

432,60

1.297,80

36,000

M.. Vierteaguas de piedra artificial de 30x3 cm. con goteron, pulido en fabrica,
recibido con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 R y arena de rio 1/6 (M-40),
i/rejuntado con lechada de cemento blanco BL-V 22,5 y limpieza, medido en su
longitud.

fachada 1 125,000 125,000
interior 1 60,000 60,000
1 50,000 50,000

33,33

1.199,88

235,000

15,74

Sumay sigue ...

3.698,90

39.458,80
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28
— § 3.8 M2. Reparaciones en muro existente, desconchados, fisuras, desperfectos, con
= B morteros de reparacion incluso limpieza y lijado para el posterior pintado,
2 totalmente preparado.
Eﬁ._ h o
Sk % interior 1 60,000 1,000 60,000
ﬁ = S 60,000 2,51 150,60
ey S ] o]
5 839 M2. Pintura petrea aplicada con rodillo, en paramentos verticales y horizontales de
+ T
g N S fachada, i/limpieza de superficie y repareacion de desperfectos, mano de fondo
E=r] '% ) con plastico diluido y acabado con dos manos.
E E % muros interiores 2 100,000 1,400 280,000
ﬁ 3 f‘E’ 280,000 9,25 2.590,00
5 S o©
=2 E, 3.10 Ud. Suministro y colocacion de banco doble, de hormigon armado prefabricado de
ﬁ = = alta calidad, sin respaldo, de 1,20 m. de largo y 0,86 m. de ancho, con apoyo
E g ; central, bordes curvos, color beige y acabado decapado.
[ ] =
a3 8 6 6,000
g = 6,000 440,78 2.644,68
c
ﬂ ;‘;3 ; 3.11 Ud. Juego de canastas de baloncesto reglamentarias de un solo poste en tubo
=5 2 metalico de 150x150 mm. pintado con secado al horno y 2,25 m. de salida del
[ tablero, tablero de poliéster de 180x105 cm. Aro flexible y red de algodon, para
anclaje al suelo, montaje y colocacion.
2 2,000
2,000 896,00 1.792,00
3.12 Ud. Juego de porterias de balonmano reglamentarias de 3x2 m. con postes y
travesano en tubo de aluminio de 80x80 mm., con pintura al horno en 2 colores,
incluso soportes de red, red de malla simple de hilo de polietileno de 3,5 mm. para
anclaje a suelo, montaje y colocacién.
1 1,000
1,000 2.584,27 2.584,27
3.13 Ud. Fuente de fundicion (modelo galdana de fabregas o similar) de dos salidas,
con sumidero incorporado, totalmente instalada, conexion a red de agua existente
y saneamiento, arquetas de evacuacion y pequeiio material y accesorios.
2 2,000
2,000 799,10 1.598,20
3.14 U. Suministro y colocacion de letra en fachada de dimensiones 18x25cm y 3cm de
grosor cada una, en acero inoxiodable, ancladas a la pared mediante garras, con
la palabra CEIP ANTONIO MACHADO
18 18,000
18,000 107,54 1.935,72
3.15 Ud. Panel exterior video-portero, para edificio ESCOLAR, de montaje empotrado,
compuesto por panel delantero para 3 llamadas, caja, camara entrada con diodos
emisores de luz infrarroja, micréfono, altavoz e iluminacion directorio llamadas,
incluso accesorios y conectores. Completamente instalado. Marca/modelo:
FERMAX o equivalente
ACCESO PRINCIPAL 1 1,000
1,000 135,70 135,70
3.16 Ud. Aparato interior video-portero, de montaje semiempotrado, para 3 acceso/s,
compuesto por soporte, video monitor con microteléfono incorporado, boton
apertura acceso/s y adaptador, incluso accesorios y conectores. Completamente
instalado. Marca/modelo: FERMAX o equivalente
ACECSO PRINCIPAL 1 1,000
1,000 106,04 106,04
3.17 Ud. Fuente de alimentacion para equipos interiores de videoportero de 24 Vy 2 A.
incluso accesorios. Completamente instalado. Marca/modelo: FERMAX o
equivalente
1 1,000
1,000 20,33 20,33

Sumay sigue ... 53.016,34
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3.18

3.19

3.20

3.21

3.22

3.23

3.24

3.25

Ud. Elemento abrepuertas eléctrico encastable en puerta de acceso, con conexion
a alimentacion eléctrica, incluso accesorios y conectores. Completamente
instalado. Marca/modelo: FERMAX o equivalente

1 1,000

1,000

Ud. Distribuidor de video para video-portero, con capacidad para 4 salidas y 5
monitores incluso accesorios. Completamente instalado. Marca/modelo: FERMAX
o equivalente

PLANTA PRIMERA 1 1,000

16,89

16,89

1,000

Ud. Transformador de timbre a 12 V en corriente alterna, para aplicar en sistema
apertura puertas, incluso accesorios y conectores. Completamente instalado.
Marca/modelo: FERMAX o equivalente

1 1,000

67,71

67,71

1,000

Ud. Punto de conexion videoportero incluyendo conductor de cobre de
3x1.5+4x1+RG59 mm bajo tubo de material aislante rigido en ejecucion vista en
falso techo y tubo de material aislante flexible empotrado en bajantes y caja,
desde central de panel exterior a punto y parte proporcional de tubo o bandeja de
material aislante rigido en montaje superficie. Completamente instalado.

1 1,000

2,03

2,03

1,000

Ud. Cableado y conexionado de elemento desde abrepuertas ,, con parte
proporcional de cajas y accesorios necesarios. Completamente instalado.

1 1,000

173,08

173,08

1,000

Ud. Cableado y conexionado de fuente de alimentacion desde panel videoportero ,
montado en bandeja o bajo tubo metalico en ejecucion vista, con parte
proporcional de cajas y accesorios necesarios. Completamente instalado.

PLANTA PRIMERA 1 1,000

20,54

20,54

1,000

Ud. Cableado y conexionado de cuadro eléctrico desde fuente de alimentacion ,
montado en bandeja o bajo tubo metalico en ejecucion vista, con parte
proporcional de cajas y accesorios necesarios. Completamente instalado.

PLANTA PRIMERA 1 1,000

20,54

20,54

1,000

U. Instalacion de iluminacion en vallado exterior, compuesta por 6 puntos de luz,
cableados entre si con TUBO FLEXIBLE, y 6 luminarias empotradas en muro a
elegir por la DF, con precio de compra de 40€/unidad; segun normativa vigente;
realizada con mecanismos de calidad alta y con cable de cobre unipolar de
diferentes secciones colocado bajo tubo flexible corrugado de doble capa de PVC
de distintos diametros, totalmente instalada, conectada y en correcto estado de
funcionamiento, segun NT-IEEV/89 y el Reglamento Electrotécnico de Baja
Tension 2006. EN ESTA PARTIDA SOLO SE SONTEMPLA LA INSTALACION EN EL
VALLADO, LA CONEXION AL EDIFICIO SE HARA DE MANERA INDEPENDIENTE,
NO VALORADO EN ESTA PARTIDA.

1 1,000

20,54

20,54

1,000

533,50

533,50

Total presupuesto parcial n? 3 ... 53.871,17
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41 U. Gestion de residuos segun Estudio Gestion de Residuos

1,000 1.048,00 1.048,00

Total presupuesto parcial n® 4 ... 1.048,00



46017444 ord.14 fecha 21/12/2017 TANCAMENT | PISTES Pagina 43

= PRESUPUESTO PARCIAL N° 5 SEGURIDAD Y SALUD
] % Ne DESCRIPCION UDS. LARGO ANCHO ALTO CANTIDAD PRECIO IMPORTE
E £

«© - 9 - ]

—___: E 5.1 U. Seguridad y Salud segun Estudio de Seguridad y Salud.

é 1,000 1.530,04 1.530,04

8

@

2

R

Ml
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46017444 ORD.14 FECHA 21/12/2017 TANCAMENT | PISTES

RESUMEN POR CAPITULOS

CAPITULO EXCAVACIONES Y DEMOLICIONES 16.575,20

CAPITULO CIMENTACIONES, MUROS Y PISTAS 81.965,36

CAPITULO CERRAJERIA, REVESTIMIENTOS E INSTALACIONES DEPOR... 53.871,17

CAPITULO GESTION DE RESIDUOS 1.048,00

CAPITULO SEGURIDAD Y SALUD 1.530,04
REDONDEDQ .......cccocveieiriieinne

PRESUPUESTO DE EJECUCION MATERIAL..... 154.989,77

EL PRESUPUESTO DE EJECUCION MATERIAL ASCIENDE A LAS EXPRESADAS CIENTO
CINCUENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y NUEVE EUROS CON SETENTA'Y
SIETE CENTIMOS.
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Proyecto: 46017444 ord.14 fecha 21/12/2017 TANCAMENT | PISTES

Capitulo Importe
Capitulo 1 EXCAVACIONES Y DEMOLICIONES 16.575,20
Capitulo 2 CIMENTACIONES, MUROS Y PISTAS 81.965,36
Capitulo 3 CERRAJERIA, REVESTIMIENTOS E INSTALACIONES DEPORTIVAS 53.871,17
Capitulo 4 GESTION DE RESIDUOS 1.048,00
Capitulo 5 SEGURIDAD Y SALUD 1.530,04
Presupuesto de ejecucion material 154.989,77
15% de gastos generales 23.248,47
6% de beneficio industrial 9.299,39
Suma 187.537,63
21% IVA 39.382,90
Presupuesto de ejecucién por contrata 226.920,53

Asciende el presupuesto de ejecucién por contrata a la expresada cantidad de DOSCIENTOS VEINTISEIS MIL NOVECIENTOS

VEINTE EUROS CON CINCUENTA Y TRES CENTIMOS.

Torrent, Juny de 2018
Arquitecta

Cristina Oltra Llacer

Arquitecto Técnico

Daniel Sancho Puig
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Cristina Oltra Llacer, Daniel Sancho Puig, ,
Arquitecta Arquitecte Técnic
Nous Espais Torrent S.A.U Nous Espais Torrent S.A.U.

Conselleria d’Educacid, Investigacid, Cultura i Esport

DECRET LLEI 5/2017, de 20 d’octubre, del Consell pel qual s’estableix el
régim juridic de cooperacid entre la Generalitat i les administracions locals
de la Comunitat Valenciana per a la construccio, I'ampliacid, I’'adequacio,

lare orma i I'equipament de centres publics docents de la Generalitat
Firmado digitalmente por:DANIEL SANC UIG Firmado digitalmente por:DANIEL SANCHO PUIG
13/06/2018 11:29:27 13/06/2018 11:29:58
Juny 2018

Assisténcia Tecnica: Nous Espais Torrent S.A.U, empresa publica municipal
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