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PROJECTE BASIC | D'EXECUCIO
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CENTRES EDUCATIUS PUBLICS DE TORRENT

DECRET LLEI 5/2017, de 20 d’octubre, del Consell pel qual s’estableix el
régim juridic de cooperacio entre la Generalitat i les administracions locals

de la Comunitat Valenciana per a la construccid, I'ampliacio, I'adequacid,

la reforma i I'equipament de centres publics docents de la Generalitat

= SEPARATA: 46008728 - 6909
= SEPARATA: 46008704 - 6911
= SEPARATA: 46016579 - 6913
= SEPARATA: 46008731 - 6914
= SEPARATA: 46017444 - 6915
= SEPARATA: 46017456 - 6926
= SEPARATA: 46008741 - 6916
= SEPARATA: 46008716 - 6917

CEIP SANT PASQUAL
CEIP LOPE DE VEGA

CEIP MIGUEL HERNANDEZ
CEIP FEDERICO MAICAS
CEIP ANTONIO MACHADO
CEIP EL MOLI

CEIP SANT JOAN BAPTISTA
CEIP JOAN XXIII

CEIP SANT PASQUAL, CEIP LOPE DE VEGA, CEIP MIGUEL HERNANDEZ, CEIP FEDERICO MAICAS, CEIP
ANTONIO MACHADO, CEIP EL MOLI, CEIP SANT JOAN BAPTISTA, CEIP JOAN XXIII

- PLA EDIFICANT-

ACTUACIONS DIVERSES EN EDIFICI INFANTIL: ADEQUACIO BANYS | MILLORA

EFICIENCIA ENERG. DEL CENTRE CEIP JOAN XXIiI

=  Promotor: Excm. Ajuntament de Torrent

= Assisténcia Técnica:  Nous Espais Torrent S.A.U, empresa publica municipal

Redactors del Projecte: Cristina Oltra Llacer, arquitecta col-legiada 10142 COACV

Daniel Sancho Puig, arquitecte tecnic col-legiat 3765 CAATV
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PER A LES DOS INTERVENCIONS: ADEQUACIO BANYS / MILLORA EFICIENCIA ENERG.

ANTECEDENTS | IDENTIFICACIO DEL CENTRE

MEMORIA DESCRIPTIVA. ESTAT ACTUAL I JUSTIFICACIO DE LA SOL-LUCIO ADOPTADA
MEMORIA CONSTRUCTIVA

COMPLIMENT DEL CTE | RESTA DE NORMATIVA D'APLICACIO

PROGRAMACIO DE LES OBRES

lidar en Attps://wy.torrent.es/PortalQiydadan
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DECLARACIO D'OBRA COMPLETA
7. PLANOLS
8. RESUM PRESSUPOST PER A CONEIXIMENT DE L'ADMINISTRACIO

9. MEDICIONS | PRESSUPOST

Nota a la Separata:

La present separata forma part integral del Projecte Basic i d'Execucid, i junt a la resta de separates
i documents técnics complementaris del projecte, es defineixen totes les intervencions objecte de
la primera fase de tramitacid.

El document integre del Projecte Basic i d'Execucié incorpora:

- Una part comu a totes les obres, relativa als antecedents, agents intervinents i informacid
prévia, aixi com els annexos de documents técnics complementaris, necessaris per a
I’execucio de les obres.

- 8 separates, relatives a cadascun dels Centres afectats, detallant i desenvolupant les
particularitats de les actuacions d’aquesta primera fase de tramitacio.
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1. ANTECEDENTS I IDENTIFICACIO DEL CENTRE

e
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L'actuacié que es pretén detallar en el present apartat de la separata consisteix en la reposicié de
dota la serralleria en finestres i portes exteriors del CEIP Joan XXlll, de l'edifici d’Infantil,

udada

dntervencié mitjancant la qual s’aconseguira la reduccié de perdues térmiques, i en conseqliéncia,

9a millora en la eficiencia energética de I'edifici. Seguidament es procedeix a descriure I'estat

bl
n;actual de les finestres, a justificar la dita intervencid de substitucid, i a definir les seues
garacteristiques tecniques i constructives.
s
;ENTRE:
2] CEIP JOAN XXIIl
&| Direccid: C/ Joan XXIlII, 4 46900 - Torrent VALENCIA
g| Tel.: 96 256 52 60
~| Fax: 96 256 52 61
Direcci6 electronica: 46008716@gva.es
Referéncia Cadastral: | 8189211YJ1688N0001LB

Any de construccio:

1975 | Superficie Construida:

‘ 1.449 m2 | Superficie de sol: ‘ 3.645 m2
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2. MEMORIA DESCRIPTIVA. ESTAT ACTUAL | JUSTIFICACIO DE LA SOL-LUCIO ADOPTADA

La construccio de I'edifici de primaria data en Cadastre de I'any 1975, i des d’aquest any mai s’han
det intervencions globals o integrals de reparacio i millora de la imatge exterior de I'edifici, mes
®nlla de les actuacions de reparacions menors per questions d’urgencia. Per tant, el disseny i les

aracteristiques constructives dels tancaments son les originals.

a tipologa constructiva i els materials emprats son les tipiques i habituals de la citada epoca:

tggentre.s/Porta‘lg)lud a

structura porticada de formigd armat, forjats unidireccionals de biguetes i revoltons amb bigues

principals penjades. Les facanes son de taulell vist i combinat amb doble fulla de taulell ceramic,

W

@amb camera interior. Acabat exterior amb revestiment a base de enfoscat de morter i pintura
gpléstica. Les cobertes son inclinades de teula corba algunes, i les altres planes, transitables, no
Yentilades, terminades amb rasilla ceramica. La serralleria exterior de les portes i finestres és
%S'original, de ferro pintat, amb fulles corredisses, vidre simple i calaixos de persiana interiors vistos
amb tapa de fusta. En altres casos les persianes no formen part del sistema original, col-locant-se
en época recent per la banda de fora com a cap-i-alts exteriors de PVC vistos.

L’estat de manteniment i conservacio de les facanes es deficient, presentant les patologies naturals
d’aquests tipus d’acabats: desgast del taulell ceramic vist, clavills, despreniments de pintura i del
morter, taques d’humitat, bruticia... Les portes i finestres exteriors presenten un estat deplorable
de les condicions d'obertura i manipulacid, estanqueitat i aillament termic, presentant en ocasions
problemes de caiguda dels calaixos de persiana.

D'acord amb les exigencies actuals de confort i de compliment de normativa técnica, correspon
substituir tota la serralleria del centre per altra ajustada a les necessitats actuals.

En tots dos casos (finestres i portes), mitjangant la reposicié d'elements es pretén, d'una banda
adequar-los als nivells de seguretat i confort actuals, i per altra millorar els nivells d'estanqueitat i
aillament. Cal tenir en compte que la serralleria existent és la d'origen (1970), composta, com ja
s'ha esmentat, per bastidors i marcs de ferro, i vidre senzill. Les condicions d'estanqueitat i
aillament del sistema original han quedat totalment obsoletes a dia de hui, perdo a més, el pas del
temps ha minvat en gran mida aquesta situacié, afectant a I'efectivitat de juntes, tancaments,
rodaments, ferramenta...

Encara que l'aillament termic global d'un tancament depén de molts factors, com soén: la
composicid de les parts cegues (facanes), la qualitat de les fusteries (finestres), I'execucié de cada
element constructiu, i els seus punts singulars, |'existéncia de ponts térmics, etc... s'ha d'admetre
que la reposicié de les portes i finestres exteriors suposa una millora evident en l'aillament,
estanqueitat i confort dels espais habitables.
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3. MEMORIA CONSTRUCTIVA

La definicid de productes i materials es realitza al document de Medicions i Pressupost, i als planols de detall.

Validar en: https://www.torrent.es/PortalCiudadano/

MOVIMENT DE TERRES-DEMOLICIONS
Demolicié i retirada de serralleria de finestres i portes exteriors, inclis enderrocs procedents de
Ilindes i escopidors.

Retirada de reixes existents.

RED HORITZONTAL DE SANEJAMENT
No procedeix
FONAMENTACIO

No procedeix
ESTRUCTURES

No procedeix
COBERTES
No procedeix

FACANES
La intervencio consisteix en la reposicio de tota la serralleria metal-lica de I'edifici, portes i finestres
exteriors, a I'edifici d’Infantil.

L’actuacié inclou la reparacid, neteja i pintura de llindes, brancals, peces d’escopidor que es troben
en mal estat. Aixi com la pintura exterior e interior que siga necessaria per a deixar els acabats en
bones condicions.

FUSTERIA/SERRALLERIA EXT. VIDRES EXT
La intervencid consisteix en la reposicio de tota la serralleria metal-lica de I'edifici, portes i finestres
exteriors, a I'edifici d’Infantil.

Es substituira tota la serralleria actual de ferro i vidre simple per altra d’alumini i doble vidre:

Doble acristalamiento (4+8+4) Doble acristalamiento de seguridad (4+6+(3+3))

Vidrios

Camara
de aire

Perdil
separador

I sellada
(Butilo)

Tamiz molecular
deshidratante

2° sellado (Polisul-

> Tatns el o | Deated starte )
fure o Silicona)

Sagreds pesiarte [Poinrvtwes 8 Sicors]

Es procedira igualment a la reposicio de reixes metal-liques de proteccid, quan siga el cas.

PARTICIONS INTERIORS

No procedeix

FUSTERIA/SERRALLERIA INT. VIDRES INT
No procedeix
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REVESTIMENT DE SOLS
No procedeix

REVESTIMENT DE PARETS | SOSTRE
Pintura per a exteriors i interiors, per deixar els acabats en bones condicions.

INSTAL.LACIO DE FONTANERIA

No procedeix

SANITARIS | AIXETERIA

No procedeix

INSTAL.LACIO ELECTRICA

No procedeix

APARELLS DIL.LUMINACIO

No procedeix

CENTRE DE TRANSFORMACIO

No procedeix

INSTAL.LACIO DE CLIMATITZACIO/TRACTAMENT D'AIRE ACS
No procedeix

INSTAL.LACIO DEPOSIT DE GASOIL/INSTAL.LACIO DE GAS
No procedeix

INSTAL.LACIO DE PROTECCIO CONTRA INCENDIS
No procedeix

INSTAL.LACIONS ESPECIALS

No procedeix

URBANITZACIO

No procedeix

DIVERSOS Y EQUIPAMENT

No procedeix

SEGURETAT Y SALUT
Partides que corresponga incloent equipament, proteccions, coordinacid y control.

GESTIO DE RESIDUS
Partides que corresponga en compliment de la legislacié d’aplicacio.

CONTROL DE QUALITAT

No procedeix

OBRES ESPECIALS/CONDICIONAMENT DE LA PARCEL.LA
No procedeix
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4. COMPLIMENT DEL CTE | RESTA DE NORMATIVA D'APLICACIO

Com ja s’ha exposat, aquesta intervencid consisteix en la reposicio de les portes i finestres exteriors
el Centre.

adan

g\lo afecta a cap element significatiu i fonamental de I’edifici (ni estructural, ni de les instal-lacions), i
0 suposa la construccid de cap edifici de nova planta. Tampoc es veu alterada la distribucio ni I'Us
rincipal o predominant del Centre.

torrent,es/Pagtal
yulorrentgs/Pas

questes obres no impliquen, risc de dany citat en I'art. 17.1, a) de la Llei 38/1999 de 5 de
novembre, d'Ordenacié de I'Edificacié (danys materials causats en |'edifici per vicis o defectes que

dyttps4ww,

fecten a la fonamentacid, els suports, les bigues, els forjats, els murs de carrega o altres elements

structurals, i que comprometen directament la resistencia mecanica i I'estabilitat de I'edifici).

Valid%en

Pels motius exposats, I'aplicacié del Codi Tecnic de I'Edificacié en tota la seua extensid, i el
compliment de totes les seues exigencies resulta inviable, i incompatible amb la naturalesa i abast
de la intervencio.

No obstant aix0, s'han tingut en consideracid els requeriments de la part del CTE que resulta
d'aplicacié, especialment:

DB-SUA. Seguritat d'utilitzacid i accessibilitat
DB-HE. Estalvi d'Energia.

De la mateixa manera, per la naturalesa i abast de la intervencid, la normativa urbanistica del
municipi en materia edificatoria no resulta d’aplicacié.

Les orientacions i prescripcions técniques que majorment afecten a les obres de referencia son:

- Instruccions de disseny i construccio per a edificis d’us docent, elaborades per la GVA.

- Instruccions per al projecte i la construccio de centres docents, elaborades per CIEGSA.

- Indicacions formulades per la Conselleria de Sanitat, derivades de les seues inspeccions
periodiques als Centres.

- Indicacions formulades per l'Institut Valencia de Seguretat i Salut en el Treball (INVASSAT),
derivades de les seues inspeccions periodiques als Centres.

L'execucio de I'obra atendra a la normativa i reglamentacié en matéria de Seguretat i Salut, aixi
com de Gestid de Residus, tal com es detalla en els documents técnics especifics.
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5. PROGRAMACIO DE LES OBRES

La duracié d'aquesta intervencio es preveu en un termini de SIS MESOS, a partir de la firma de
34'Acta de Replanteig i Inici de les Obres.

DECLARACIO D'OBRA COMPLETA

//Huplw.torrent.e&g’ortaICiudadan

n compliment de l'article 127.2 del Reglament General de la Llei de Contractes de les

dministracions Publiques, aprovat per RD 1098/2001 de 12 d'Octubre, es manifesta que el

rojecte comprén una obra completa en el sentit exigit en I'Article 125 del citat Reglament, per la
Ryual cosa les obres son susceptibles de ser lliurades per a la seua utilitzacio, sense perjudici de les
ampliacions que puga ser objecte en el futur, ja que compren tots i cadascun dels elements

necessaris per a la seua posada en funcionament.

7. PLANOLS
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FOTOS ESTAT ACTUAL- -~ .- -~ 2 - -
CARPINIE ER I'HERIOR D& L'AGLA.

-

CAIXES DE PERSIANA, PER L'INTERIOR DE L'AULA.

CARPINTERIA TIPUS, PER L'EXTERIOR.
L EDIFICI ALT

BIGA EDIFICI BAIX
[ Nom Unitats Dimensions Total
PERSIANA INCORPORADA A LA NOVA FINESTRA (MONOBLOCK) Vi 1 200 1,20 240
V2 1 1,30 0,60 0,78
V3 3 4,80 1,20 17,28
Linia de forjat V4 2 2,20 1,55 6,82
V5 2 1,45 1,20 3,48
V6 3 5,35 1,20 19,26
P1 2 2,25 2,30 10,35
P2 1 0,85 2,30 1,96
TOTAL EDIFICI 62,33
S
2
*c‘U‘ EDIFICI ALT
S Nom Unitats Dimensions Total
£ v 3 1,40 1,20 5,04
£ (v2 2 2,10 0,60 2,52
8 V3 14 4,25 1,20 71,40
— | |v4 2 4,05 1,20 9,72
V5 2 4,05 0,60 4,86
P1 il 2,20 2,30 5,06
4.25m, mida tipus P2 1 2,20 115 2,53
TOTAL EDIFICI 101,13
Linia de paviment MENJADOR
Nom Unitats Dimensions Total
Vi 4 2,05 0,60 4,92
P1 3 0,85 2,10 5,36
TOTAL EDIFICI 10,28
Doble acristalamiento (4+8+4) Doble acristalamiento de seguridad (4+6+(3+3))
i GIMNAS
Nom Unitats Dimensions Total
i V1 8 1,65 0,60 7,92
Clii V2 5 2,00 0,50 5,00
:ﬁ. V3 1 0,90 0,90 0,81
Aaparador P1 1 1,55 2,10 3,26
(Bution
Rt molwaiie TOTAL EDIFICI 16,99
S retete Iy stare: o e se) SUMATORI m2 DE FINESTRES 190,72

** Totes les cotes i dimensions dels materials, deuran ser comprovats en l'obra abans de la seua fabricacio.

PROJECTE BASIC | D'EXECUCIO - Obres de reforma, adequacié i millora en centres educatius publics de Torrent
CEIP Sant Pasqual, CEIP Lope de Vega, CEIP Miguel Herndndez, CEIP Antonio Machado, CEIP Federico Maicas,
CEIP El Moli, CEIP Sant Joan Baptista, CEIP Juan XXIII
- PLA EDIFICANT DL 5/2017, de 20 d'octubre, del Consell -

SEPARATA: 46008716 - 6917 - CEIP JUAN XXIII (EDIFICI INFANTIL) -

FINESTRA TIPUS. MESURAMENT DE PORTES | FINESTRES EXT. E:1/30

PROMOTOR: EXCM. AJUNTAMENT DE TORRENT Juny 2018

Cristina Oltra Lidcer, Arquitecta / Daniel Sancho Puig, Arquitecte Técnic 1
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DADES PREVIES: 200 m2 de finestres i portes exteriors de ferro.

g PRESSUPOST D'EXECUCIO MATERIAL 87.073,32 € A
e]
S DESPESES GENERALS (15%) 13.061,00 € B
% BENEFICI INDUSTRIAL (6%) 5.224,40 € C
% BASE 105.358,72€ A+B+C
2 IVA 21% 22.125,33 €
%: \ PRESSUPOST DE LICITACIO 127.484,05 €
= \ ASSISTENCIES TECNIQUES (% / PEM) - Taula 2. Coeficients de referéncia GVA
£ 1. ESTUDI GEOTECNIC - €
§ 2. ASISTENCIA TECNICA SUPERVISIO 461,49 € 0,53%
% 3. ACTUALITZACIO DE PROJECTE - €
= 4, PROJECTE BASIC | D'EXECUCIO (Inclou redaccié d'Estudi de Gestic de Residus) 4.240,47 € 4,87 %
O documentacio tecnica que corresponga per a l'aprovacio i execucio de I'obra
5. PROJECTES D'INSTAL.LACIONS - €
6. DIRECCIO D'OBRA 1.819,83 € 2,09%
7. DIRECCIO DE LES INSTAL.LACIONS - £
8. DIRECCIO D'EXECUCIO MATERIAL 1.819,83 € 2,09%
9. REDACCIO DE L'ESTUDI DE SEGURETAT Y SALUT (Honoraris minims COACV) 300,00€ COACV
10. COORDINACIO DE SEGURETAT | SALUT EN EXECUCIO 600,81 € 0,69%
11. PROGRAMACIO DEL CONTROL DE QUALITAT - €
12. SEGUIMENT DEL CONTROL DE QUALITAT - €
TOTAL ASSITENCIES TECNIQUES 9.242,43 €
IVA 21% 1.940,91 €
11.183,34 €
PRESSUPOST PER A CONEIXEMENT DE L'ADMINISTRACIO  138.667,39 €
*** Nota:

Per estimar la valoracié economica de les intervencions s’han considerat els seglients

CRITERIS:

A la vista de que aquesta intervencio no es tracta d’una obra de construccio nova, ni d’una

intervencid de reforma d’edifici, el pressupost d’execucio material s’ha calculat atenent

als preus de mercat per al proposta concreta de que es tracta.

En relacio a les assisténcies técniques, dir que les considerades en aquest pressupost son

les relacionades per al GVA en les Instruccions elaborades a I'efecte (12 tipus), llevant les

que no afecten a aquesta intervencio.

Com no es tracta d’una obra de construccié sobre la qual puga ser considerada la

superficie construida per accedir als quadres de calculs d’honoraris per assisténcies

tecniques elaborats per la GVA, s’han considerat els coeficients de la fila de la taula 2 de

obres que podrien ascendir a un PEM del mateix ordre que la actuacid que ens ocupa.
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Per als casos d’assisténcies en les quals el resultat isca inferior als honoraris minims
orientatius del Col-legi Oficial d’Arquitectes de la Comunitat Valenciana, s’han considerat
eixos minims (Barems de referéncia setembre 2007).

MEDICIONS | PRESSUPOST
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Presupuesto.

- Cuadro de Precios Unitarios. MO, MT, MQ.

- Cuadro de Precios Auxiliares y Descompuestos.

- Cuadro de Precios n®1. En Letra.

- Cuadro de Precios n?2. MO, MT, MQ, RESTOS DE OBRA, COSTES INDIRECTOS.
- Presupuesto con Medicion Detallada. Por capitulos.

- Resumen de Presupuesto. PEM, PEC, PCA.
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Torrent, Juny de 2018
Arquitecta

Cristina Oltra Llé&cer

E]

Arguitecto Téd

Daniel Sancho P

nico

lig

Importe
N® Designacion
Precio Cantidad Total
(Euros) (Horas) (Euros)
1 Oficial 1° construccidn. 20,650 39,060 h 806,59
2 Pedn especializado construcciédn. 19,360 49,651 h 961,24
3 Oficial primera 10,710 301,351 h. 3.227,47
4 Oficial segunda 10,560 38,280 h. 404,24
5 Ayudante 10,400 311,979 h. 3.244,58
6 Pedn especializado 10,320 22,140 h. 228,48
7 Pedn ordinario 10,240 245,275h. 2.511,62
8 Oficial 12 Cerrajero 11,440 409,329h. 4.682,72
9 Ayudante-Cerrajero 10,560 409,329h. 4.322,51
10 Oficial 12 Carpintero 11,380 76,286 h. 868,13
11 Oficial 12 Pintor 10,710 109,368 h. 1.171,33
12 Ayudante-Pintor 10,400 109,368 h. 1.137,43
Importe total: 23.566,34

46008716 ord.17 data 21/12/2017 MILLORA EFICIENCIA ENERGETICA

Pagina 1
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Importe
N® Designacion
Precio Cantidad Total
(Euros) Empleada (Euros)

1 Mallatex de fibra de vidrio y p.p. de

fibras de polipropileno en proporcion

suficiente que eviten agrietamientos. 0,410 558,000 m2 228,78
2 Arena de rio 0/5 mm. 11,340 7,205 m3 81,70
3 Arena de miga cribada 11,670 1,320m3 15,40
4 Cemento CEM II/B-M 32,5 R sacos 90, 330 1,955¢t. 176,60
5 Cemento blanco BL-V 22,5 sacos 225,440 0,113 ¢t. 25,47
6 Yeso negro en sacos 48,000 1,581 ¢t. 75,89
7 Agua 0,760 3,298 m3 2,51
8 Pequeflo material 0,710 15,840 ud 11,25
9 Ladrillo h. doble 25x12x8 0,100 12.138,000 ud 1.213,80
10 Acero corrugado B 400 S 6 mm 1,140 19,008 kg 21,67
11 Azulejo color 23x35 cm. 12 10,000 63,000 m2 630,00
12 Viert.piedra artificial 30x3 cm. 9,500 165,000 m. 1.567,50
13 Ventanas correderas >1m2<2m2 con persiana 110,000 172,045 m2 18.924,95
14 Perfileria remates aluminio 5,000 688,180 m. 3.440,90
15 Puerta de entrada de una o dos hojas, segun

disefio, formada por cerco y bastidor de

hoja con tubos huecos de acero laminado en

frio de 60x40x2 mm. y barrotes de tubo de

40x20x1 mm. soldados entre si; preparado el

bastidor para recibir doble acristalamiento

de seguridad, con cémara (no incluido en

esta partida); barra antipénico,

cierrapuertas apto para uso intensivo, con

llave y manivela para la cara exterior e

interior; patillas para recibido, herrajes

de colgar y seguridad, cerradura y manivela

a dos caras con herraje de seguridad,

elaborada en taller, ajuste y fijacidén en

obra. Incluso fijos perimetrales, en su

caso, segun disefio de planos. Incluido

recibido de albafileria. 280,000 28,505 m2 7.981,40
16 Reja tubo ace.20x20x1,5 44,770 124,135 m2 5.557,52
17 Doble luna+camara (4/8/4) 60,000 181,080 m2 10.864,80
18 Doble luna+camara 4/6/3+3 100, 340 30,180 m2 3.028,26
19 Vidr.mold.doble inc. 200x200x80 7,130 182,160 ud 1.298,80
20 Pintura pléstica goteable color 2,050 744,000 kg 1.525,20
21 Pasta pétrea 3,230 669,600 kg 2.162,81
22 Fondo plastico 1,480 74,400 kg 110,11
23 Imprimacidén acrilica 9,200 39,060 1. 359,35
24 Pequefilo material 0,920 204,600 ud 188,23
25 Agua. 0,380 7,254 m3 2,76
26 Yeso para proyectar, suministrado en sacos

de 25 Kg., con sello Ince. 0,160 8,370t 1,34
27 Resina de union Sika Top 50, imprimacidén de

adherencia a base de resinas acrilicas en

base agua, previa aplicacidén de morteros de

cemeno O yeso. 0,240 558,000 m2 133,92

Importe total: 59.630,92

Torrent, Juny de 2018
Arquitecta

Cristina Oltra Llécer

l Argquitecto Téd

Daniel Sancho P

nico
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Importe
N® Designacion
Precio Cantidad Total
(Euros) (Euros)
1 Hormigonera 200 1. gasolina 1,590 3,104 h. 4,94
2 Marti.manual picador eléctr.5kg 2,960 7,200h. 21,31
Importe total: 26,25
Torrent, Juny de 2018
Arquitecta El| Arquitecto Tépnico

Cristina Oltra Llé&cer

aniel Sancho H

uig
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Designacion Importe
(Euros)

m3 de Pasta de yeso negro amasado manualmente s/RY-85.

Cédigo Ud Descripcidén Precio Cantidad

0010A070 h. Pedén ordinario 10,240 2,500 25,60

PO1CY010 t. Yeso negro en sacos 48,000 0,850 40,80

PO1DWO50 m3 Agua 0,760 0,600 0,46
Importe: 66,860

m3 de Lechada de cemento blanco BL-V 22,5 amasado a mano,

s/RC-97.

Cédigo ud Descripcidn Precio Cantidad

O010A070 h. Pedén ordinario 10,240 2,107 21,58

P01CC120 t. Cemento blanco BL-V 22,5 sacos 225,440 0,500 112,72

PO1DWO50 m3 Agua 0,760 0,900 0,68
Importe: 134,980

m3 de Mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 R y arena de rio de

dosificacién 1/3 (M-160), confeccionado con hormigonera de

250 1., s/RC-97.

Cédigo Ud Descripcidén Precio Cantidad

O010A070 h. Pedén ordinario 10,240 1,700 17,41

P01CC020 t. Cemento CEM II/B-M 32,5 R sacos 90,330 0,440 39,75

PO1AAO020 m3 Arena de rio 0/5 mm. 11,340 0,975 11,06

P01DWO50 m3 Agua 0,760 0,260 0,20

MO3HH020 h. Hormigonera 200 1. gasolina 1,590 0,400 0,64
Importe: 69,060

m3 de Mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 R y arena de rio de

dosificacién 1/6 (M-40), confeccionado con hormigonera de 250

1., s/RC-97.

Cédigo ud Descripcidén Precio Cantidad

O010A070 h. Pedén ordinario 10,240 1,700 17,41

P01CC020 t. Cemento CEM II/B-M 32,5 R sacos 90,330 0,250 22,58

PO1AA020 m3 Arena de rio 0/5 mm. 11,340 1,100 12,47

PO1DWO50 m3 Agua 0,760 0,255 0,19

MO3HH020 h. Hormigonera 200 1. gasolina 1,590 0,400 0,64
Importe: 53,290

m3 de Mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 R y arena de miga de

dosificacidén 1/6 (M-40), confeccionado con hormigonera de 250

1., s/RC-97.

Cédigo ud Descripcidén Precio Cantidad

O010A070 h. Pedén ordinario 10,240 1,791 18,34

P01CC020 t. Cemento CEM II/B-M 32,5 R sacos 90,330 0,250 22,58

PO1AA060 m3 Arena de miga cribada 11,670 1,100 12,84

PO1DWO50 m3 Agua 0,760 0,255 0,19

MO3HHO020 h. Hormigonera 200 1. gasolina 1,590 0,400 0,64
Importe: 54,590

m3 de Pasta de yeso para proyectar, confeccionado en obra.

Cédigo Ud Descripcidn Precio Cantidad

MOOAlla h Pedn especializado construccidén 19,360 0,949 18,37

PBAY.le t Yeso para proyectar 0,160 0,750 0,12

PBAA.la m3 Agua 0,380 0,650 0,25

% % Costes Directos Complementarios 18,740 3,000 0,56
Importe: 19,300

Torrent, Juny de 2018
Arquitecta El Arquitecto Tédnico

Cristina Oltra Lléacer

Daniel Sancho P

big

46008716 ord.17 data 21/12/2017 MILLORA EFICIENCIA ENERGETICA

Pagina 4




el

(Valido indefinidamente)

!

LN A

Identificador: 7X0I XG5E 45t SnQC qiNL btwG Hnc

Validar en: https://www.torrent.es/PortalCiudadano/

Cuadro de Precios Descompuestos

N¢ Cddigo

Ud Descripcién Total

1.1 E30DUC020

1.2 EO1EKA010

1.3 demvierte

1 DEMOLICIONES

m2 Desmontaje y levantado de puerta o ventana de madera o metalica, con
todos sus elementos incluso vidrio, peraiana, cajon de persiana y cerco,
en huecos exteriores, por medios manuales, incluso limpieza y retirada
de escombros a pie de carga, con transporte a vertedero y con p.p. de
medios auxiliares.

0010B150 0,400 h. Oficial 12 Carpintero 11,380 4,55
O010A070 0,400 h. Peén ordinario 10,240 410
3,000 % Costes indirectos 8,650 0,26

Precio total por m2 ... 8,91

Son ocho Euros con noventa y un céntimos

m2 Levantado de rejas de cerrajeria, por medios manuales, incluso limpieza y
retirada de escombros a pie de carga, sin transporte a vertedero y con
p.p. de medios auxiliares.

0O010A050 0,400 h. Ayudante 10,400 4,16
0O010A070 0,300 h. Peon ordinario 10,240 3,07
3,000 % Costes indirectos 7,230 0,22

Precio total por m2 ........ccccvrinninininisnnnnnenianinns 7,45

Son siete Euros con cuarenta y cinco céntimos

m2 Demolicion vierteaguas existente en las ventanas, retirada, carga sobre

transporte.
0O010A070 0,500 h. Peén ordinario 10,240 5,12
3,000 % Costes indirectos 5,120 0,15

Precio total por m2 ..., 5,27

Son cinco Euros con veintisiete céntimos
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Cuadro de Precios Descompuestos

Ne  Cddigo Ud Descripcion Total
2 CARPINTERIAS
2.1 E13ALA290 m2 Ventana de dos hojas correderas, de superficie total comprendida entre 1
m2 y 4 m2, realizada con perfiles de aluminio lacado de 60 micras con
sello de calidad Ewaa-Euras con canal europeo, serie 800, junta de
estanquidad interior, sellante en esquinas del cerco y accesorios que
garanticen su correcto sellado y funcionamiento de cierre y terminacion
con relmates angulares, tapajuntas, pletinas etc....,cerradura multipunto,
acabada en color blanco para recibir doble acristalamiento con camara
de 16 mm (no incluido en este precio),cerco con carriles para persiana y
capialzado monobloc y persiana de PVC de lama de 50 mm. recibida
sobre hueco; incluso replanteo, colocaciéon, aplomado y nivelado,
montaje y regulacion. Despiece de los huecos segun detalle de planos.
Segun NTE-FCL, con clasificacion a la permeabilidad al aire segun
UNE-EN 12211, clasificacion a la estanquidad al agua segiun UNE-EN
1027-2000 y clasificacion a la resistencia a la carga del viento segun
UNE-EN 1026-2000. Totalmente terminado, rematado, probado y limpio.
0010B130 1,500 h. Oficial 12 Cerrajero 11,440 17,16
0010B140 1,500 h. Ayudante-Cerrajero 10,560 15,84
P12PW010 4,000 m. Perfileria remates aluminio 5,000 20,00
P12LC110 1,000 m2  Ventanas correderas >1m2<2m2 con p... 110,000 110,00
3,000 % Costes indirectos 163,000 4,89
Precio total por m2 ... 167,89
Son ciento sesenta y siete Euros con ochenta y nueve céntimos
2.2 E14CCHo010 m2 Puerta de entrada de una o dos hojas, segun disefno, formada por cerco y
bastidor de hoja con tubos huecos de acero laminado en frio de 60x40x2
mm. y barrotes de tubo de 40x20x1 mm. soldados entre si; preparado el
bastidor para recibir doble acristalamiento de seguridad, con camara (no
incluido en esta partida); barra antipanico, cierrapuertas apto para uso
intensivo, con llave y manivela para la cara exterior e interior; patillas
para recibido, herrajes de colgar y seguridad, cerradura y manivela a dos
caras con herraje de seguridad, elaborada en taller, ajuste y fijacion en
obra. Incluso fijos perimetrales, en su caso, segun disefio de planos.
Incluido recibido de albaiileria.
0010B130 4,000 h. Oficial 12 Cerrajero 11,440 45,76
0010B140 4,000 h. Ayudante-Cerrajero 10,560 42,24
P13CC010 1,000 m2  Puerta de entrada 280,000 280,00
3,000 % Costes indirectos 368,000 11,04
Precio total por m2 ... 379,04
Son trescientos setenta y nueve Euros con cuatro céntimos
2.3 E27DFH030 m2 Tabique hueco de vidrio prensado moldeado traslicido doble de
200x200x80 mm. incoloro, recibido con espesor en perimetro de 3,5 cm. y
entre piezas de 1 cm. minimo, con mortero de cemento y arena de rio 1/3
(M-160) y armadura de redondo B 400 S de 6 mm. de diametro, dos en
juntas horizontales y una al tresbolillo en verticales, junta de dilatacion
superior y laterales con relleno elastico y carton asfaltico e inferior con
banda de neopreno, sellado a dos caras de todo el perimetro. Totalmente
terminado. Incluso p.p. de montaje de andamio, para la ejecucion de
trabajos.
0O010A030 1,800 h. Oficial primera 10,710 19,28
P14FH030 23,000 ud Vidr.mold.doble inc. 200x200x80 7,130 163,99
PO3AC010 2,400 kg Acero corrugado B 400 S 6 mm 1,140 2,74
A01MAO050 0,010 m3  MORTERO CEMENTO 1/3 M-160 69,060 0,69
P0O1DWO090 2,000 ud Pequefio material 0,710 1,42
3,000 % Costes indirectos 188,120 5,64
Precio total por m2 ... 193,76

Son ciento noventa y tres Euros con setenta y seis céntimos
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Cuadro de Precios Descompuestos

N¢ Cddigo Ud Descripcién Total
2.4 E27CA010 m2 Acristalamiento doble formado por luna de 4 mm., camara de aire
deshidratada de 8 mm. y luna de 4 mm. con perfil separador de aluminio y
doble sellado perimetral (junta plastica), fijacion sobre carpinteria con
acuiiado mediante calzos perimetrales y laterales y sellado en frio con
silicona incolora, incluso colocacion de junquillos.
P14EA010 1,006 m2  Doble luna+camara (4/8/4) 60,000 60,36
3,000 % Costes indirectos 60,360 1,81
Precio total por m2 ..., 62,17
Son sesenta y dos Euros con diecisiete céntimos
2.5 E27CS010 m2 Acristalamiento doble de seguridad formado por una luna pulida incolora
de 4 mm. y un vidrio laminar de 3+3 mm. y camara de aire deshidratada
de 6 mm., con perfil separador de aluminio y doble sellado perimetral
(junta plastica), fijacion sobre carpinteria con acuhado mediante calzos
perimetrales y laterales y sellado en frio con silicona incolora, incluso
colocacion de junquillos.
Nota: en las puertas con mirilla, el acristalamiento laminado se colocara
al exterior.
P14EA150 1,006 m2  Doble luna+camara 4/6/3+3 100,340 100,94
3,000 % Costes indirectos 100,940 3,03
Precio total por m2 ........ccccvriininnsnnisnninneneninns 103,97
Son ciento tres Euros con noventa y siete céntimos
2.6 VENTANASFJ Ud Recibido de ventana en hueco, con relleno apertura de huecos para las
garras y posterior tapado de los mismos con mortero, y remate superior
hasta el techo con fabrica de ladrillo doble de 25x12x8 cm. de 1/2 pie de
espesor recibido con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 R y arena de
rio 1/6, para revestir, i/replanteo, nivelacion y aplomado, rejuntado,
limpieza y medios auxiliares, apoyado sobre dintel metalico, enlucido de
las reparaciones y los recrecidos, totlamente terminado a falta de la
pintura
0O010A030 2,000 h. Oficial primera 10,710 21,42
0O010A050 3,000 h. Ayudante 10,400 31,20
PO1LHO020 84,000 ud Ladrillo h. doble 25x12x8 0,100 8,40
A01AA030 0,030 m3  PASTA DE YESO NEGRO 66,860 2,01
A01MA080 0,030 m3  MORTERO CEMENTO 1/6 M-40 53,290 1,60
3,000 % Costes indirectos 64,630 1,94
Precio total por Ud .........cccrimiininninisnninninisnsianns 66,57
Son sesenta y seis Euros con cincuenta y siete céntimos
2.7 EO6LDO010 m2 Fabrica de ladrillo doble de 25x12x8 cm. de 1/2 pie de espesor recibido
con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 R y arena de rio 1/6, para
revestir, i/replanteo, nivelaciéon y aplomado, rejuntado, limpieza y medios
auxiliares, s/NBE-FL-90, medida deduciendo huecos superiores a 1 m2.
Incluso parte proporcional de dintel metalico soldado a forjado, para
sujecion de tabique.
0O010A030 0,611 h. Oficial primera 10,710 6,54
0O010A050 0,305 h. Ayudante 10,400 3,17
P0O1LHO020 42,000 ud Ladrillo h. doble 25x12x8 0,100 4,20
A01MA080 0,020 m3  MORTERO CEMENTO 1/6 M-40 53,290 1,07
3,000 % Costes indirectos 14,980 0,45
Precio total por m2 ... 15,43

Son quince Euros con cuarenta y tres céntimos
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Cuadro de Precios Descompuestos

Ne Cédigo Ud Descripcion Total
2.8 REJAO1XXII m2 Reja metalica realizada con tubos de acero laminado en frio de 20x20x1,5
mm., colocados verticalmente cada 12 cm. sobre dos tubos horizontales
de 40x20x1,5 mm. separados 1 metro como maximo con prolongacion
para anclaje a obra, soldados entre si, elaborada en taller y montaje en
obra. Incluido recibido de albaiileria.
0010B130 0,300 h. Oficial 12 Cerrajero 11,440 3,43
0010B140 0,300 h. Ayudante-Cerrajero 10,560 3,17
P13DR010 1,000 m2  Reja tubo ace.20x20x1,5 44,770 44,77
3,000 % Costes indirectos 51,370 1,54
Precio total por m2 ..., 52,91
Son cincuenta y dos Euros con noventa y un céntimos
2.9 E11RVP020 m. Vierteaguas de piedra artificial de 30x3 cm. con goteron, pulido en
fabrica, recibido con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 R y arena de rio
1/6 (M-40), i/rejuntado con lechada de cemento blanco BL-V 22,5 y
limpieza, medido en su longitud.
0O010A030 0,232 h. Oficial primera 10,710 2,48
0O010A040 0,232 h. Oficial segunda 10,560 2,45
0O010A070 0,105 h. Pedn ordinario 10,240 1,08
P10VA020 1,000 m. Viert.piedra artificial 30x3 cm. 9,500 9,50
A01MA080 0,008 m3 MORTERO CEMENTO 1/6 M-40 53,290 0,43
AO01AL090 0,001 m3  LECHADA CEM. BLANCO BL-V 22,5 134,980 0,13
3,000 % Costes indirectos 16,070 0,48
Precio total por m. ... 16,55
Son dieciseis Euros con cincuenta y cinco céntimos
2.10 ZRPG.4cbawA2 m2 Guarnecido a buena vista, realizado con pasta de yeso proyectado sobre
paramentos verticales, de 2 cm. de espesor,en reparacion de
desperfectos en ventanales cambiados o mejora de otros soportes,
aplicado sobre soporte de ladrillo, mortero u hormigon, p.p. de aplicacion
de puente de union con el soporte, de ser necesario, consistente en
resina de union tipo Sika Top 50, o similar, imprimaciéon de adherencia a
base de resinas acrilicas en base agua, colocacion de mallatex en todos
los cambios de material del soporte, rincones y esquinas, y fibras de
polipropileno en proporcion suficiente que eviten agrietamientos,
humedecido previo del soporte, cantoneras, y guardavivos, incluso
regleado, sacado de aristas y rincones, realizado con maestras cada 2 m.,
eliminacion de restos y limpieza, segun NTE/RPG10.
MOOA.8a 0,070 h Oficial 12 construccion 20,650 1,45
MOOA11a 0,070 h Pedn especializado construccién 19,360 1,36
Resinassik 1,000 m2  Resina de union Sika Top 50 0,240 0,24
Mallatex 1,000 m2  Mallatex + fibras polipr 0,410 0,41
% 3,000 % Costes Directos Complementarios 3,460 0,10
PBPL.3d 0,020 m3  Pasta yeso p/proyectar 19,300 0,39
3,000 % Costes indirectos 3,950 0,12
Precio total por m2 ........ccccvvrinninnninisnnnnnenieninns 4,07
Son cuatro Euros con siete céntimos
2.11 E28IPG020 m2 Pintura lisa plastico en colores claros sobre paramentos verticales y
horizontales, incluso aparejo, plastecido y proyectado , lavable. partida
destinada a pintar los paramentos dénde se han cambiado ventanas.
0010B230 0,072 h. Oficial 12 Pintor 10,710 0,77
0010B240 0,072 h. Ayudante-Pintor 10,400 0,75
P240F040 0,100 kg Fondo plastico 1,480 0,15
P24EI220 1,000 kg Pintura plastica goteable color 2,050 2,05
P24WW220 0,200 ud Pequefo material 0,920 0,18
3,000 % Costes indirectos 3,900 0,12
Precio total por m2 ..., 4,02

Son cuatro Euros con dos céntimos
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2.12 E28ES010 m2 Pintura pétrea a base de resinas de polimerizacion acrilica, aplicada
sobre paramentos verticales y horizontales de fachada, i/limpieza de
superficies, mano de fondo y acabado rugoso. esta partida esta destinada
a las reparaciones exteriores por cambiod e ventanas.
0010B230 0,100 h. Oficial 12 Pintor 10,710 1,07
0010B240 0,100 h. Ayudante-Pintor 10,400 1,04
P240S040 0,070 I. Imprimacién acrilica 9,200 0,64
P24FS020 1,200 kg Pasta pétrea 3,230 3,88
P24WW220 0,100 ud Pequefo material 0,920 0,09
3,000 % Costes indirectos 6,720 0,20
Precio total por m2 ..., 6,92
Son seis Euros con noventa y dos céntimos
2.13 EO1EEA010 m2 Demolicion de alicatados de plaquetas recibidos con mortero de
cemento, con martillo eléctrico, incluso limpieza y retirada de escombros
a pie de carga y carga sobre transporte, sin transporte a vertedero y con
p-p- de medios auxiliares.
0O010A060 0,369 h. Pedn especializado 10,320 3,81
MO06MI010 0,120 h. Marti.manual picador eléctr.5kg 2,960 0,36
3,000 % Costes indirectos 4,170 0,13
Precio total por m2 ... 4,30
Son cuatro Euros con treinta céntimos
2.14 CHAPADOO1 m2 Alicatado con azulejo dimensiones a decidir por la propiedad, de 12
calidad, recibido con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 R y arena de
miga 1/6, i/p.p. de cortes, ingletes, piezas especiales, rejuntado con
lechada de cemento blanco BL-V 22,5 y limpieza, medido deduciendo
huecos superiores a 1 m2.
0O010A030 0,400 h. Oficial primera 10,710 4,28
0O010A050 0,400 h. Ayudante 10,400 4,16
0O010A070 0,200 h. Peon ordinario 10,240 2,05
P0O9AC140 1,050 m2  Azulejo color 23x35 cm. 12 10,000 10,50
A0O1MA140 0,020 m3  MORTERO CEMENTO 1/6 C/ A.MIGA 54,590 1,09
AO01AL090 0,001 m3 LECHADA CEM. BLANCO BL-V 22,5 134,980 0,13
3,000 % Costes indirectos 22,210 0,67
Precio total por m2 ..., 22,88

Son veintidos Euros con ochenta y ocho céntimos
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Cuadro de Precios Descompuestos

Ne Cédigo Ud Descripcion Total
3 GESTION DE RESIDUOS
3.1 GESTI17 u Gestion de residuos segun Estudio Gestion de Residuos
Sin descomposicion 226,330
3,000 % Costes indirectos 226,330 6,79
Precio total redondeado por U .........ccccesrimisensnnnns 233,12

Son doscientos treinta y tres Euros con doce céntimos
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Cuadro de Precios Descompuestos

Ne Cédigo Ud Descripcion Total
4 SEGURIDAD Y SALUD
4.1 estul7 u Seguridad y Salud segun Estudio de Seguridad y Salud.

Sin descomposicién 1.019,165
3,000 % Costes indirectos 1.019,165 30,58
Precio total redondeado por U ..........cccesrinisensnnnns 1.049,74

Son mil cuarenta y nueve Euros con setenta y cuatro céntimos
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Cuadro de precios n? 1

Importe

Designacion

En cifra
(Euros)

En letra
(Euros)

2.1

2.2

2.3

1 DEMOLICIONES

m2 Desmontaje y levantado de puerta o ventana de madera o
metalica, con todos sus elementos incluso vidrio, peraiana,
cajon de persiana y cerco, en huecos exteriores, por medios
manuales, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de
carga, con transporte a vertedero y con p.p. de medios
auxiliares.

m2 Levantado de rejas de cerrajeria, por medios manuales,
incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin
transporte a vertedero y con p.p. de medios auxiliares.

m2 Demolicion vierteaguas existente en las ventanas,

retirada, carga sobre transporte.

2 CARPINTERIAS

m2 Ventana de dos hojas correderas, de superficie total
comprendida entre 1 m2 y 4 m2, realizada con perfiles de
aluminio lacado de 60 micras con sello de calidad
Ewaa-Euras con canal europeo, serie 800, junta de
estanquidad interior, sellante en esquinas del cerco y
accesorios que garanticen su correcto sellado y
funcionamiento de cierre y terminacion con relmates
angulares, tapajuntas, pletinas etc....,cerradura multipunto,
acabada en color blanco para recibir doble acristalamiento
con camara de 16 mm (no incluido en este precio),cerco con
carriles para persiana y capialzado monobloc y persiana de
PVC de lama de 50 mm. recibida sobre hueco; incluso
replanteo, colocacién, aplomado y nivelado, montaje y
regulacion. Despiece de los huecos segun detalle de planos.
Segun NTE-FCL, con clasificacién a la permeabilidad al aire
segun UNE-EN 12211, clasificacion a la estanquidad al agua
segin UNE-EN 1027-2000 y clasificacién a la resistencia a la
carga del viento segin UNE-EN 1026-2000. Totalmente
terminado, rematado, probado y limpio.

m2 Puerta de entrada de una o dos hojas, segun disefo,
formada por cerco y bastidor de hoja con tubos huecos de
acero laminado en frio de 60x40x2 mm. y barrotes de tubo de
40x20x1 mm. soldados entre si; preparado el bastidor para
recibir doble acristalamiento de seguridad, con camara (no
incluido en esta partida); barra antipanico, cierrapuertas apto
para uso intensivo, con llave y manivela para la cara exterior e
interior; patillas para recibido, herrajes de colgar y seguridad,
cerradura y manivela a dos caras con herraje de seguridad,
elaborada en taller, ajuste y fijacion en obra. Incluso fijos
perimetrales, en su caso, segun disefio de planos. Incluido
recibido de albanileria.

m2 Tabique hueco de vidrio prensado moldeado traslicido
doble de 200x200x80 mm. incoloro, recibido con espesor en
perimetro de 3,5 cm. y entre piezas de 1 cm. minimo, con
mortero de cemento y arena de rio 1/3 (M-160) y armadura de
redondo B 400 S de 6 mm. de diametro, dos en juntas
horizontales y una al tresbolillo en verticales, junta de
dilatacién superior y laterales con relleno elastico y cartén
asféltico e inferior con banda de neopreno, sellado a dos
caras de todo el perimetro. Totalmente terminado. Incluso p.p.
de montaje de andamio, para la ejecucion de trabajos.

8,91

7,45

5,27

167,89

379,04

193,76

OCHO EUROS CON NOVENTA'Y
UN CENTIMOS

SIETE EUROS CON CUARENTA Y
CINCO CENTIMOS

CINCO EUROS CON VEINTISIETE
CENTIMOS

CIENTO SESENTAY SIETE
EUROS CON OCHENTA Y NUEVE
CENTIMOS

TRESCIENTOS SETENTA'Y
NUEVE EUROS CON CUATRO
CENTIMOS

CIENTO NOVENTAY TRES
EUROS CON SETENTAY SEIS
CENTIMOS
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Designacion

Importe

En cifra
(Euros)

En letra
(Euros)

2.4

2.5

2.6

2.7

2.8

2.9

2.10

m2 Acristalamiento doble formado por luna de 4 mm., camara
de aire deshidratada de 8 mm. y luna de 4 mm. con perfil
separador de aluminio y doble sellado perimetral (junta
plastica), fijacion sobre carpinteria con acufiado mediante
calzos perimetrales y laterales y sellado en frio con silicona
incolora, incluso colocacién de junquillos.

m2 Acristalamiento doble de seguridad formado por una luna
pulida incolora de 4 mm. y un vidrio laminar de 3+3 mm. y
camara de aire deshidratada de 6 mm., con perfil separador
de aluminio y doble sellado perimetral (junta plastica), fijacion
sobre carpinteria con acufiado mediante calzos perimetrales y
laterales y sellado en frio con silicona incolora, incluso
colocacioén de junquillos.

Nota: en las puertas con mirilla, el acristalamiento laminado
se colocara al exterior.

Ud Recibido de ventana en hueco, con relleno apertura de
huecos para las garras y posterior tapado de los mismos con
mortero, y remate superior hasta el techo con fabrica de
ladrillo doble de 25x12x8 cm. de 1/2 pie de espesor recibido
con mortero de cemento CEM 1I/B-M 32,5 R y arena de rio
1/6, para revestir, i/replanteo, nivelacion y aplomado,
rejuntado, limpieza y medios auxiliares, apoyado sobre dintel
metalico, enlucido de las reparaciones y los recrecidos,
totlamente terminado a falta de la pintura

m2 Fabrica de ladrillo doble de 25x12x8 cm. de 1/2 pie de
espesor recibido con mortero de cemento CEM 11/B-M 32,5 R
y arena de rio 1/6, para revestir, i/replanteo, nivelacion y
aplomado, rejuntado, limpieza y medios auxiliares,
s/NBE-FL-90, medida deduciendo huecos superiores a 1 m2.
Incluso parte proporcional de dintel metalico soldado a
forjado, para sujecion de tabique.

m2 Reja metalica realizada con tubos de acero laminado en
frio de 20x20x1,5 mm., colocados verticalmente cada 12 cm.
sobre dos tubos horizontales de 40x20x1,5 mm. separados 1
metro como maximo con prolongaciéon para anclaje a obra,
soldados entre si, elaborada en taller y montaje en obra.
Incluido recibido de albanileria.

m. Vierteaguas de piedra artificial de 30x3 cm. con goteron,
pulido en fabrica, recibido con mortero de cemento CEM
II/B-M 32,5 R y arena de rio 1/6 (M-40), i/rejuntado con
lechada de cemento blanco BL-V 22,5 y limpieza, medido en
su longitud.

m2 Guarnecido a buena vista, realizado con pasta de yeso
proyectado sobre paramentos verticales, de 2 cm. de
espesor,en reparacion de desperfectos en ventanales
cambiados o mejora de otros soportes, aplicado sobre
soporte de ladrillo, mortero u hormigon, p.p. de aplicacion de
puente de union con el soporte, de ser necesario, consistente
en resina de union tipo Sika Top 50, o similar, imprimacién de
adherencia a base de resinas acrilicas en base agua,
colocacion de mallatex en todos los cambios de material del
soporte, rincones y esquinas, y fibras de polipropileno en
proporcion suficiente que eviten agrietamientos, humedecido
previo del soporte, cantoneras, y guardavivos, incluso
regleado, sacado de aristas y rincones, realizado con
maestras cada 2 m., eliminacion de restos y limpieza, segln
NTE/RPG10.

62,17

103,97

66,57

15,43

52,91

16,55

4,07

SESENTA Y DOS EUROS CON
DIECISIETE CENTIMOS

CIENTO TRES EUROS CON
NOVENTA'Y SIETE CENTIMOS

SESENTA'Y SEIS EUROS CON
CINCUENTA'Y SIETE CENTIMOS

QUINCE EUROS CON CUARENTA
Y TRES CENTIMOS

CINCUENTA Y DOS EUROS CON
NOVENTA Y UN CENTIMOS

DIECISEIS EUROS CON |
CINCUENTA'Y CINCO CENTIMOS

CUATRO EUROS CON SIETE
CENTIMOS

46008716 ord.

17 data 21/12/2017 MILLORA EFICIENCIA ENERGETICA

Pagina 13




Cuadro de precios n° 1

el

(Valido indefinidamente)

!

LN A

Identificador: 7X0I XG5E 45t SnQC qiNL btwG Hnc

Validar en: https://www.torrent.es/PortalCiudadano/

Importe
Ne Designacion
En cifra En letra
(Euros) (Euros)
2.11 m2 Pintura lisa plastico en colores claros sobre paramentos
verticales y horizontales, incluso aparejo, plastecido y
proyectado , lavable. partida destinada a pintar los
paramentos dénde se han cambiado ventanas. 4,02| CUATRO EUROS CON DOS
CENTIMOS
212 m2 Pintura pétrea a base de resinas de polimerizacién
acrilica, aplicada sobre paramentos verticales y horizontales
de fachada, i/limpieza de superficies, mano de fondo y
acabado rugoso. esta partida esta destinada a las
reparaciones exteriores por cambiod e ventanas. 6,92| SEIS EUROS CON NOVENTA Y
DOS CENTIMOS
2.13 m2 Demolicién de alicatados de plaquetas recibidos con
mortero de cemento, con martillo eléctrico, incluso limpieza y
retirada de escombros a pie de carga y carga sobre
transporte, sin transporte a vertedero y con p.p. de medios
auxiliares. 4,30/ CUATRO EUROS CON TREINTA
CENTIMOS
2.14 m2 Alicatado con azulejo dimensiones a decidir por la
propiedad, de 12 calidad, recibido con mortero de cemento
CEM 1I/B-M 32,5 R y arena de miga 1/6, i/p.p. de cortes,
ingletes, piezas especiales, rejuntado con lechada de
cemento blanco BL-V 22,5 y limpieza, medido deduciendo
huecos superiores a 1 m2. 22,88| VEINTIDOS EUROS CON
OCHENTA Y OCHO CENTIMOS
3 GESTION DE RESIDUOS
3.1 u Gestion de residuos segun Estudio Gestién de Residuos 233,12 DOSCIENTOS TREINTA'Y TRES
EUROS CON DOCE CENTIMOS
4 SEGURIDAD Y SALUD
4.1 u Seguridad y Salud segun Estudio de Seguridad y Salud. 1.049,74|MIL CUARENTA Y NUEVE EUROS
CON SETENTA'Y CUATRO
CENTIMOS
Torrent, Juny de 2018
Arquitecta El Arxgquitecto Técnico
Cristina Oltra Lléacer Danjel Sancho Puig
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Cuadro de precios n® 2

Designacion

Importe

Parcial
(Euros)

Total
(Euros)

1.1

1.2

1.3

2.1

2.2

2.3

1 DEMOLICIONES

m2 Desmontaje y levantado de puerta o ventana de madera o metalica, con todos sus
elementos incluso vidrio, peraiana, cajon de persiana y cerco, en huecos exteriores, por
medios manuales, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, con transporte
a vertedero y con p.p. de medios auxiliares.

Mano de obra
3 % Costes indirectos

m2 Levantado de rejas de cerrajeria, por medios manuales, incluso limpieza y retirada de
escombros a pie de carga, sin transporte a vertedero y con p.p. de medios auxiliares.

Mano de obra
3 % Costes indirectos

m2 Demolicion vierteaguas existente en las ventanas, retirada, carga sobre transporte.

Mano de obra
3 % Costes indirectos

2 CARPINTERIAS

m2 Ventana de dos hojas correderas, de superficie total comprendida entre 1 m2 y 4 m2,
realizada con perfiles de aluminio lacado de 60 micras con sello de calidad Ewaa-Euras con
canal europeo, serie 800, junta de estanquidad interior, sellante en esquinas del cerco y
accesorios que garanticen su correcto sellado y funcionamiento de cierre y terminacion con
relmates angulares, tapajuntas, pletinas etc....,cerradura multipunto, acabada en color
blanco para recibir doble acristalamiento con cdmara de 16 mm (no incluido en este
precio),cerco con carriles para persiana y capialzado monobloc y persiana de PVC de lama
de 50 mm. recibida sobre hueco; incluso replanteo, colocacién, aplomado y nivelado,
montaje y regulacion. Despiece de los huecos segun detalle de planos.

Segun NTE-FCL, con clasificacién a la permeabilidad al aire segin UNE-EN 12211,
clasificacion a la estanquidad al agua segun UNE-EN 1027-2000 y clasificacion a la
resistencia a la carga del viento segin UNE-EN 1026-2000. Totalmente terminado,
rematado, probado y limpio.

Mano de obra
Materiales
3 % Costes indirectos

m2 Puerta de entrada de una o dos hojas, segun disefio, formada por cerco y bastidor de
hoja con tubos huecos de acero laminado en frio de 60x40x2 mm. y barrotes de tubo de
40x20x1 mm. soldados entre si; preparado el bastidor para recibir doble acristalamiento de
seguridad, con camara (no incluido en esta partida); barra antipanico, cierrapuertas apto
para uso intensivo, con llave y manivela para la cara exterior e interior; patillas para
recibido, herrajes de colgar y seguridad, cerradura y manivela a dos caras con herraje de
seguridad, elaborada en taller, ajuste y fijacion en obra. Incluso fijos perimetrales, en su
caso, segun disefio de planos. Incluido recibido de albaiileria.

Mano de obra
Materiales
3 % Costes indirectos

m2 Tabique hueco de vidrio prensado moldeado traslicido doble de 200x200x80 mm.
incoloro, recibido con espesor en perimetro de 3,5 cm. y entre piezas de 1 cm. minimo, con
mortero de cemento y arena de rio 1/3 (M-160) y armadura de redondo B 400 S de 6 mm.
de diametro, dos en juntas horizontales y una al tresbolillo en verticales, junta de dilatacién
superior y laterales con relleno eléstico y carton asféltico e inferior con banda de neopreno,
sellado a dos caras de todo el perimetro. Totalmente terminado. Incluso p.p. de montaje de
andamio, para la ejecucion de trabajos.

Mano de obra
Maquinaria
Materiales

3 % Costes indirectos

8,65
0,26

7,23
022

512
0,15

33,00
130,00
4,89

88,00
280,00
11,04

19,45
0,01
168,66
5,64

8,91

7,45

5,27

167,89

379,04

193,76
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Importe
Ne Designacion
Parcial Total
(Euros) (Euros)
2.4 m2 Acristalamiento doble formado por luna de 4 mm., camara de aire deshidratada de 8
mm. y luna de 4 mm. con perfil separador de aluminio y doble sellado perimetral (junta
plastica), fijacion sobre carpinteria con acunado mediante calzos perimetrales y laterales y
sellado en frio con silicona incolora, incluso colocacién de junquillos.
Materiales 60,36
3 % Costes indirectos 1,81
62,17
2.5 m2 Acristalamiento doble de seguridad formado por una luna pulida incolora de 4 mm. y un
vidrio laminar de 3+3 mm. y camara de aire deshidratada de 6 mm., con perfil separador de
aluminio y doble sellado perimetral (junta plastica), fijacion sobre carpinteria con acufiado
mediante calzos perimetrales y laterales y sellado en frio con silicona incolora, incluso
colocacién de junquillos.
Nota: en las puertas con mirilla, el acristalamiento laminado se colocara al exterior.
Materiales 100,94
3 % Costes indirectos 3,03
103,97
2.6 Ud Recibido de ventana en hueco, con relleno apertura de huecos para las garras y
posterior tapado de los mismos con mortero, y remate superior hasta el techo con fabrica
de ladrillo doble de 25x12x8 cm. de 1/2 pie de espesor recibido con mortero de cemento
CEM 1I/B-M 32,5 R y arena de rio 1/6, para revestir, i/replanteo, nivelacién y aplomado,
rejuntado, limpieza y medios auxiliares, apoyado sobre dintel metélico, enlucido de las
reparaciones y los recrecidos, totlamente terminado a falta de la pintura
Mano de obra 53,91
Maquinaria 0,02
Materiales 10,69
Por redondeo 0,01
3 % Costes indirectos 1,94
66,57
2.7 m2 Fabrica de ladrillo doble de 25x12x8 cm. de 1/2 pie de espesor recibido con mortero de
cemento CEM II/B-M 32,5 R y arena de rio 1/6, para revestir, i/replanteo, nivelacion y
aplomado, rejuntado, limpieza y medios auxiliares, s/NBE-FL-90, medida deduciendo
huecos superiores a 1 m2. Incluso parte proporcional de dintel metdlico soldado a forjado,
para sujecion de tabique.
Mano de obra 10,06
Maquinaria 0,01
Materiales 4,90
Por redondeo 0,01
3 % Costes indirectos 0,45
15,43
2.8 m2 Reja metalica realizada con tubos de acero laminado en frio de 20x20x1,5 mm.,
colocados verticalmente cada 12 cm. sobre dos tubos horizontales de 40x20x1,5 mm.
separados 1 metro como maximo con prolongacién para anclaje a obra, soldados entre s,
elaborada en taller y montaje en obra. Incluido recibido de albafileria.
Mano de obra 6,60
Materiales 44,77
3 % Costes indirectos 1,54
52,91
2.9 m. Vierteaguas de piedra artificial de 30x3 cm. con goterdn, pulido en fabrica, recibido con
mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 R y arena de rio 1/6 (M-40), i/rejuntado con lechada
de cemento blanco BL-V 22,5 y limpieza, medido en su longitud.
Mano de obra 6,17
Maquinaria 0,01
Materiales 9,89
3 % Costes indirectos 0,48
16,55
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2.10 m2 Guarnecido a buena vista, realizado con pasta de yeso proyectado sobre paramentos
verticales, de 2 cm. de espesor,en reparacion de desperfectos en ventanales cambiados o
mejora de otros soportes, aplicado sobre soporte de ladrillo, mortero u hormigon, p.p. de
aplicacion de puente de union con el soporte, de ser necesario, consistente en resina de
union tipo Sika Top 50, o similar, imprimacion de adherencia a base de resinas acrilicas en
base agua, colocacion de mallatex en todos los cambios de material del soporte, rincones y
esquinas, y fibras de polipropileno en proporcion suficiente que eviten agrietamientos,
humedecido previo del soporte, cantoneras, y guardavivos, incluso regleado, sacado de
aristas y rincones, realizado con maestras cada 2 m., eliminacion de restos y limpieza,
segun NTE/RPG10.
Mano de obra 3,18
Materiales 0,66
Medios auxiliares 0,11
3 % Costes indirectos 0,12
4,07
2.1 m2 Pintura lisa plastico en colores claros sobre paramentos verticales y horizontales,
incluso aparejo, plastecido y proyectado , lavable. partida destinada a pintar los paramentos
dénde se han cambiado ventanas.
Mano de obra 1,52
Materiales 2,38
3 % Costes indirectos 0,12
4,02
212 m2 Pintura pétrea a base de resinas de polimerizacion acrilica, aplicada sobre paramentos
verticales y horizontales de fachada, i/limpieza de superficies, mano de fondo y acabado
rugoso. esta partida esta destinada a las reparaciones exteriores por cambiod e ventanas.
Mano de obra 2,11
Materiales 4,61
3 % Costes indirectos 0,20
6,92
2.13 m2 Demolicién de alicatados de plaquetas recibidos con mortero de cemento, con martillo
eléctrico, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga y carga sobre transporte,
sin transporte a vertedero y con p.p. de medios auxiliares.
Mano de obra 3,81
Maquinaria 0,36
3 % Costes indirectos 0,13
4,30
2.14 m2 Alicatado con azulejo dimensiones a decidir por la propiedad, de 12 calidad, recibido
con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 R y arena de miga 1/6, i/p.p. de cortes, ingletes,
piezas especiales, rejuntado con lechada de cemento blanco BL-V 22,5 y limpieza, medido
deduciendo huecos superiores a 1 m2.
Mano de obra 10,88
Maquinaria 0,01
Materiales 11,32
3 % Costes indirectos 0,67
22,88
3 GESTION DE RESIDUOS
3.1 u Gestion de residuos segun Estudio Gestion de Residuos
Sin descomposicion 226,33
3 % Costes indirectos 6,79
233,12
4 SEGURIDAD Y SALUD
41 u Seguridad y Salud segun Estudio de Seguridad y Salud.
Sin descomposicion 1.019,17
Por redondeo -0,01
3 % Costes indirectos 30,58
1.049,74
Torrent, Juny de 2018
Arquitecta El Arquitecto Técnico
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= % PRESUPUESTO PARCIAL N° 1 DEMOLICIONES
] § Ne DESCRIPCION UDS. LARGO ANCHO ALTO CANTIDAD PRECIO IMPORTE
c
Eﬂ ko 1.1 M2. Desmontaje y levantado de puerta o ventana de madera o metalica, con todos
ﬁ E sus elementos incluso vidrio, peraiana, cajon de persiana y cerco, en huecos
- % exteriores, por medios manuales, incluso limpieza y retirada de escombros a pie
F = de carga, con transporte a vertedero y con p.p. de medios auxiliares.
ﬁ é S EDIFICIO 1 2,000 1,200 2,400
-8 L & 1 1,300 0,600 0,780
E g g 3 4800 1,200 17,280
ﬁ" 5 2 2 2,200 1,550 6,820
e 2 1,450 1,200 3,480
ol =Y S Q‘r.j 3 5,350 1,200 19,260
2 g = 2 2,250 2,300 10,350
EE B o2 1 0850 2,300 1,955
b ¢ 3 1,400 1,200 5,040
E.'?- W 2 2100 0,600 2,520
=k o 2 14 4,250 1,200 71,400
A< 2 2 4,050 1,200 9,720
=% 2 2 4,050 0,600 4,860
35T 1 2,200 2,300 5,060
ﬂ 3 & 12,200 1,150 2,530
L 5 COMEDOR 4 2,050 0,600 4,920
= g 2 3 0,850 2,100 5,355
s ° GIMNASIO 8 1,650 0,600 7,920
5 2,000 0,500 5,000
1 0,900 0,900 0,810
1 1,550 2,100 3,255
190,715 8,91 1.699,27
1.2 M2. Levantado de rejas de cerrajeria, por medios manuales, incluso limpieza y
retirada de escombros a pie de carga, sin transporte a vertedero y con p.p. de
medios auxiliares.
EDIFICIO 1 2,000 1,200 2,400
1 1,300 0,600 0,780
3 4,800 1,200 17,280
2 2,200 1,550 6,820
2 1,450 1,200 3,480
3 5,350 1,200 19,260
2 2,250 2,300 10,350
1 0,850 2,300 1,955
3 1,400 1,200 5,040
2 2,100 0,600 2,520
7 4,250 1,200 35,700
1 4,050 1,200 4,860
1 4,050 0,600 2,430
1 2,200 1,150 2,530
GIMNASIO 8 1,650 0,600 7,920
5 2,000 0,500 5,000
1 0,900 0,900 0,810
129,135 7,45 962,06
1.3 M2. Demolicion vierteaguas existente en las ventanas, retirada, carga sobre
transporte.
EDIFICIO 1 2,000 2,000
1 1,300 1,300
3 4,800 14,400
2 2,200 4,400
2 1,450 2,900
3 5,350 16,050
2 2,250 4,500
1 0,850 0,850
3 1,400 4,200
2 2,100 4,200
14 4,250 59,500
2 4,050 8,100
2 4,050 8,100
1 2,200 2,200
COMEDOR 4 2,050 8,200
GIMNASIO 8 1,650 13,200
5 2,000 10,000
1 0,900 0,900
165,000 5,27 869,55

Total presupuesto parcial n® 1 ... 3.530,88
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— % PRESUPUESTO PARCIAL N2 2 CARPINTERIAS
[ § Ne DESCRIPCION UDS. LARGO ANCHO ALTO CANTIDAD PRECIO IMPORTE
f=
.fﬂ ko 2.1 M2. Ventana de dos hojas correderas, de superficie total comprendida entre 1 m2
@ § y 4 m2, realizada con perfiles de aluminio lacado de 60 micras con sello de calidad
- % Ewaa-Euras con canal europeo, serie 800, junta de estanquidad interior, sellante
F = en esquinas del cerco y accesorios que garanticen su correcto sellado y
E o funcionamiento de cierre y terminacion con relmates angulares, tapajuntas,
:(::C) % pletinas etc....,cerradura multipunto, acabada en color blanco para recibir doble
E o 3 acristalamiento con camara de 16 mm (no incluido en este precio),cerco con
5 g 3 carriles para persiana y capialzado monobloc y persiana de PVC de lama de 50
ﬁ'_,: 2 % mm. recibida sobre hueco; incluso replanteo, colocacion, aplomado y nivelado,
"-:..—?-'" S montaje y regulacion. Despiece de los huecos segtn detalle de planos.
. g g Segun NTE-FCL, con clasificacion a la permeabilidad al aire segin UNE-EN 12211,
EL'E'E 5 2 clasificacion a la estanquidad al agua segun UNE-EN 1027-2000 y clasificacion a la
] 5 resistencia a la carga del viento segiun UNE-EN 1026-2000. Totalmente terminado,
E_-ﬂ o S rematado, probado y limpio.
T <:-’<5) § EDIFICIO 1 2,000 1,200 2,400
= S 3 1 1,300 0,600 0,780
ﬁ - 3 4,800 1,200 17,280
g = 2 2,200 1,550 6,820
ﬂ 8§ 5 2 1,450 1,200 3,480
—: £ > 2250 2300 1035
S O © 2 2,250 2, ,
. - = 1 0,850 2,300 1,955
3 1,400 1,200 5,040
2 2,100 0,600 2,520
14 4,250 1,200 71,400
2 4,050 1,200 9,720
2 4,050 0,600 4,860
1 2,200 1,150 2,530
COMEDOR 4 2,050 0,600 4,920
GIMNASIO 8 1,650 0,600 7,920
1 0,900 0,900 0,810
172,045 167,89 28.884,64
2.2 M2. Puerta de entrada de una o dos hojas, segun disefio, formada por cerco y
bastidor de hoja con tubos huecos de acero laminado en frio de 60x40x2 mm. y
barrotes de tubo de 40x20x1 mm. soldados entre si; preparado el bastidor para
recibir doble acristalamiento de seguridad, con camara (no incluido en esta
partida); barra antipanico, cierrapuertas apto para uso intensivo, con llave y
manivela para la cara exterior e interior; patillas para recibido, herrajes de colgar y
seguridad, cerradura y manivela a dos caras con herraje de seguridad, elaborada
en taller, ajuste y fijacion en obra. Incluso fijos perimetrales, en su caso, segun
disefo de planos. Incluido recibido de albaiileria.
2 2,250 2,300 10,350
1 0,850 2,300 1,955
1 2,200 2,300 5,060
1 2,200 1,150 2,530
3 0,850 2,100 5,355
1 1,550 2,100 3,255
28,505 379,04 10.804,54
2.3 M2. Tabique hueco de vidrio prensado moldeado trasltcido doble de 200x200x80
mm. incoloro, recibido con espesor en perimetro de 3,5 cm. y entre piezas de 1
cm. minimo, con mortero de cemento y arena de rio 1/3 (M-160) y armadura de
redondo B 400 S de 6 mm. de diametro, dos en juntas horizontales y una al
tresbolillo en verticales, junta de dilatacion superior y laterales con relleno
elastico y carton asfaltico e inferior con banda de neopreno, sellado a dos caras
de todo el perimetro. Totalmente terminado. Incluso p.p. de montaje de andamio,
para la ejecucion de trabajos.
VENTANS GIMNASIO 8 1,650 0,600 7,920
7,920 193,76 1.534,58
2.4 M2. Acristalamiento doble formado por luna de 4 mm., camara de aire
deshidratada de 8 mm. y luna de 4 mm. con perfil separador de aluminio y doble
sellado perimetral (junta plastica), fijacion sobre carpinteria con acufado
mediante calzos perimetrales y laterales y sellado en frio con silicona incolora,
incluso colocacion de junquillos.
VENTANAS 1 180,000 180,000
180,000 62,17 11.190,60
Sumay sigue ... 52.414,36
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— % PRESUPUESTO PARCIAL N° 2 CARPINTERIAS
] § Ne DESCRIPCION UDS. LARGO ANCHO ALTO CANTIDAD PRECIO IMPORTE
=3
= S 25 M2. Acristalamiento doble de seguridad formado por una luna pulida incolora de 4
ﬁ § mm. y un vidrio laminar de 3+3 mm. y camara de aire deshidratada de 6 mm., con
- % perfil separador de aluminio y doble sellado perimetral (junta plastica), fijacion
F = sobre carpinteria con acufiado mediante calzos perimetrales y laterales y sellado
E " en frio con silicona incolora, incluso colocacién de junquillos.
:‘Ec’ 2 Nota: en las puertas con mirilla, el acristalamiento laminado se colocara al
E o 3 exterior.
S O
ﬁ.— E 5] PUERTAS 1 30,000 30,000
-‘_r;'-“-'—': % £ 30,000 103,97 3.119,10
-_ é % 2.6 Ud. Recibido de ventana en hueco, con relleno apertura de huecos para las garras
ﬁ 2 y posterior tapado de los mismos con mortero, y remate superior hasta el techo
3 2 g con fabrica de ladrillo doble de 25x12x8 cm. de 1/2 pie de espesor recibido con
ﬁ w *;3 mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 R y arena de rio 1/6, para revestir, i/replanteo,
e O g nivelaciéon y aplomado, rejuntado, limpieza y medios auxiliares, apoyado sobre
e = = dintel metalico, enlucido de las reparaciones y los recrecidos, totlamente
ﬁ X g terminado a falta de la pintura
v <
§ = 62 62,000
[}
ﬂ 2 5 62,000 66,57 4.127,34
E—— -]
Bl S <27 M2. Fabrica de ladrillo doble de 25x12x8 cm. de 1/2 pie de espesor recibido con
mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 R y arena de rio 1/6, para revestir, i/replanteo,
nivelacion y aplomado, rejuntado, limpieza y medios auxiliares, s/NBE-FL-90,
medida deduciendo huecos superiores a 1 m2. Incluso parte proporcional de
dintel metalico soldado a forjado, para sujecion de tabique.
PARTE SUPERIOR DE
VENTANALES 1 165,000 1,000 165,000
165,000 15,43 2.545,95
2.8 M2. Reja metdlica realizada con tubos de acero laminado en frio de 20x20x1,5
mm., colocados verticalmente cada 12 cm. sobre dos tubos horizontales de
40x20x1,5 mm. separados 1 metro como maximo con prolongacioén para anclaje a
obra, soldados entre si, elaborada en taller y montaje en obra. Incluido recibido de
albanileria.
EDIFICIO 1 2,000 1,200 2,400
1 1,300 0,600 0,780
3 4,800 1,200 17,280
2 2,200 1,550 6,820
2 1,450 1,200 3,480
3 5,350 1,200 19,260
2 2,250 2,300 10,350
1 0,850 2,300 1,955
3 1,400 1,200 5,040
2 2,100 0,600 2,520
7 4,250 1,200 35,700
1 4,050 1,200 4,860
1 4,050 0,600 2,430
1 2,200 1,150 2,530
GIMNASIO 8 1,650 0,600 7,920
1 0,900 0,900 0,810
124,135 52,91 6.567,98
2.9 M.. Vierteaguas de piedra artificial de 30x3 cm. con goteron, pulido en fabrica,
recibido con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 R y arena de rio 1/6 (M-40),
i/rejuntado con lechada de cemento blanco BL-V 22,5 y limpieza, medido en su
longitud.
1 165,000 165,000
165,000 16,55 2.730,75

Sumay sigue ... 71.505,48
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PRESUPUESTO PARCIAL N¢ 2 CARPINTERIAS
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(Valido indefinidamente)
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Identificador: 7X0I XG5E 45t SnQC qiNL btwG Hnc

Validar en: https://www.torrent.es/PortalCiudadano/

N2

DESCRIPCION UDS. LARGO ANCHO ALTO CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

2.10

2.12

2.13

2.14

M2. Guarnecido a buena vista, realizado con pasta de yeso proyectado sobre
paramentos verticales, de 2 cm. de espesor,en reparacion de desperfectos en
ventanales cambiados o mejora de otros soportes, aplicado sobre soporte de
ladrillo, mortero u hormigon, p.p. de aplicacion de puente de union con el soporte,
de ser necesario, consistente en resina de union tipo Sika Top 50, o similar,
imprimacion de adherencia a base de resinas acrilicas en base agua, colocacion
de mallatex en todos los cambios de material del soporte, rincones y esquinas, y
fiboras de polipropileno en proporcion suficiente que eviten agrietamientos,
humedecido previo del soporte, cantoneras, y guardavivos, incluso regleado,
sacado de aristas y rincones, realizado con maestras cada 2 m., eliminacion de
restos y limpieza, segun NTE/RPG10.

reparaciones alrededor de los
ventanales 62 9,000 558,000

558,000

M2. Pintura lisa plastico en colores claros sobre paramentos verticales y
horizontales, incluso aparejo, plastecido y proyectado , lavable. partida destinada
a pintar los paramentos donde se han cambiado ventanas.

62 4,000 3,000 744,000

4,07

2.271,06

744,000

M2. Pintura pétrea a base de resinas de polimerizacion acrilica, aplicada sobre
paramentos verticales y horizontales de fachada, i/limpieza de superficies, mano
de fondo y acabado rugoso. esta partida esta destinada a las reparaciones
exteriores por cambiod e ventanas.

62 3,000 3,000 558,000

4,02

2.990,88

558,000

M2. Demolicion de alicatados de plaquetas recibidos con mortero de cemento,
con martillo eléctrico, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga y
carga sobre transporte, sin transporte a vertedero y con p.p. de medios auxiliares.

Zonas a reparar 1 60,000 60,000

6,92

3.861,36

60,000

M2. Alicatado con azulejo dimensiones a decidir por la propiedad, de 12 calidad,
recibido con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 R y arena de miga 1/6, i/p.p. de
cortes, ingletes, piezas especiales, rejuntado con lechada de cemento blanco
BL-V 22,5 y limpieza, medido deduciendo huecos superiores a 1 m2.

60 60,000

4,30

258,00

60,000

22,88

1.372,80

Total presupuesto parcial n? 2 ... 82.259,58
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PRESUPUESTO PARCIAL N° 3 GESTION DE RESIDUOS

el
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Ne DESCRIPCION UDS. LARGO ANCHO ALTO CANTIDAD PRECIO IMPORTE

3.1 U. Gestion de residuos segun Estudio Gestion de Residuos

1,000 233,12 233,12

Total presupuesto parcial n? 3 ... 233,12
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e % PRESUPUESTO PARCIAL N2 4 SEGURIDAD Y SALUD

] § Ne DESCRIPCION UDS. LARGO ANCHO ALTO CANTIDAD PRECIO IMPORTE
=

!:E § 41 U. Seguridad y Salud segun Estudio de Seguridad y Salud.

ﬁ g 1000  1.049,74 1.049,74
>

Total presupuesto parcial n? 4 ... 1.049,74
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RESUMEN POR CAPITULOS

CAPITULO DEMOLICIONES 3.530,88

CAPITULO CARPINTERIAS 82.259,58

CAPITULO GESTION DE RESIDUOS 233,12

CAPITULO SEGURIDAD Y SALUD 1.049,74
REDONDEDQ .......cccocveieirirenne

PRESUPUESTO DE EJECUCION MATERIAL..... 87.073,32

EL PRESUPUESTO DE EJECUCION MATERIAL ASCIENDE A LAS EXPRESADAS OCHENTA'Y
SIETE MIL SETENTA Y TRES EUROS CON TREINTA'Y DOS CENTIMOS.
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Proyecto: 46008716 ord.17 data 21/12/2017 MILLORA EFICIENCIA ENERGETICA

Capitulo Importe
Capitulo 1 DEMOLICIONES 3.530,88
Capitulo 2 CARPINTERIAS 82.259,58
Capitulo 3 GESTION DE RESIDUOS 233,12
Capitulo 4 SEGURIDAD Y SALUD 1.049,74
Presupuesto de ejecucién material 87.073,32
15% de gastos generales 13.061,00
6% de beneficio industrial 5.224,40
Suma 105.358,72
21% IVA 22.125,33
Presupuesto de ejecucion por contrata 127.484,05

Asciende el presupuesto de ejecucién por contrata a la expresada cantidad de CIENTO VEINTISIETE MIL CUATROCIENTOS

OCHENTA Y CUATRO EUROS CON CINCO CENTIMOS.

Torrent, Juny de 2018
Arquitecta

Cristina Oltra Llacer

El Arquitecto Técnico

Daniel Sancho Puig
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1. ANTECEDENTS | IDENTIFICACIO DEL CENTRE

£
** AAUNTAMENTBPTORRENT

L'actuacié que es pretén detallar en el present apartat de la Separata consisteix en la reforma i
‘@adequacid dels vestuaris al gimnas de l'edifici d’infantil del CEIP Juan XXIIl. Seguidament es

©
© . . . . . . pe . . .7 .
Procedeix a descriure I'estat actual de les instal-lacions, a justificar la dita intervenci6 de reforma i

dequacid, i a definir les seues caracteristiques técniques i constructives.

=

t

<

XENTRE:

g’ CEIP JOAN XXIII

= Direccio: C/ Joan XXIIlI, 4 46900 - Torrent VALENCIA
Z| Tel.: 96 256 52 60

£| Fax: 96 256 52 61

§ Direcci6 electronica: 46008716@gva.es

=| Referéncia Cadastral: | 8189211YJ1688N0001LB

Any de construccio:

1975 | Superficie Construida:

‘ 1.449 m2 | Superficie de sol: ‘ 3.645 m2

2. MEMORIA DESCRIPTIVA. ESTAT ACTUAL I JUSTIFICACIO DE LA SOL-LUCIO ADOPTADA

L’edifici del gimnas del Centre d’Infantil disposa d’unes dependéncies annexes destinades a banys i

vestuaris.

Aguestes sales no solament s'usen per a les activitats esportives, sind que el col-legi les aprofita

com a magatzem, per a guardar vestuari i mudes dels alumnes, aixi com per a reforgar les

condicions d'higiene d'alguns xiquets que aixi ho requereixen.
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£
** AUNTAMENTPTORRENT

La construccid no reuneix condicions adequades de salubritat i confort, doncs existeixen humitats
per filtracions d'aigua, signes de plagues en fusteria, falta d’aillament termic, falta de ventilaci6 i
renovacié d’aire interior, nombrosos desperfectes constructius... a banda de presentar una
distribucié poc eficient a I'Gs confortable i correcte de dites instal-lacions.

2

3

4 'estat de les finestres es molt calamitds, en quant a la seua manipulacio i aillament. Aixi doncs, la
]

Yentilacio dels espais es realitza de manera molt dificultosa, i el aillament térmic es practicament
o

dnexistent.

Fls banys i vestuaris han quedat totalment obsolets, tant en la distribucié i equipament dels

wpy. torrent.

ateixos (sanitaris), com als materials emprats en els acabats (alicatats, paviments i sostres).

pé//

obre la base de lo exposat anteriorment la proposta que es detalla en la present Memoria

alidgy en: htt

>con5|ste|x en la adaptacié dels usos a les necessitats actuals i el la reparacid, reforma i millora dels
banys i vestuaris del gimnas.

La nova distribucio tractara d’eliminar particions innecessaries i d’adaptar els espais als usuaris en
cadira de rodes. A l'interior es realitza una reforma integral de les instal-lacions, dels materials de
revestiment (alicatats, paviments i sostres) i de I'equipament del bany i vestuaris (sanitaris).

La intervencié en el seu conjunt garantira el compliment de la normativa técnica que siga

d'aplicacid, especialment en lo relatiu a les instal-lacions, accessibilitat i seguretat en cas d'incendi,
requisits normatius que a hores d'ara han quedat totalment desfasats.

FOTOGRAFIES DE L'ESTAT ACTUAL




£

** AJUNTAMENTPTORRENT

(euWwepiuyapul oplieA)

I A e

/OUBPEPNID[BLOY/SO"USLI0) MMM//:SAlY UB JepljeA

=0uH DM INID QDUS 15}y IGOX 10X “10pEdIUSP|




s R A ]

Identificador: 7X0I XG5E 45t SnQC qiNL btwG Hnc

(Valido indefinidamente)

£
** AUNTAMENTPTORRENT

3. MEMORIA CONSTRUCTIVA

La definicié de productes i materials es realitza al document de Medicions i Pressupost, i als planols de detall.

Validar en: https://www.torrent.es/PortalCiudadano/

10

11

12

13

MOVIMENT DE TERRES-DEMOLICIONS
Demolicié, alcament i retirada dels elements de distribucié interior, incloent les instal-lacions
afectades, equipament i els acabats que no aprofiten a la reforma.

Retirada de tots els elements interiors que no s’ajusten a la nova distribucio, i aquells elements o
materials interiors o exteriors que requerisquen ser actualitzats.

RED HORITZONTAL DE SANEJAMENT
En aquesta matéria es procedira a la construccié de la instal-lacié de sanejament que corresponga als
nous equipaments, i de la seua connexio a la xarxa d’evacuacio existent.

FONAMENTACIO
No procedeix
ESTRUCTURES
No procedeix
COBERTES

No procedeix

FACANES
Es procedira al reforcament del aillament térmic de les faganes, mitjangant la técnica d’injeccié d’un
aillant a base de llana mineral per I'interior de la cambra de la paret.

FUSTERIA/SERRALLERIA EXT. VIDRES EXT
La reposicio de la serralleria exterior de les finestres, es sol-licita mitjanant una actuacid
complementaria a aquesta, de canvi de finestres i portes exteriors de tot el Centre (IND — TORRENT -

6918)

PARTICIONS INTERIORS
La nova compartimentacid dels espais es realitzara amb taulell ceramic terminat amb xapat ceramic.

FUSTERIA/SERRALLERIA INT. VIDRES INT
La intervencié contempla la reposicié de tota la fusteria interior de I'edifici, substituint les portes
originals de fusta per altres de panell fenolic, amb la perfilaria vista d’acer inox.

REVESTIMENT DE SOLS
La reposicio del paviment per a les dependéncies annexes al gimnas es fara amb peces de gres,
antilliscant, classe C2.

REVESTIMENT DE PARETS | SOSTRE
Totes les parets de les dependeéncies de banys i vestuaris es cobriran amb xapat ceramic.

El sostre es cobrira amb plaques de cel ras per a millorar el aillament termic i acustic, incorporant
aillament de llana de roca.

INSTAL.LACIO DE FONTANERIA
Sera la que corresponga per al correcte funcionaments de la xarxa de subministrament d’aigua i
sanejament.

SANITARIS | AIXETERIA
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L'equipament de sanitaris sera ceramic, i I'aixeteria d’acer inox..

INSTAL.LACIO ELECTRICA

Sera la que corresponga per al correcte funcionament de la xarxa electrica: il-luminacié i tomes de
corrent, amb el grau d’electrificacio que resulte necessari, tenint en compte que es preveu la
calefaccid i la generacié d’aigua calenta per sistema electric.

APARELLS D’IL.LUMINACIO
Els adequats a la correcta il-luminacio de les dependeéncies..

CENTRE DE TRANSFORMACIO
No procedeix

INSTAL.LACIO DE CLIMATITZACIO/TRACTAMENT D'AIRE ACS
La que resulte necessaria per a un Us adequat de les dependeéncies, i per al compliment de la
normativa d’aplicacié.

INSTAL.LACIO DEPOSIT DE GASOIL/INSTAL.LACIO DE GAS
No procedeix

INSTAL.LACIO DE PROTECCIO CONTRA INCENDIS
La que corresponga en compliment de la normativa técnica d’aplicacid.

INSTAL.LACIONS ESPECIALS
No procedeix
URBANITZACIO

No procedeix

DIVERSOS | EQUIPAMENT
El que corresponga a I'adequat funcionament de I’edifici.

SEGURETAT I SALUT
Partides que corresponga incloent equipament, proteccions, coordinacié y control.

GESTIO DE RESIDUS
Partides que corresponga en compliment de la legislacié d’aplicacid.

CONTROL DE QUALITAT

No procedeix

OBRES ESPECIALS/CONDICIONAMENT DE LA PARCEL.LA
No procedeix
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4. COMPLIMENT DEL CTE | RESTA DE NORMATIVA D'APLICACIO

Com ja s’ha exposat, aquesta intervencié consisteix en la reforma i adequacid dels vestuaris ubicats
al gimnas de I'Edifici d’Infantil.

g\lo afecta a cap element significatiu i fonamental de I'edifici (ni estructural, ni de les instal-lacions), i
%o suposa la construccio de cap edifici de nova planta. Tampoc es veu alterada la distribucié ni I'is
rincipal o predominant del Centre.

eﬂt es/Po&aIC

questes obres no impliquen, risc de dany citat en l'art. 17.1, a) de la Llei 38/1999 de 5 de
ovembre, d'Ordenacié de I'Edificacié (danys materials causats en |'edifici per vicis o defectes que

fecten a la fonamentacio, els suports, les bigues, els forjats, els murs de carrega o altres elements

&;tps&vavbtorr

structurals, i que comprometen directament la resisténcia mecanica i I'estabilitat de I'edifici).

els motius exposats, l'aplicacio del Codi Téecnic de I'Edificacié en tota la seua extensio, i el

VaIL@r en

compliment de totes les seues exigéncies resulta inviable, i incompatible amb la naturalesa i abast
de la intervencid.

No obstant aix0, s'han tingut en consideracid els requeriments de la part del CTE que resulta
d'aplicacid, especialment:

DB-SUA. Seguritat d'utilitzacié i accessibilitat
DB-HS. Salubritat

De la mateixa manera, per la naturalesa i abast de la intervencié, la normativa urbanistica del
municipi en materia edificatoria no resulta d’aplicacié.

Les orientacions i prescripcions técniques que majorment afecten a les obres de referencia son:

- Instruccions de disseny i construccio per a edificis d’us docent, elaborades per la GVA.

- Instruccions per al projecte i la construccio de centres docents, elaborades per CIEGSA.

- Indicacions formulades per la Conselleria de Sanitat, derivades de les seues inspeccions
periodiques als Centres.

- Indicacions formulades per I'Institut Valencia de Seguretat i Salut en el Treball (INVASSAT),
derivades de les seues inspeccions peridodiques als Centres.

L'execucio de l'obra atendra a la normativa i reglamentacido en materia de Seguretat i Salut, aixi
com de Gestio de Residus, tal com es detalla en els documents tecnics especifics.
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5. PROGRAMACIO DE LES OBRES

La duracio d'aquesta intervencié es preveu en un termini de QUATRE MESOQOS, a partir de la firma de
\I'Acta de Replanteig i Inici de les Obres.

DECLARACIO D'OBRA COMPLETA

\W\‘.torrent.es/P&{taICiudadano

n compliment de l'article 127.2 del Reglament General de la Llei de Contractes de les
Administracions Publiques, aprovat per RD 1098/2001 de 12 d'Octubre, es manifesta que el
Projecte compren una obra completa en el sentit exigit en I'Article 125 del citat Reglament, per la
Fual cosa les obres son susceptibles de ser lliurades per a la seua utilitzacid, sense perjudici de les

=ampliacions que puga ser objecte en el futur, ja que compren tots i cadascun dels elements
necessaris per a la seua posada en funcionament.

7. PLANOLS
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AREA DE REFORMA/ADEQUACIO
BANYS | VESTUARIS 50 m2
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' LACCES AL GIMNAS PER BAIX DE LA PERGOLA
e L

PROJECTE BASIC | D'EXECUCIO - Obres de reforma, adequacio i millora en centres educatius publics de Torrent
CEIP Sant Pasqual, CEIP Lope de Vega, CEIP Miguel Herndndez, CEIP Antonio Machado, CEIP Federico Maicas,
CEIP El Moli, CEIP Sant Joan Baptista, CEIP Juan XXIlI
- PLA EDIFICANT DL 5/2017, de 20 d'octubre, del Consell -

SEPARATA: 46008716 - 6917 - CEIP JUAN XXIII (EDIFICI INFANTIL) -

PLANOL DE PLANTA GIMNAS. ESTAT ACTUAL E: 1/150

PROMOTOR: EXCM. AJUNTAMENT DE TORRENT Juny 2018

Cristina Oltra Lldcer, Arquitecta / Daniel Sancho Puig, Arquitecte Técnic 1




/OUBPEPNIDIBLO-/SO IUSLI0Y MMM//:SANY :Ud Jeplje

(euswepiuyepul OpileA)  =0uH DMIG NI DDUS IGIY ISOX 10X L -IOPEDIIUSP|

IR




s R A ]

(Valido indefinidamente)

Identificador: 7X0I XG5E 4f5t SnQC qiNL btwG Hnc:

Validar en: https://www.torrent.es/PortalCiudadano/

EDIFICI GIMNAS

PLANTA T | PLANTA 2

PLANTA T | PLANTA 2

LLAVADOR VESTUARI DUTXA XIQUETS BANY ADAPTAT BANY XIQUETS MAGATZEM
!‘ M M l %ﬁ—v—v—v—v—v—‘ W
2,63 °
) - - o L -
N BN N :

W 2,66 ‘ 2,50 Q
O ] O ﬂ — |~ ]| ) D \
8 q q F b
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s | D

EDIFICI PLANTES ALTES EDIFICI UNA PLANTA
ESTAT ACTUAL BANYS ESTAT REFORMAT BANYS ALCAT ESTAT REFORMAT ESTAT ACTUAL BANYS ESTAT REFORMAT BANYS

PLANTA BAIXA PLANTA BAIXA
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PROJECTE BASIC | D'EXECUCIO - Obres de reforma, adequacié i millora en centres educatius publics de Torrent
CEIP Sant Pasqual, CEIP Lope de Vega, CEIP Miguel Herndndez, CEIP Antonio Machado, CEIP Federico Maicas,
CEIP El Moli, CEIP Sant Joan Baptista, CEIP Juan XXIII
- PLA EDIFICANT DL 5/2017, de 20 d'octubre, del Consell -

SEPARATA: 46008716 - 6917 - CEIP JUAN XXIII (EDIFICI INFANTIL) -

PLANOL DE PLANTA VESTUARI GIMNAS. ESTAT REFORMAT E:1/60

PROMOTOR: EXCM. AJUNTAMENT DE TORRENT Juny 2018

Cristina Oltra Lidcer, Arquitecta / Daniel Sancho Puig, Arquitecte Técnic
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8. RESUM DE PRESSUPOST PER A CONEIXIMENT DE L'ADMINISTRACIO

DADES PREVIES: 100 m2 de superficie de banys/vestuaris.

PRESSUPOST D'EXECUCIO MATERIAL 51.589,19 € A
DESPESES GENERALS (15%) 7.738,38 € B
BENEFICI INDUSTRIAL (6%) 3.095,35 € C
BASE 62.422,92€ A+B+C
IVA 21% 13.108,81 €
‘ PRESSUPOST DE LICITACIO 75.531,73 €

ASSISTENCIES TECNIQUES (% / PEM) - Taula 2. Coeficients de referéncia GVA

Validar en: https://www.torrent.es/PortalCiudadano/

1. ESTUDI GEOTECNIC 3
2. ASISTENCIA TECNICA SUPERVISIO 273,42€  0,53%

3. ACTUALITZACIO DE PROJECTE - €
4. PROJECTE BASIC | D'EXECUCIO (Inclou redaccié d'Estudi de Gestié de Residus) 2.744,54 € 532%

O documentacio técnica que corresponga per a l'aprovacio i execucio de I'obra

5. PROJECTES D'INSTAL.LACIONS - €
6. DIRECCIO D'OBRA 1.176,23 € 2,28%

7. DIRECCIO DE LES INSTAL.LACIONS 3
8. DIRECCIO D'EXECUCIO MATERIAL 1.176,23 € 2,28%
9. REDACCIO DE L'ESTUDI DE SEGURETAT Y SALUT (Honoraris minims COACV) 300,00€ COACV
10. COORDINACIO DE SEGURETAT | SALUT EN EXECUCIO 355,97€  0,69%

11. PROGRAMACIO DEL CONTROL DE QUALITAT - €

12. SEGUIMENT DEL CONTROL DE QUALITAT - €

TOTAL ASSITENCIES TECNIQUES 6.026,40 €

IVA 21% 1.265,54 €

7.291,94 €

PRESSUPOST PER A CONEIXEMENT DE L'ADMINISTRACIO 82.823,68 €

*** Nota:

Per estimar la valoraciéo economica de les intervencions s’han considerat els segiients
CRITERIS:

A la vista de que aquesta intervencio no es tracta d’una obra de construccié nova, ni
d’una intervencid de reforma d’edifici, el pressupost d’execucid _material s’ha calculat

atenent als preus de mercat per al proposta concreta de que es tracta.

En relacio a les assisténcies técniques, dir que les considerades en aquest pressupost son

les relacionades per al GVA en les Instruccions elaborades a I'efecte (12 tipus), llevant les
que no afecten a aquesta intervencio.

Com no es tracta d’una obra de construcciéo sobre la qual puga ser considerada la
superficie construida per accedir als quadres de calculs d’honoraris per assisténcies
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tecniques elaborats per la GVA, s’han considerat els coeficients de la fila de la taula 2 de
obres que podrien ascendir a un PEM del mateix ordre que la actuacio que ens ocupa.

Per als casos d’assisténcies en les quals el resultat isca inferior als honoraris minims

orientatius del Col-legi Oficial d’Arquitectes de la Comunitat Valenciana, s’han considerat
eixos minims (Barems de referéncia setembre 2007).

MEDICIONS | PRESSUPOST
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Presupuesto.

- Cuadro de Precios Unitarios. MO, MT, MQ.

- Cuadro de Precios Auxiliares y Descompuestos.

- Cuadro de Precios n®1. En Letra.

- Cuadro de Precios n?2. MO, MT, MQ, RESTOS DE OBRA, COSTES INDIRECTOS.
- Presupuesto con Medicion Detallada. Por capitulos.

- Resumen de Presupuesto. PEM, PEC, PCA.
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Importe
N® Designacion
Precio Cantidad Total
(Euros) (Horas) (Euros)

1 Oficial 1° construccidn. 13,62 9,484 h 129,17
2 Oficial 2° construcciédn. 13,06 26,626 h 347,74
3 Pedén especializado construcciédn. 12,77 1,445h 18,45
4 Pedén ordinario construccidn. 12,69 0,521h 6,61
5 Oficial 1° carpinteria. 21,37 11,590 h 247,68
6 Ayudante carpinteria. 18,24 6,000 h 109,44
7 Oficial 1° electricidad. 12,06 37,132 h 447,81
8 Especialista fontaneria. 16,41 10,100 h 165,74
9 Oficial 12 fontanero 16,94 10,100 h 171,09
10 Oficial 1° metal. 12,06 15,076 h 181,82
11 Especialista metal. 16,41 0,179h 2,94
12 Oficial 1° pintura. 21,57 2,520 h 54,36
13 Oficial primera 11,73 54,039H 633,88
14 Ayudante 10,61 8,670 H 91,99
15 Pedn ordinario 10,16 3,390H 34,44
16 Oficial primera 10,71 397,560 h. 4.257,87
17 Oficial segunda 10,56 26,069 h. 275,29
18 Ayudante 10,40 406,002 h. 4.222,42
19 Pedén especializado 10,32 141,204 h. 1.457,23
20 Pedn ordinario 10,24 320,920 h. 3.286,22
21 Oficial 12 Cerrajero 11,44 2,743 h. 31,38
22 Ayudante-Cerrajero 10,56 1,365h. 14,41
23 Oficial 12 Carpintero 11,38 21,591 h. 245,71
24 Ayudante-Carpintero 9,68 14,481 h. 140,18
25 Oficial 12 Fontanero/Calefactor 11,44 34,286 h. 392,23
26 Oficial 22 Fontanero/Calefactor 11,15 10,534 h. 117,45
27 Oficial 12 Electricista 11,44 11,370 h. 130,07
28 Ayudante-Electricista 10,56 7,578 h. 80,02
29 Oficial 12 Pintor 10,71 3,000 h. 32,13
30 Ayudante-Pintor 10,40 2,000h. 20,80
31 Oficial 12 fontanero 10,91 16,615H 181,27
32 Oficial 22 fontanero 10,31 1,480H 15,26

Importe total: 17.543,10

TORRENT, Juny de 2018
ARQUITECTO

Cristina Oltra LL&cer

Daniel Sancho P

Arquitecto Técnfj

hig
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Importe
N® Designacion
Precio Cantidad Total
(Euros) Empleada (Euros)

1 Frente de armario, con o sin altillo,

formado por hoja/s ciega/s abatible/s de 20

mm de espesor y dimensiones varias

compuesta por tablero aglomerado hidrofugo

de 40 mm, canteado de la hoja con madera

maciza, acabado a ambas caras de la hoja y

canteado mediante chapa de madera de haya,

de 0.60 mm. de espesor, acabado barnizado,

cuerpo interior prefabricado realizado con

tableros aglomerados hidrofugos de 10 mm.,

acabados similar a la hoja, con balda

superior del mismo material en formacion de

altillo y barra perchero en la parte

superior de acero inoxidable, incluso

elementos de anclaje y fijacion,

accesorios, piezas especiales, segun planos

de proyecto e indicaciones de la D.F. 10,12 12,000 m2 121,44
2 Pedestal con fijacion. 8,90 3,000 ud 26,70
3 Lavabo mural color blanco con anclajes y

fijaciones. 150,00 3,000 ud 450,00
4 Desaglie cromado de 32 mm, tapdn automdtico

con enlaces. 1,47 3,000 ud 4,41
5 llave de regulacidén para inodoro de

minusvalidos 1,22 3,000 ud 3,66
6 Inodoro para minusvalidos 126,95 3,000 ud 380,85
7 Plato de ducha colocado sobre pavimento de

1200800 mm, color bla 160,00 2,000 ud 320,00
8 Desaglie cromado y salida sifénica de 40 mm

para plato de ducha 1,49 2,000 ud 2,98
9 Griferia termostédtica para ducha. 60,75 3,000 ud 182,25
10 Baflera de fundicién color blanco con fondo

antideslizante y pies 180,00 2,000 ud 360,00
11 Desaglie cromado y rebosadero. 2,04 2,000 ud 4,08
12 Fregadero acero inoxidable de dos senos y

1400 mm. 22,36 1,000 ud 22,36
13 Conector y valvula depresora de vaciado 5,69 3,000 ud 17,07
14 Aislamiento en formato para su insuflacidn 17,11 52,500 m2 898,28
15 Arena de rio 0/5 mm. 11,95 16,835m3 201,18
16 Arena de miga cribada 11,61 10,472 m3 121,58
17 Cemento CEM II/B-M 32,5 R sacos 95,16 7,832 t. 745,29
18 Cemento blanco BL-V 22,5 sacos 224,20 0,402 t. 90,13
19 Agua 0,80 6,722 m3 5,38
20 Pequeflo material 0,75 33,380 ud 25,04
21 Ladrillo h. doble 25x12x8 0,11 3.645,600 ud 401,02
22 Mortero 1/4 de central (M-80) 46,00 0,200 m3 9,20
23 Acero corrugado B 400 S 6 mm 1,20 11,256 kg 13,51
24 Pl.fibra microperfor.120x60x15cm CON LANA

DE ROCA 13,58 107,100 m2 1.454,42
25 Pieza cuelgue perfil TR 0,18 107,100 ud 19,28
26 Perfileria vista blanca 1,10 306,000 m. 336, 60
27 Cinta alum. autoadhesivo 0,67 100,000 m. 67,00
28 B.gres porceldnico natural 40x40 12,93 107,100 m2 1.384,80
29 Azulejo color 23x35 cm. 12 6,92 499,800 m2 3.458,62
30 Material aux. anclaje encimera 11,22 7,400 ud 83,03
31 Encimera marmol nacional e=2cm. 60,00 7,400 m. 444,00
32 Viert.piedra artificial 30x3 cm. 9,47 21,700 m. 205,50
33 P.paso fenolico 200,00 16,000 ud 3.200,00
34 Cerco direc.pino melis m.90x70mm 14,41 36,400 m. 524,52
35 Pernio latén 80/95 mm. codillo 0,55 75,000 ud 41,25
36 Pomo latdén pul.brillo c/cerrad. 20,50 16,000 ud 328,00
37 Pasador canto latonado 15a30 cm. 0,82 18,000 ud 14,76
38 Tapajunt. fenolico 6,32 125,400 m. 792,53
39 Tornillo ensamble zinc/pavédn 0,02 450,000 ud 9,00
40 Ventana pract.l hoja 60x120cm. 113,32 13,000 ud 1.473,16
41 Premarco aluminio 2,43 46,800 m. 113,72

46008716 ord.16 data 21/12/2017 BANYS DE VARIES PLANTES I GIMNAS
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42 Doble luna+camara (6/8/6) 74,16 4,929 m2 365,53
43 Vidr.mold.doble inc. 240x240x80 9,00 75,040 ud 675,36
44 Reticula de cémara 8,11 14,700 m. 119,22
45 Tubo fluorescente 33/18 W. 4,15 54,000 ud 224,10
46 Blg. aut. emerg. 200 1lm. 25,00 6,000 ud 150,00
47 Depdsito PVC.C. c/tapa, 500 1. 99,75 1,000 ud 99,75
48 Valvula p/lavabo-bidé de 32 mm. 2,28 9,000 ud 20,52
49 Valv.compuerta latén roscar 1" 3,67 1,000 ud 3,67
50 Vélvula esfera PVC roscada 1" 10,40 1,000 ud 10,40
51 Llave de escuadra de 1/2" a 1/2" 2,23 27,000 ud 60,21
52 Barra WC-bidé 2 paredes p/minus. 156,96 2,000 ud 313,92
53 Grifo monobloc serie normal crom 33,41 9,000 ud 300,69
54 Latiguillo flex.20cm.1/2"a 1/2" 1,39 27,000 ud 37,53
55 Inod.t.bajo c/tapa-mec.norm.b. 167,50 9,000 ud 1.507,50
56 LAVABO INFANTIL 80,17 9,000 ud 721,53
57 Llave monogiro 3/8" 6,12 1,000 ud 6,12
58 Purgador automdtico 3,79 1,000 ud 3,79
59 Soporte radiador panel 0,79 6,000 ud 4,74
60 Detentor 3/8" recto 5,54 6,000 ud 33,24
61 Tapén 1" 0,58 6,000 ud 3,48
62 Pasta pétrea 3,23 12,000 kg 38,76
63 Imprimacidén acrilica 9,20 0,700 1. 6,44
64 Pequeflo material 0,92 1,000 ud 0,92
65 Pav.sint.caucho-linéleo 10 mm. 23,11 15,000 m2 346,65
66 Adhesivo especial resinas 6,15 7,500 kg 46,13
67 Nivelacidén c/resinas sintéticas 3,75 15,000 m2 56,25
68 Soldado junt. aporte material 1,05 15,000 m2 15,75
69 Agua. 0,01 0,013 m3 0,00
70 Cemento portland con puzolana CEM II/A-P

32.5 R, segun norma UNE 80.301:96/RC-97, a

granel. 0,96 0,045t 0,04
71 Arena de rio, de granulometria 0/3, a pie

de obra, considerando transporte con camidn

de 25 t., a una distancia media de 10 km. 6,54 0,100t 0,65
72 Puntas de acero para construccidén de

19x90mm (3.9mm), suministrado en cajas de 3

Kg aproximadamente. 1,47 70,560 kg 103,72
73 Piezas especiales, elementos de anclaje y

fijacion, accesorios, herrajes de acero

inoxidable, remates, etc. Totalmente

colocada y segun normas de la propiedad. 4,18 10,000p.p 41,80
74 Acero S-275 JR laminado o hueco galvanizado

por inmersion en caliente en balsa de zinc

consistente en perfiles de tipologias

varias y secciones IPE, IPN, UPN, seccion

cuadrada, rectangular, circular, etc.,

segun CTE DB-AE y CTE DB-SE A, segun planos

de calculo de proyecto, de directriz recta

o curva, con uniones soldadas, "in situ" o

de taller, o atornillado p.p. de anclaje

sobre elementos de hormigon o fabrica

mediante tacos quimicos Hilti M12 o

similar, incluso parte proporcional de

electrodos, equipos de soldaduras,

cartelas, placas de anclaje y pernos de

acero roscados B-500-S,, despuntes,

conectores metalicos en vigas, perfiles de

rigidizacion, etc., material de soldadura

segun UNE 14003 12 R, procedimiento de

soldadura y acreditacion del soldador, p.p.

de placas de apoyo, etc., incluso elementos

de anclaje y fijacion, piezas especiales,

segun planos de proyecto. 0,78 24,000 kg 18,72

46008716 ord.16 data 21/12/2017 BANYS DE VARIES PLANTES I GIMNAS

Pagina 3




Cuadro de materiales

el

(Valido indefinidamente)

!

LN A

Identificador: 7X0I XG5E 45t SnQC qiNL btwG Hnc

Validar en: https://www.torrent.es/PortalCiudadano/

Designacion

Importe

Precio
(Euros)

Cantidad
Empleada

Total
(Euros)

75

76

77

78

79
80

Acero S-275 JR laminado o hueco galvanizado
por inmersion en caliente en balsa de zinc
consistente en perfiles de tipologias
varias y secciones IPE, UPN, seccion
cuadrada, rectangular, circular, etc.,
segun NTE-EA y CTE DB-SE A, segun planos de
calculo de proyecto, de directriz recta o
curva, con uniones soldadas, "in situ" o de
taller, o atornillado p.p. de anclaje
sobre elementos de hormigon o fabrica
mediante tacos quimicos Hilti M12 o
similar, 1incluso parte proporcional de
electrodos, equipos de soldaduras,
cartelas, placas de anclaje y pernos de
acero roscados B-500-S,, despuntes,
conectores metalicos en vigas, perfiles de
rigidizacion, etc., material de soldadura
segun UNE 14003 12 R, procedimiento de
soldadura y acreditacion del soldador, p.p.
de placas de apoyo, etc., incluso elementos
de anclaje y fijacion, piezas especiales,
segun planos de proyecto.

Herrajes de cuelgue, cierre y seguridad
consistente en cuatro pernios-bisagras por
hoja minimo 90x65x2.5 mm de acero
inoxidable 18/8 con esquinas redondeadas,
tensionadas para su cierre automatico,
segun el caso, mod. 423 de AMIG o similar,
retenedor, cerradura maestreada 2 niveles
de acero inoxidable AISI 430 con mueca
pasante y llave, dispositivo de seguridad
antitarjeta, resbalon-picaporte silencioso
mod. 2030F de TESA o similar, condena o
doble condena de acero inoxidable AISI 316,
segun el caso, y juego de manillas de acero
inoxidable 18/8 AISI 316 (18% Cr / 8% Ni)
tipo "U" mod. A300-PZ de HERRARKI o similar
y escudo de 170x170 mm., segun Direccidn
Facultativa, incluso ajustado de la hojas,
fijacidén de los herrajes, aplomado,
nivelado y ajuste final, eliminacion de
restos y limpieza, segun CTE DB-SI, CTE
DB-SU, planos de proyecto, montada por
personal homologado por el fabricante e
indicaciones de la Direccion Facultativa.
NOTA: Las dimensiones indicadas se refieren
a las hojas y fijos (distancias libres de
hueco), siendo la dimension total la que
corresponda segun el cerco o marco a
colocar.

Premarco para puertas correderas tipo Kit
Futura de Krona o equivalente anclado a
perfiles huecos de acero galvanizado de
diversas dimensiones anclados de suelo a
techo mediante tornilleria galvanizada,

Pernios-bisagras de 90x65x2.5 mm de acero
inoxidable 18/8 con esquinas redondeadas,
tensionadas para su cierre automatico,

segun el caso, mod. 423 de AMIG o similar

Pletina de acero calibrado de 40x5mm.

Marco-cerco de acero de la marca
Rapid-doors, tipo Rapid-Acustic, o similar,
galvanizado en caliente segun norma UNE
36-130, de 2 mm. de espesor, con
tratamiento quimico posterior de limpieza y
pasivado cromico como proteccion y
terminacion mediante film de cloruro de
vinilo libre de cadmio y formadherido de
160 micras de milimetro de espesor, color a
elegir, fijado a la chapa mediante proceso
continuo de presion y termoadhesion,
relleno con espuma de poliuretano, con
junta de goma para tope con la hoja y p.p.
de junquillos del mismo material en zonas a
acristalar.

36,49

103,57

3,83
0,63

10,70

300,000 kg

8,000 u

2,000 u

32,000 u
27,695 kg

42,400 m

423,00

291, 92

207,14

122,56
17,45

453,68
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81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

Premarcos para forrar y para fijacion de la
carpinteria mediante tornilleria
consistente en listones de pino de
diferentes secciones y tipologias en base a
la dimension de la carpinteria y peso de la
misma, con garras de fijacidén de acero
galvanizado (caso de fijacion sobre
fabricas) o mediante tornilleria de acero
galvanizado sobre perfileria de refuerzo de
la tabiqueria de carton-yeso y enrasados a
la placa exterior de la misma (caso de
fijacion sobre tabiqueria de carton-yeso)

Caja de distribucidén empotrada de material
autoextinguible con un grado de proteccién
IP40, con una capacidad para 9 pequefos
interruptores automdticos bipolares de 36
mm de anchura y con un interruptor de
control de potencia monofédsico, segun el
Reglamento Electrotécnico de Baja Tensidn
2002.

Cable rigido de cobre, de 1x1.5 mm2, de
tensidén nominal 450/750 V. HO7V-U, con
aislamiento de PVC (UNE 21031).

Cable rigido de cobre de 1x1.5 mm2 de
seccién y de tensidn nominal 450/750 V
HO7V-U con aislamiento de PVC, segun el
Reglamento Electrotécnico de Baja Tensidn
2002.

Tubo corrugado de PVC de didmetro 13 mm.
para proteccidén de cables en instalaciones
eléctricas a la intemperie o empotradas en
suelo, grado de proteccidén 7.

Tubo flexible corrugado doble capa de PVC
de 13.5 mm de didmetro nominal para
canalizacién empotrada, con un grado de
proteccidén mecénica 7 y con un incremento
sobre el precio del tubo del 30% en
concepto de de uniones, accesorios y piezas
especiales, segun el NT-IEEV/89 y el
Reglamento Electrotécnico de Baja Tensidn
2002.

Interruptor magnetotérmico automdtico de
intensidad nominal 10 A, unipolar+N, de
hasta 400V, con curva de disparo tipo C y
poder de corte de 6 kA, segln el Reglamento
Electrotécnico de Baja Tensidén 2002.

Interruptor magnetotérmico automdtico de
intensidad nominal 16 A, unipolar+N, de
hasta 400V, con curva de disparo tipo C y
poder de corte de 6 kA, segun el Reglamento
Electrotécnico de Baja Tensidén 2002.

Interruptor magnetotérmico automdtico de
intensidad nominal 20 A, unipolar+N, de
hasta 400V, con curva de disparo tipo C y
poder de corte de 6 kA, segln el Reglamento
Electrotécnico de Baja Tensidén 2002.

Interruptor magnetotérmico automdtico de
intensidad nominal 25 A, unipolar+N, de
hasta 400V, con curva de disparo tipo C y
poder de corte de 6 kA, segun el Reglamento
Electrotécnico de Baja Tensidén 2002.
Interruptor diferencial de intensidad
nominal 40 A., bipolar, con intensidad
nominal de defecto 30 mA, clase AC, para
corrientes diferenciales alternas
senoidales ordinarias, segun el Reglamento
Electrotécnico de Baja Tensidén 2002.

Marco embellecedor para un mecamismo
eléctrico empotrado de calidad alta.
Interruptor empotrado de calidad alta con
mecanismo completo de 10A/250 V y tecla sin
marco, incluido pequefio material.

76,000m

2,000 u

144,000 m

2.803,500m

72,000 m

934,500m

2,000u

4,000u

2,000u

4,000u

4,000 u

192,000u

4,000u

104,88

112,14

84,11

2,82
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94

95

96

97
98

99

104

105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118

Interruptor conmutador empotrado de
calidad alta con mecanismo completo de
10A/250 V y tecla sin marco, incluido
pequefio material.

Interruptor de cruzamiento empotrado de
calidad alta con mecanismo completo de
10A/250 V y tecla y sin marco, incluido
pequefio material.

Toma de corriente doméstica de calidad
alta para instalaciones empotradas, 2
polos+tierra lateral, con mecanismo
completo de 10/16A, 230 V, sin marco, segun
el Reglamento Electrotécnico de Baja
Tensidén 2002.

Zumbador de superficie, 230 V.

Caja empotrar universal rectangular de
60x64 mm., de material termopléstico, con
tornillos, para un elemento (tipo
enlazable) .

Interruptor unipolar, tecla pequefia de
color blanco o marfil, mecanismo completo
de 10 A/250 V, sin placa.

Base enchufe redonda serie mediana, 2
polos+tierra desplazada, mecanismo completo
de 10/16 A/250 V, color blanco o marfil,
sin placa.

Placa embellecedora para sujecidén mediante
garras, de 1 mecanismo/s electrico/s de
tecla mediana.

Pictograma de dependencia adosado a pared
tipo IMACO o similar, realizado en aluminio
lacado en gris y pictograma de adhesivo
blanco de vinilo, rotulacion

bilingue, incluso piezas especiales,
elementos de anclaje y fijacion,
accesorios, herrajes de acero inoxidable,
remates, etc. Totalmente colocada y segun
normas de la propiedad.

Mobiliario de cocina altos de 70x30 m. con
trasera, disefio a definir por la D.F.,
realizados con tablero de 16 mm. con
acabado exterior en fresno e interior en
melamina blanca, cierre por bisagras
ocultas semiautomaticas y cajones con guias
de rodamientos, incluso friso de 15 cm. de
altura y molduras.

Mobiliario de cocina para colocar bancada
superior continua, compuesto por muebles
bajos de 86x58 m. sin trasera, disefio a
definir por la D.F., realizados con tablero
de 16 mm. con acabado exterior en fresno e
interior en melamina blanca, cierre por
bisagras ocultas semiautomaticas y cajones
con guias de rodamientos, incluso friso de
15 cm. de altura y molduras.

Pint.pléstica mate
Plaste

Tuberia cobre 15mm
Tuberia cobre 18mm
Tuberia cobre 22mm
Codo cobre hembra 15mm
Codo cobre hembra 18mm
Codo cobre hembra 22mm
Te cobre 15mm

Te cobre 18mm

Te cobre 22mm

Tubo corrugado D=16mm
Tubo corrugado D=23mm
Tubo PVC evacuacidén 32mm

0,04
0,08

10,53

12,64

50,23

48,00
0,36
0,33
1,22
0,32
0,16
0,30
0,21
0,37
0,53
0,19
0,60
0,21
0,11
0,50

104,000u

2,000 u

82,000u
40,000 u

10,000 u

18,000 u

10,000u

10,000u

7,000 u

5,000 ml

5,000 ml
40,800 Kg
2,040 Kg
20,000 M1
75,000 M1
24,000 M1
24,000 Ud
90, 000 Ud
28,800 Ud
14,000 Ud
52,500 Ud
16,800 Ud
20,000 M1
99,000 M1
23,150 M1

3,28
3,20

11,90

270,00

105,30

126,40

35,00

251,15

240,00
14,69
0,67
24,40
24,00
3,84
7,20
18,90
10,66
7,42
9,98
10,08
4,20
10,89
11,58
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119 Tubo PVC evacuacidén 40mm 0,63 27,900 M1 17,58
120 Tubo PVC evacuacidén 50mm 0,64 57,000 M1 36,48
121 Tubo PVC evacuacidén 90mm 1,26 10,000 M1 12,60
122 Tubo PVC evacuacidén 125mm 1,75 8,800 M1 15,40
123 Codo PVC 90¢ evacuacidén 32mm 0,24 23,000 Ud 5,52
124 Codo PVC 90¢ evacuacidén 40mm 0,24 49,000 Ud 11,76
125 Codo PVC 90¢ evacuacidén 50mm 0,21 55,500 Ud 11,66
126 Codo PVC 90¢ evacuacidén 90mm 0,93 3,000 Ud 2,79
127 Codo PVC 90¢ evacuacidén 125mm 1,44 4,400 Ud 6,34
128 Empalme simple PVC evac.32mm 0,43 9,200 Ud 3,96
129 Empalme simple PVC evac.40mm 0,56 10,000 Ud 5,60
130 Empalme simple PVC evac.50mm 0,29 22,200 U0d 6,44
131 Empalme simple PVC evac.90mm 1,41 2,000 Ud 2,82
132 Empalme simple PVC evac.125mm 2,37 1,760 Ud 4,17
133 Sumidero sifénico PVC 15x15cm 5,12 4,000 Ud 20,48
134 Sifén vertical doble PVC 1,93 8,000 Ud 15,44
135 Sifén plano empot.p/lav.PVC 1,16 14,000 ud 16,24
136 Bote sifénico PVC 5 entradas 3,88 1,000 Uud 3,88
137 Desaglie 1 1/4" enlace tapdn 3,17 16,000 Ud 50,72
138 Sujeccidn bajantes PVC 125mm 0,74 4,400 Ud 3,26
139 Pegamento para PVC 5,53 1,499 Kg 8,29
140 Llave paso recta empotr.l/2" 3,56 8,000 Ud 28,48
141 Tabla seleccionada de granito nacional,

para encimera de 80 cm de anchura y 30 mm.

de espesor, cortada a medida fija y cara

pulida, incluso faldén formado por angular

de acero inoxidable de 10 cm y realizacion

de agujeros para encastrar piletas. 22,10 5,000m 110,50
142 Marco-galce macizo de madera de haya

vaporizada de 120-70x40 mm. acabado

barnizado, tono a elegir por la D.F., con

junta de goma para tope con la hoja, segun

planos de proyecto e indicaciones de la

D.F. 3,20 44,000 m 140,80
143 Herrajes de apertura, cuelgue y seguridad

de acero cromado mate consistente en tres

pernios-bisagras ocultos para hoja de

armarios y por hoja minimo y tirador marca

Ocariz modelo 954/96, o similar, a elegir

por la Direccidén Facultativa segun

muestras. 4,36 12,000 m2 52,32
144 Herrajes de cuelgue, cierre y seguridad

consistentes en herraje de colgar corredero

tipo Klein para puertas correderas con

mecanismo compuesto de perfil extruido de

aluminio, incluso soporte de pared, juego

de accesorios, p.p. de estructura auxiliar

incluida de acero galvanizado formada por

perfiles tubulares, pletinas y tirantes

para sujecidén a elementos resistentes del

forjado en zona de falso techo, cerradura

para puertas correderas de acero inoxidable

AISI 430 con mueca pasante y llave, condena

o doble condena de acero inoxidable AISI

316, segun el caso, y Jjuego de tirador de

acero inoxidable 18/8 AISI 316 (18% Cr / 8%

Ni) tipo y escudo de 170x170 mm., segun

Direccidén Facultativa, 65,00 2,000u 130,00
145 Luminaria 3x18 W. dif-H AF 25,00 18,000 ud 450,00
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146

147

148
149

150
151

Hoja abatible, modelo Tecnic-3, o similar,
de 220x115x3.6 cm., compuesta por alma de
tablero aglomerado hidrofugo de 30 mm
aligerada en un 40% de su peso en macizo
mediante taladros verticales y revestido a
ambas caras con panel laminado de alta
densidad de 3,3 mm. de espesor compuesto
por alma de fibras de celulosa impregnadas
en resinas fendlicas termoendurecibles de
2,5 mm. de espesor acabado estratificado
plastico decorativo de alta densidad, color
a elegir por la D.F., de 0.8 mm de espesor,
cantos redondeados, clasificacidén al fuego
Bs2,d0, con la hoja canteada en forma de
"U" con madera maciza de haya vaporizada,
en el mismo plano que la lamina
estratificada formando un oscuro entre
ambos elementos o solapada, p.p. de oculo
rectangular de 30x120 cm., con junquillos
del mismo material y acabado por ambos
lados, preparado para acristalar, con p.p.
de mirilla acristalada, banda de proteccidn
inferior,segun CTE DB-SI, CTE DB-SU, planos
de proyecto, montada por personal
homologado por el fabricante e indicaciones
de la Direccion Facultativa. NOTA: Las
dimensiones indicadas se refieren a las
hojas y fijos (distancias libres de hueco),
siendo la dimension total la que
corresponda segun el cerco o marco a
colocar.

Hoja abatible, modelo Tecnic-3, o similar,
de 220x82.5x3.6 cm., compuesta por alma de
tablero aglomerado hidrofugo de 30 mm
aligerada en un 40% de su peso en macizo
mediante taladros verticales y revestido a
ambas caras con panel laminado de alta
densidad de 3,3 mm. de espesor compuesto
por alma de fibras de celulosa impregnadas
en resinas fendlicas termoendurecibles de
2,5 mm. de espesor acabado estratificado
plastico decorativo de alta densidad, color
a elegir por la D.F., de 0.8 mm de espesor,
cantos redondeados, clasificacidén al fuego
Bs2,d0, con la hoja canteada en forma de
"U" con madera maciza de haya vaporizada,
en el mismo plano que la lamina
estratificada formando un oscuro entre
ampbos elementos o solapada, con p.p. de
mirilla acristalada, banda de proteccidn
inferior, segun CTE DB-SI, CTE DB-SU,
planos de proyecto, montada por personal
homologado por el fabricante e indicaciones
de la Direccion Facultativa. NOTA: Las
dimensiones indicadas se refieren a las
hojas y fijos (distancias libres de hueco),
siendo la dimension total la que
corresponda segun el cerco O marco a
colocar.

Barniz sintético

Pieza especial de goma que evite el
aplastamiento de los dedos acabado similar
a la carpinteria.

radiador electrico

Herrajes de fijacidén (tacos y tornillos) vy
subestructura auxiliar para anclaje de
sanitarios, mobiliario, accesorios, etc.,
sobre tabiques compuesta por perfiles
huecos de 40x40 mm y 4 mm de espesor,
incluso soldadura, elementos de fijacion y
especiales.

130,00

95,00
1,53

4,99
65,00

2,000 u

8,000 u
4,000 kg

8,000u
3,000 ud

5,000 p...

260,00

760,00
6,12

39,92
195,00

49,95
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152 Tapajuntas macizo de madera de haya
vaporizada, de 100x12 mm., acabado
barnizado, tono a elegir por la D.F., segun
planos de proyecto e indicaciones de la
D.F. 3,01 59,200m 178,19
Importe total: 29.408,44

TORRENT, Juny de 2018
ARQUITECTO

Cristina Oltra LL&cer

Daniel Sancho P

Argquitecto Técn

hig

L CO
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1 Hormigonera 200 1. gasolina 1,67 9,623h. 16,07
2 Marti.manual picador eléctr.5kg 2,96 38,592h. 114,23
3 Martillo man.romp.eléct. 5 kg. 1,58 3,210h. 5,07
4 Camién basculante 4x4 14 t. 32,18 19,880h. 639,74
5 Canon de tierra a vertedero 0,27 99,400m3 26,84
6 Camién grua con util para descarga, compuesto
de tijera y puente. 19,15 0,160h 3,06
7 Plataforma telescépica autopropulsada tipo
tijera, para una altura madxima de trabajo de
14 m, vy minima de 1.6 m, con una carga util
en plataforma de 900 kg. 9,63 0,160h 1,54
Importe total: 806,55

TORRENT, Juny de 2018
ARQUITECTO

Cristina Oltra LLé&cer

\rquitecto Técn

aniel Sancho H

uig

ico
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m3 de Lechada de cemento blanco BL-V 22,5 amasado a mano,

s/RC-97.

Cédigo ud Descripcidén Precio Cantidad

0010A070 h. Pedén ordinario 10,24 2,095 21,45

P01CC120 t. Cemento blanco BL-V 22,5 sacos 224,20 0,500 112,10

PO1DWO50 m3 Agua 0,80 0,900 0,72
Importe: 134,27

m3 de Mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 R y arena de rio de

dosificacidén 1/3 (M-160), confeccionado con hormigonera de

250 1., s/RC-97.

Cédigo ud Descripcidén Precio Cantidad

0010A070 h. Peén ordinario 10,24 1,791 18,34

P01CC020 t. Cemento CEM II/B-M 32,5 R sacos 95,16 0,440 41,87

PO1AAO020 m3 Arena de rio 0/5 mm. 11,95 0,975 11,65

PO1DWO50 m3 Agua 0,80 0,260 0,21

MO3HHO020 h. Hormigonera 200 1. gasolina 1,67 0,400 0,67
Importe: 72,74

m3 de Mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 R y arena de rio de

dosificacidén 1/6 (M-40), confeccionado con hormigonera de 250

1., s/RC-97.

Cédigo ud Descripcidén Precio Cantidad

0010A070 h. Peén ordinario 10,24 1,791 18,34

P01CC020 t. Cemento CEM II/B-M 32,5 R sacos 95,16 0,250 23,79

P01AA020 m3 Arena de rio 0/5 mm. 11,95 1,100 13,15

PO1DWO50 m3 Agua 0,80 0,255 0,20

MO3HHO020 h. Hormigonera 200 1. gasolina 1,67 0,400 0,67
Importe: 56,15

m3 de Mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 R y arena de miga de

dosificacidén 1/6 (M-40), confeccionado con hormigonera de 250

1., s/RC-97.

Cédigo ud Descripcidn Precio Cantidad

0010A070 h. Pedn ordinario 10,24 1,781 18,24

P01CC020 t. Cemento CEM II/B-M 32,5 R sacos 95,16 0,250 23,79

PO1AAOGO m3 Arena de miga cribada 11,61 1,100 12,77

PO1DWO50 m3 Agua 0,80 0,255 0,20

MO3HHO020 h. Hormigonera 200 1. gasolina 1,67 0,400 0,67
Importe: 55,67

m de Linea de cobre monofédsica con un aislamiento de tensidn

nominal de 450/750 V formada por fase+neutro+tierra de 1.5

mm2 de seccidén, colocada bajo tubo flexible corrugado doble

capa de PVC de 13.5 mm de didmetro, incluso parte

proporcional de pequefio material y piezas especiales,

totalmente instalada, conectada y en correcto estado de

funcionamiento, segun Reglamento Electrotécnico de Baja

Tensidén 2002.

Cédigo Ud Descripcidén Precio Cantidad

MOOA. 9a h Oficial 228 construccidn 13,06 0,019 0,25

MOOE. 8a h Oficial 12 electricidad 12,06 0,022 0,27

PIEC.2aa m Cable Cu rigido 450/750V 1x1.5 0,04 3,150 0,13

PIEC19ab m Tb flx db capa PVC 13.5mm 30%acc 0,09 1,050 0,09

% % Costes Directos Complementarios 0,74 2,000 0,01
Importe: 0,75
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6 u de Interruptor empotrado de calidad alta con mecanismo
completo de 10A/250 V con tecla y con marco, incluso pequefio
material y totalmente instalado, conectado y en correcto
estado de funcionamiento.
Cédigo Ud Descripcidn Precio Cantidad
MOOA. 9a h Oficial 22 construccidn 13,06 0,036 0,47
MOOE. 8a h Oficial 12 electricidad 12,06 0,056 0,68
PIED17aaab u Intr emp cld alta 0,71 1,000 0,71
PIEDl15aaaa u Marco emp 1 elem cld alta 0,01 1,000 0,01
% % Costes Directos Complementarios 1,87 2,000 0,04
Importe: 1,91
7 u de Interruptor conmutador empotrado de calidad alta con
mecanismo completo de 10A/250 V con tecla y con marco,
incluso pequefio material, totalmente instalado, conectado y
en correcto estado de funcionamiento.
Cédigo ud Descripcidén Precio Cantidad
MOOA. 9a h Oficial 22 construccidn 13,06 0,003 0,04
MOOE. 8a h Oficial 12 electricidad 12,06 0,022 0,27
PIED19aaab u Intr conm emp 0,04 1,000 0,04
PIED15aaaa u Marco emp 1 elem cld alta 0,01 1,000 0,01
% % Costes Directos Complementarios 0,36 2,000 0,01
Importe: 0,37
8 u de Interruptor de cruzamiento empotrado de calidad alta con
mecanismo completo de 10A/250 V con tecla , incluso pequefio
material, totalmente instalado, conectado y en correcto
estado de funcionamiento.
Cédigo ud Descripcidén Precio Cantidad
MOOA. 9a h Oficial 228 construccidn 13,06 0,054 0,71
MOOE. 8a h Oficial 12 electricidad 12,06 0,076 0,92
PIED20aab u Intr crzmto emp 1,41 1,000 1,41
PIEDl5aaaa u Marco emp 1 elem cld alta 0,01 1,000 0,01
% % Costes Directos Complementarios 3,05 2,000 0,06
Importe: 3,11
9 u de Toma de corriente doméstica de calidad alta para
instalaciones empotradas, 2 polosttierra lateral, con
mecanismo completo de 10/16A, 230 V, incluso marco,
totalmente instalada, conectada y en correcto estado de
funcionamiento, segun el Reglamento Electrotécnico de Baja
Tensidén 2002.
Cédigo Ud Descripcidén Precio Cantidad
MOOA. 9a h Oficial 228 construccidn 13,06 0,011 0,14
MOOE. 8a h Oficial 12 electricidad 12,06 0,028 0,34
PIED23aaaa u Toma corriente emp 10/16A 0,04 1,000 0,04
PIEDl15aaaa u Marco emp 1 elem cld alta 0,01 1,000 0,01
% % Costes Directos Complementarios 0,53 2,000 0,01
Importe: 0,54
10 u de Timbre zumbador de superficie, 230 V, totalmente
instalado, conectado y en correcto estado de funcionamiento.
Cédigo Ud Descripcidén Precio Cantidad
MOOE . 8a h Oficial 12 electricidad 12,06 0,053 0,64
PIED27b u Zumbador 0,08 1,000 0,08
% % Costes Directos Complementarios 0,72 2,000 0,01
Importe: 0,73
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11 u de Punto de luz empotrado sencillo, instalado con cable de
cobre monofdsico con un aislamiento de tensidén nominal de
450/750 V formada por faset+neutro+tierra de 1.5 mm2 de
seccidén, bajo tubo flexible corrugado de doble capa de PVC de
13.5 mm de didmetro, incluso interruptor 10A/250A de calidad
alta, totalmente instalado, conectado y en correcto estado de
funcionamiento, segun el Reglamento Electrotécnico de Baja
Tensidén 2002.
Cédigo Ud Descripcidén Precio Cantidad
MOOE . 8a h Oficial 12 electricidad 12,06 0,038 0,46
% % Costes Directos Complementarios 0,46 2,000 0,01
EIEL.laaaa m Linea Cu 3x1.5 tb flx PVC 0,75 13,000 9,75
EIEMllaaab u Intr simple nor emp 1,91 1,000 1,91
Importe: 12,13
12 u de Punto de luz empotrado conmutado, instalado con cable de
cobre monofdsico con un aislamiento de tensidén nominal de
450/750 V formada por fase+neutro+tierra de 1.5 mm2 de
seccidén, bajo tubo flexible corrugado de doble capa de PVC de
13.5 mm de didmetro, incluso interruptor conmutador 10A/250A
de calidad alta, totalmente instalado, conectado y en
correcto estado de funcionamiento, segun el Reglamento
Electrotécnico de Baja Tensidén 2002.
Coéddigo ud Descripcidén Precio Cantidad
MOOE. 8a h Oficial 12 electricidad 12,06 0,008 0,10
% % Costes Directos Complementarios 0,10 2,000 0,00
EIEL.laaaa m Linea Cu 3x1.5 tb flx PVC 0,75 16,000 12,00
EIEM13aaab u Intr conm nor emp 0,37 2,000 0,74
Importe: 12,84
13 u de Punto de luz empotrado cruzamiento, instalado con cable
de cobre monofdsico con un aislamiento de tensidén nominal de
450/750 V formada por faset+neutro+tierra de 1.5 mm2 de
seccidén, bajo tubo flexible corrugado de doble capa de PVC de
13.5 mm de didmetro, incluso interruptor cruzamiento 10A/250A
de calidad alta, totalmente instalado, conectado y en
correcto estado de funcionamiento, seguin el Reglamento
Electrotécnico de Baja Tensidén 2002.
Cédigo Ud Descripcidén Precio Cantidad
MOOE . 8a h Oficial 12 electricidad 12,06 0,076 0,92
% % Costes Directos Complementarios 0,92 2,000 0,02
EIEL.laaaa m Linea Cu 3x1.5 tb flx PVC 0,75 19,000 14,25
EIEMl4aab u Intr crzmto alta emp 3,11 1,000 3,11
EIEM13aaab u Intr conm nor emp 0,37 2,000 0,74
Importe: 19,04
14 h. de Cuadrilla A
Cédigo ud Descripcidén Precio Cantidad
0010A030 h Oficial primera 10,71 1,055 11,30
0010A050 h. Ayudante 10,40 1,053 10,95
0010A070 h Pedn ordinario 10,24 0,524 5,37
Importe: 27,62
15 |m3 de Mortero industrial de albafiileria M5, predosificado,
con marcado CE, realizado con cemento Portland comin
CEM-II/A-P/32,5R y arena de granulometria 0/3 lavada, con una
resistencia a compresidén de 5 N/mm2, segun UNE-EN 998-2.
Cédigo Ud Descripcidén Precio Cantidad
MOOAl2a h Pedén ordinario construccidn 12,69 0,411 5,22
PBAC.2aa t CEM II/A-P 32.5 R granel 0,96 0,900 0,86
PBRA. 1bbb t Arena 0/3 de rio 10 km 6,54 2,000 13,08
PBAA.la m3 Agua 0,01 0,250 0,00
% % Costes Directos Complementarios 19,16 3,000 0,57
Importe: 19,73
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16 |M1 de Tuberia de cobre de 15mm de didmetro, incluso p.p. de
codos, manguitos, demds accesorios y tubo corrugado de 16mm
de didmetro, totalmente instalada.
Cédigo ud Descripcidn Precio Cantidad
T26038 M1l Tuberia cobre 15mm 1,22 1,000 1,22
T26044 ud Codo cobre hembra 15mm 0,30 1,200 0,36
T26059 ud Te cobre 15mm 0,53 0,700 0,37
T26100 M1 Tubo corrugado D=16mm 0,21 1,000 0,21
% % Costes Directos Complementarios 2,16 1,000 0,02
Importe: 2,18
17 |M1 de Tuberia de cobre de 18mm de didmetro, incluso p.p. de
codos, manguitos y demds accesorios, y tubo corrugado de 23mm
de didmetro, totalmente instalada.
Cédigo ud Descripcidén Precio Cantidad
T26039 M1 Tuberia cobre 18mm 0,32 1,000 0,32
T26045 ud Codo cobre hembra 18mm 0,21 1,200 0,25
T26060 ud Te cobre 18mm 0,19 0,700 0,13
T26101 M1 Tubo corrugado D=23mm 0,11 1,000 0,11
0004 H Oficial primera 11,73 0,032 0,38
0008 H Pedn ordinario 10,16 0,034 0,35
% % Costes Directos Complementarios 1,54 1,000 0,02
Importe: 1,56
18 |M1 de Tuberia de cobre de 22mm de didmetro, incluso p.p. de
codos, manguitos y demds accesorios, y tubo corrugado de 23mm
de didmetro, totalmente instalada.
Cédigo ud Descripcidn Precio Cantidad
T26040 M1 Tuberia cobre 22mm 0,16 1,000 0,16
T26046 ud Codo cobre hembra 22mm 0,37 1,200 0,44
T26061 ud Te cobre 22mm 0,60 0,700 0,42
T26101 M1 Tubo corrugado D=23mm 0,11 1,000 0,11
0004 H Oficial primera 11,73 0,034 0,40
0008 H Pedn ordinario 10,16 0,035 0,36
% % Costes Directos Complementarios 1,89 1,000 0,02
Importe: 1,91
19 |Ud de Desagiie individual para lavabo o fregadero de dos
senos, consistente en la colocacién de valvula de desaglie de
latédn cromado de 1 1/4", dotada de tapdn y cadenilla,
colocacién de bote sifénico de PVC con registro inferior,
conexidén a la red existente mediante tuberia de PVC de 40mm
de didmetro hasta el punto de desagiie existente.
Cédigo ud Descripcidén Precio Cantidad
T27068 ud Sifén vertical doble PVC 1,93 1,000 1,93
T27073 ud Desaglie 1 1/4" enlace tapdn 3,17 2,000 6,34
T27002 M1 Tubo PVC evacuacidén 40mm 0,63 0,300 0,19
T27017 ud Codo PVC 90¢ evacuacidén 40mm 0,24 3,000 0,72
0061 H Oficial 12 fontanero 10,91 0,200 2,18
% % Costes Directos Complementarios 11,36 1,000 0,11
Importe: 11,47
20 |Ud de Desagiie individual para lavadora o lavavajillas,
consistente en la colocacidén de sifdén plano para recibir en
pared con registro inferior, conexidén a la red existente
mediante tuberia de PVC de 40mm de didmetro hasta el punto de
desaglie existente.
Coédigo ud Descripcidén Precio Cantidad
T27071 ud Sifén plano empot.p/lav.PVC 1,16 1,000 1,16
0061 H Oficial 12 fontanero 10,91 0,058 0,63
% % Costes Directos Complementarios 1,79 1,000 0,02
Importe: 1,81
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21 Ud de Bote sifdénico de PVC en forjado, de 110mm de didmetro,
con cinco entradas y una salida de 50mm, tapa de acero
cromado, sistema de cierre por lenglieta de caucho por
presidén, totalmente instalado, incluso conexionado de las
canalizaciones que acomete, suministro y colocacidén del ramal
de salida hasta el manguetdn del inodoro.
Cédigo Ud Descripcidén Precio Cantidad
T27072 ud Bote sifénico PVC 5 entradas 3,88 1,000 3,88
T27001 M1 Tubo PVC evacuacidén 32mm 0,50 0,150 0,08
T27003 M1 Tubo PVC evacuacidén 50mm 0,64 1,500 0,96
T27002 M1 Tubo PVC evacuacidén 40mm 0,63 0,500 0,32
0061 H Oficial 12 fontanero 10,91 0,231 2,52
% % Costes Directos Complementarios 7,76 1,000 0,08
Importe: 7,84
22 M1l de Tuberia de PVC sanitario de 32mm de didmetro, serie C,
para evacuacidén interior de aguas calientes y residuales,
incluso codos, tes y demds accesorios, totalmente instalada.
Coéddigo ud Descripcidén Precio Cantidad
T27001 M1 Tubo PVC evacuacidén 32mm 0,50 1,000 0,50
T27016 ud Codo PVC 90¢ evacuacidén 32mm 0,24 1,000 0,24
T27026 ud Empalme simple PVC evac.32mm 0,43 0,400 0,17
T27095 Kg Pegamento para PVC 5,53 0,010 0,06
0061 H Oficial 12 fontanero 10,91 0,109 1,19
0004 H Oficial primera 11,73 0,108 1,27
% % Costes Directos Complementarios 3,43 1,000 0,03
Importe: 3,46
23 [M1 de Tuberia de PVC sanitario de 40mm de didmetro serie C,
para evacuacidén interior de aguas calientes y residuales,
incluso codos, tes y demds accesorios, totalmente instalada.
Coédigo ud Descripcién Precio Cantidad
T27002 M1 Tubo PVC evacuacién 40mm 0,63 1,000 0,63
T27017 ud Codo PVC 90¢ evacuacidén 40mm 0,24 1,000 0,24
T27027 ud Empalme simple PVC evac.40mm 0,56 0,400 0,22
T27095 Kg Pegamento para PVC 5,53 0,010 0,06
0061 H Oficial 12 fontanero 10,91 0,112 1,22
0004 H Oficial primera 11,73 0,022 0,26
% % Costes Directos Complementarios 2,63 1,000 0,03
Importe: 2,66
24 M1 de Tuberia de PVC sanitario de 50mm de didmetro, serie C,
para evacuacién interior de aguas calientes y residuales,
incluso codos, tes y demds accesorios, totalmente instalada.
Coéddigo ud Descripcidén Precio Cantidad
T27003 M1 Tubo PVC evacuacidén 50mm 0,64 1,000 0,64
T27018 ud Codo PVC 90¢ evacuacidén 50mm 0,21 1,000 0,21
T27028 ud Empalme simple PVC evac.50mm 0,29 0,400 0,12
T27095 Kg Pegamento para PVC 5,53 0,010 0,06
0061 H Oficial 12 fontanero 10,91 0,101 1,10
0004 H Oficial primera 11,73 0,100 1,17
% % Costes Directos Complementarios 3,30 1,000 0,03
Importe: 3,33
25 |[M1 de Tuberia de PVC sanitario de 90mm de didmetro, serie C,
para evacuacidén interior de aguas calientes y residuales,
incluso codos, tes y demds accesorios, totalmente instalada.
Coéddigo ud Descripcidén Precio Cantidad
T27005 M1 Tubo PVC evacuacidén 90mm 1,26 1,000 1,26
T27020 ud Codo PVC 90°¢ evacuacidén 90mm 0,93 0,300 0,28
T27030 ud Empalme simple PVC evac.90mm 1,41 0,200 0,28
T27095 Kg Pegamento para PVC 5,53 0,020 0,11
0061 H Oficial 12 fontanero 10,91 0,086 0,94
0004 H Oficial primera 11,73 0,086 1,01
% % Costes Directos Complementarios 3,88 1,000 0,04
Importe: 3,92
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26 |M1 de Bajante de PVC de 125mm de didmetro clase C, para
evacuacidén interior de aguas calientes y residuales, incluso
codos, tes y demds accesorios, totalmente instalada.
Cédigo ud Descripcidn Precio Cantidad
T27007 M1 Tubo PVC evacuacidén 125mm 1,75 1,000 1,75
T27022 ud Codo PVC 90¢ evacuacidén 125mm 1,44 0,500 0,72
T27032 ud Empalme simple PVC evac.l125mm 2,37 0,200 0,47
T27090 ud Sujeccidn bajantes PVC 125mm 0,74 0,500 0,37
T27095 Kg Pegamento para PVC 5,53 0,030 0,17
0061 H Oficial 12 fontanero 10,91 0,089 0,97
0004 H Oficial primera 11,73 0,089 1,04
% % Costes Directos Complementarios 5,49 1,000 0,05
Importe: 5,54
27 Ud de Llave de empotrar de paso recta, cromada de 1/2" de
didmetro, totalmente instalada.
Coéddigo ud Descripcidén Precio Cantidad
T28104 ud Llave paso recta empotr.l/2" 3,56 1,000 3,56
0061 H Oficial 12 fontanero 10,91 0,177 1,93
0062 H Oficial 22 fontanero 10,31 0,185 1,91
% % Costes Directos Complementarios 7,40 1,000 0,07
Importe: 7,47
28 |m2 de Estructura autoportante realizada a base de acero S-275
JR galvanizado en caliente por inmersion en balsa de zinc
fundido, consistente en perfiles de tipologias varias y
secciones IPE, UPN, seccion cuadrada, rectangular, circular,
etc., segun NTE-EA y CTE DB-SE-A, segun planos de calculo de
proyecto, con una cuantia de kg/m2 segun planos de proyecto,
de directriz recta o curva, con uniones soldadas, "in situ" o
de taller, o atornillado p.p. de anclaje sobre elementos de
hormigon o fabrica mediante tacos quimicos Hilti MI12 o
similar, incluso parte proporcional de electrodos, equipos de
soldaduras, tornilleria de acero galvanizado, cartelas,
placas de anclaje y pernos de acero roscados B-500-S,
despuntes, perfiles de rigidizacion, etc., material de
soldadura segun UNE 14003 1@ R, procedimiento de soldadura y
acreditacion del soldador, p.p. de placas de apoyo y
dispositivo para anclaje de elementos de conexion de perfiles
tubulares a la estructura, ancladas a zunchos de hormigon o a
estructura metalica, eliminacion de restos y limpieza. Segln
CTE DB-SE-A. Todo segun planos de proyecto e indicaciones de
la Direccion Facultativa.
Cédigo ud Descripcidén Precio Cantidad
MOOA. 8a h Oficial 12 construccidn 13,62 0,091 1,24
MOOM. 8a h Oficial 12 metal 12,06 0,112 1,35
MOOM11la h Especialista metal 16,41 0,112 1,84
PEAP10az27.. kg Acero laminad o hueco estructur.. 0,78 15,000 11,70
MMMA10n h Camién grua p/descarga tb H 19,15 0,100 1,92
MMMAS52a h Plataforma autopropulsada 9,63 0,100 0,96
% % Costes Directos Complementarios 19,01 3,000 0,57
Importe: 19,58
29 |u de Ayudas
Cédigo Ud Descripcidén Precio Cantidad
MOOE . 8a h Oficial 12 electricidad 12,06 0,096 1,16
MOOAlla h Pedén especializado construccidn 12,77 0,092 1,17
% % Costes Directos Complementarios 2,33 2,000 0,05
EIEM17aaaa u Toma corriente emp nor 10/16A 0,54 2,000 1,08
EIEM24bgba u Punto luz intr conm 12,84 1,000 12,84
Importe: 16,30
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30 |u de Ayudas
Cédigo Ud Descripcidén Precio Cantidad
MOOE . 8a h Oficial 12 electricidad 12,06 0,106 1,28
MOOAlla h Pedén especializado construccidén 12,77 0,102 1,30
% % Costes Directos Complementarios 2,58 2,000 0,05
EIEM17aaaa u Toma corriente emp nor 10/16A 0,54 8,000 4,32
EIEM24bgba u Punto luz intr conm 12,84 1,000 12,84
Importe: 19,79
31 u de Ayudas
Cédigo ud Descripcidn Precio Cantidad
MOOE . 8a h Oficial 12 electricidad 12,06 0,096 1,16
MOOAlla h Pedén especializado construccidn 12,77 0,092 1,17
% % Costes Directos Complementarios 2,33 2,000 0,05
EIEM24aeba u Punto luz intr 12,13 1,000 12,13
Importe: 14,51
32 ud de Calentador 1001
Coédigo ud Descripcién Precio Cantidad
0010A030 h. Oficial primera 10,71 1,000 10,71
0010B170 h. Oficial 12 Fontanero/Calefactor 11,44 1,000 11,44
P17DP020 ud Depdsito PVC.C. c/tapa, 500 1. 99,75 1,000 99,75
P17XC030 ud Valv.compuerta latdédn roscar 1" 3,67 1,000 3,67
P17XE120 ud Vélvula esfera PVC roscada 1" 10,40 1,000 10,40
P01MC020 m3 Mortero 1/4 de central (M-80) 46,00 0,200 9,20
Importe: 145,17
33 |u de Cuadro general
Cédigo ud Descripcidn Precio Cantidad
MOOE . 8a h Oficial 12 electricidad 12,06 0,042 0,51
MOOA. 9a h Oficial 22 construccidn 13,06 0,039 0,51
PIEA.5bda u Caja distribucidén monof 9 emp 1,38 1,000 1,38
PIED.3baba u Intr difl 40A bip 30mA 0,77 2,000 1,54
PIED. 1lbbba u Intr mgnt 10A up+N C 6KA 0,95 1,000 0,95
PIED.1lcbba u Intr mgnt 16A up+N C 6KA 0,74 2,000 1,48
PIED.1ldbba u Intr mgnt 20A up+N C 6KA 1,41 1,000 1,41
PIED.lebba u Intr mgnt 25A up+N C 6KA 0,74 2,000 1,48
% % Costes Directos Complementarios 9,26 2,000 0,19
Importe: 9,45
34 |Ud de instalacién de fontaneria en vestuarios
Cédigo Ud Descripcidn Precio Cantidad
U29017 M1 Tuberia de cobre de 18mm de dié 1,56 19,000 29,64
U29018 M1 Tuberia de cobre de 22mm de dia 1,91 6,000 11,46
U29027 ud Bote sifdénico de PVC en forjado, 7,84 1,000 7,84
U29030 M1 Tuberia de PVC sanitario de 40 2,66 5,000 13,30
U29031 M1 Tuberia de PVC sanitario de 50 3,33 2,000 6,66
U29033 M1 Tuberia de PVC sanitario de 90 3,92 1,000 3,92
U29045 M1 Bajante de PVC de 125mm de diém 5,54 2,200 12,19
% % Costes Directos Complementarios 85,01 1,000 0,85
Importe: 85,86
35 |Ud de Instalacidén de fontaneria en bafios
Coédigo ud Descripcidén Precio Cantidad
U29017 M1 Tuberia de cobre de 18mm de dia 1,56 12,000 18,72
U29018 M1 Tuberia de cobre de 22mm de dié 1,91 6,000 11,46
U29026 ud Desaglie individual para lavadora 1,81 2,000 3,62
U29029 M1 Tuberia de PVC sanitario de 32 3,46 1,000 3,46
U29031 M1 Tuberia de PVC sanitario de 50 3,33 4,500 14,99
U29033 M1 Tuberia de PVC sanitario de 90 3,92 3,000 11,76
U29045 M1 Bajante de PVC de 125mm de diém 5,54 2,200 12,19
% % Costes Directos Complementarios 76,20 1,000 0,76
Importe: 76,96

46008716 ord.16 data 21/12/2017 BANYS DE VARIES PLANTES I GIMNAS

Pagin

a 17




Cuadro de precios auxiliares

el

(Valido indefinidamente)

!

LN A

Identificador: 7X0I XG5E 45t SnQC qiNL btwG Hnc

Validar en: https://www.torrent.es/PortalCiudadano/

Ne Designacion Importe
(Euros)
36 |u de Linea 1
Cédigo Ud Descripcidén Precio Cantidad
MOOE . 8a h Oficial 12 electricidad 12,06 0,017 0,21
MOOAlla h Pedén especializado construccidén 12,77 0,017 0,22
% % Costes Directos Complementarios 0,43 2,000 0,01
EIEM19b u Timbre zumbador 0,73 1,000 0,73
EIEM17aaaa u Toma corriente emp nor 10/16A 0,54 1,000 0,54
EIEM24bgba u Punto luz intr conm 12,84 1,000 12,84
Importe: 14,55
37 u de Linea 2
Coédigo ud Descripcidén Precio Cantidad
MOOE. 8a h Oficial 12 electricidad 12,06 0,106 1,28
MOOAlla h Pedén especializado construccidén 12,77 0,102 1,30
% % Costes Directos Complementarios 2,58 2,000 0,05
EIEM17aaaa u Toma corriente emp nor 10/16A 0,54 7,000 3,78
EIEM24bgba u Punto luz intr conm 12,84 2,000 25,68
Importe: 32,09
38 |u de linea 3
Coéddigo ud Descripcidén Precio Cantidad
MOOE. 8a h Oficial 12 electricidad 12,06 0,096 1,16
MOOAlla h Pedén especializado construccidén 12,77 0,092 1,17
% % Costes Directos Complementarios 2,33 2,000 0,05
EIEM17aaaa u Toma corriente emp nor 10/16A 0,54 4,000 2,16
EIEM24ciba u Punto luz intr crzmto 19,04 2,000 38,08
Importe: 42,62
39 |u de linea 4
Coéddigo ud Descripcidén Precio Cantidad
MOOE. 8a h Oficial 12 electricidad 12,06 0,028 0,34
MOOAlla h Pedén especializado construccidén 12,77 0,027 0,34
% % Costes Directos Complementarios 0,68 2,000 0,01
EIEM17aaaa u Toma corriente emp nor 10/16A 0,54 3,000 1,62
EIEM24bgba u Punto luz intr conm 12,84 1,000 12,84
Importe: 15,15
40 |u de Linea 5
Cdéddigo ud Descripcidén Precio Cantidad
MOOE. 8a h Oficial 12 electricidad 12,06 0,042 0,51
MOOAlla h Pedén especializado construccidén 12,77 0,041 0,52
% % Costes Directos Complementarios 1,03 2,000 0,02
EIEM17aaaa u Toma corriente emp nor 10/16A 0,54 1,000 0,54
EIEM24aeba u Punto luz intr 12,13 1,000 12,13
Importe: 13,72
TORRENT, Juny de 2018

ARQUITECTO

Cristina Oltra LL&cer

Daniel Sancho P

Arquitecto Técnfi
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Ne  Cddigo Ud Descripcion Total
1 DEMOLICIONES
1.1 EO1EKA010 m2 Levantado de rejas de cerrajeria en muros, por medios manuales, incluso
limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin transporte a
vertedero y con p.p. de medios auxiliares.
0O010A050 1,053 h. Ayudante 10,40 10,95
0O010A070 1,053 h. Peon ordinario 10,24 10,78
3,000 % Costes indirectos 21,73 0,65
Precio total por m2 ... 22,38
Son veintidos Euros con treinta y ocho céntimos
1.2 EO1EKMO030 m2 Levantado de carpinteria de cualquier tipo en muros, incluidos cercos y
vidrios, hojas y accesorios, por medios manuales, incluso limpieza y
retirada de escombros a pie de carga, sin transporte a vertedero y con
p.p. de medios auxiliares.
0O010A050 1,053 h. Ayudante 10,40 10,95
0O010A070 1,053 h. Pedn ordinario 10,24 10,78
3,000 % Costes indirectos 21,73 0,65
Precio total por m2 ..., 22,38
Son veintidos Euros con treinta y ocho céntimos
1.3 EO1EFB010 m2 Demolicion de tabicones de ladrillo hueco doble con chapado incluido,
por medios manuales, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de
carga, sin transporte al vertedero y con p.p. de medios auxiliares.
0O010A070 0,474 h. Peon ordinario 10,24 4,85
3,000 % Costes indirectos 4,85 0,15
Precio total por m2 .........cccvvrinninnsnnisnnsnnenieninns 5,00
Son cinco Euros
1.4 EO1TEKMO10 m2 Levantado de carpinteria de cualquier tipo en tabiques, incluidos cercos,
hojas y accesorios, por medios manuales, incluso limpieza y retirada de
escombros a pie de carga, sin transporte a vertedero y con p.p. de
medios auxiliares.
0O010A050 0,316 h. Ayudante 10,40 3,29
O010A070 0,211 h. Peén ordinario 10,24 2,16
3,000 % Costes indirectos 5,45 0,16
Precio total por m2 ... 5,61
Son cinco Euros con sesenta y un céntimos
1.5 EO1EEA010 m2 Demolicion de alicatados de plaquetas recibidos con mortero de
cemento, con martillo eléctrico, incluso limpieza y retirada de escombros
a pie de carga y carga sobre transporte, sin transporte a vertedero y con
p.p. de medios auxiliares.
0O010A060 0,369 h. Pebn especializado 10,32 3,81
MO06MI010 0,120 h. Marti.manual picador eléctr.5kg 2,96 0,36
3,000 % Costes indirectos 4,17 0,13
Precio total por m2 ..., 4,30
Son cuatro Euros con treinta céntimos
1.6 EO1EPP030 m2 Demolicion de pavimentos de baldosas ceramicas, terrazo o de gres, por
medios manuales, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de
carga, sin transporte a vertedero y con p.p. de medios auxiliares.
0O010A070 0,527 h. Peon ordinario 10,24 5,40
3,000 % Costes indirectos 5,40 0,16
Precio total por m2 .........ccccvriniinisinisnninnenieninns 5,56

Son cinco Euros con cincuenta y seis céntimos
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Cuadro de Precios Descompuestos

N¢ Cddigo Ud Descripcién Total
1.7 EOTEWMO040 m2 Apertura de huecos mayores de 1,00 m2, en tabiquerias de ladrillo hueco
sencillo o doble, por medios manuales, incluso limpieza y retirada de
escombros a pie de carga, sin transporte al vertedero y con p.p. de
medios auxiliares.
0O010A070 2,000 h. Peon ordinario 10,24 20,48
3,000 % Costes indirectos 20,48 0,61
Precio total por m2 ..., 21,09
Son veintiun Euros con nueve céntimos
1.8 EO1EIF020 ud Levantado de aparatos sanitarios y accesorios, por medios manuales
excepto baneras y duchas, incluso limpieza y retirada de escombros a pie
de carga con carga sobre transporte, sin transporte a vertedero y con p.p.
de medios auxiliares.
0010A040 0,316 h. Oficial segunda 10,56 3,34
O010A070 0,474 h. Peén ordinario 10,24 4,85
3,000 % Costes indirectos 8,19 0,25
Precio total por ud ... 8,44

1.9 EO1EEA030

1.10 EO1EIEO10

1.11 EO1TTO10

Son ocho Euros con cuarenta y cuatro céntimos

m2 Demolicion de vierteaguas de piedras naturales o artificiales recibidas

0010A060
MO6MRO010

ud

0010A040
0010A070

con mortero de cemento, con martillo eléctrico, incluso limpieza y
retirada de escombros a pie de carga y carga sobre transporte, sin
transporte a vertedero y con p.p. de medios auxiliares.

1,053 h. Pebn especializado 10,32 10,87
0,150 h. Martillo man.romp.eléct. 5 kg. 1,58 0,24
3,000 % Costes indirectos 11,11 0,33

Precio total por m2 ..., 11,44

Son once Euros con cuarenta y cuatro céntimos

Levantado de canalizaciones eléctricas de los bafos, por medios
manuales, incluso desmontaje previo de lineas y mecanismos, limpieza y
retirada de escombros a pie de carga y carga sobre transporte, sin
transporte a vertedero y con p.p. de medios auxiliares.

3,684 h. Oficial segunda 10,56 38,90
7,374 h. Peén ordinario 10,24 75,51
3,000 % Costes indirectos 114,41 3,43

Precio total por ud ... 117,84

Son ciento diecisiete Euros con ochenta y cuatro céntimos

m3 Transporte de escombros al vertedero, en camiones basculantes de hasta

M07CB020
MO7N060

15 t. de peso a una distancia menor de 20 km., considerando ida y vuelta
incluso canon de vertedero y sin incluir la carga.

0,200 h. Camién basculante 4x4 14 t. 32,18 6,44
1,000 m3  Canon de tierra a vertedero 0,27 0,27
3,000 % Costes indirectos 6,71 0,20

Precio total por m3 ........ccciriniinnnninnnennn, 6,91

Son seis Euros con noventa y un céntimos
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2 ALBANILERIA
2.1 EO6LD010 m2 Fabrica de ladrillo doble de 25x12x8 cm. de 1/2 pie de espesor recibido
con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 R y arena de rio 1/6, para
revestir, i/replanteo, nivelaciéon y aplomado, rejuntado, limpieza y medios
auxiliares, s/NBE-FL-90, medida deduciendo huecos superiores a 1 m2.
0O010A030 0,611 h. Oficial primera 10,71 6,54
0O010A050 0,305 h. Ayudante 10,40 3,17
PO1LH020 42,000 ud Ladrillo h. doble 25x12x8 0,11 4,62
A01MA080 0,020 m3  MORTERO CEMENTO 1/6 M-40 56,15 1,12
3,000 % Costes indirectos 15,45 0,46
Precio total por m2 ... 15,91
Son quince Euros con noventa y un céntimos
2.2 E09ATV300 m2 Aislamiento térmico-acustico ralizado con insulfacion desde el exterior
de aislamientos termoacustico de mdédulos de lana mineralnatural (LMN),
realizado desde el interior, totalmente terminado.
O010A030 0,211 h. Oficial primera 10,71 2,26
0O010A050 0,211 h. Ayudante 10,40 2,19
INSULFA 1,050 m2  Aislamiento en formato para su insuflaci... 17,11 17,97
P0O7CV570 2,000 m. Cinta alum. autoadhesivo 0,67 1,34
3,000 % Costes indirectos 23,76 0,71
Precio total por m2 ..., 24,47
Son veinticuatro Euros con cuarenta y siete céntimos
2.3 ALBAAYD u Ayudas de albaiiileria para el montaje para instalacidnes y otros oficios.

Sin descomposicién 533,98
3,000 % Costes indirectos 533,98 16,02
Precio total redondeado por u .........cceecrvcieriinrienns 550,00

Son quinientos cincuenta Euros
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3 CANTERA, SOLADOS Y ALICATADOS
3.1 EO8PFMO010 m2 Enfoscado maestreado y fratasado con mortero de cemento CEM 1I/B-M
32,5 R y arena de rio 1/3 (M-160) en paramentos verticales de 20 mm. de
espesor, i/regleado, sacado de aristas y rincones con maestras cada 3 m.
y andamiaje, medido deduciendo huecos.
0O010A030 0,348 h. Oficial primera 10,71 3,73
0O010A050 0,241 h. Ayudante 10,40 2,51
A01MAO050 0,020 m3 MORTERO CEMENTO 1/3 M-160 72,74 1,45
3,000 % Costes indirectos 7,69 0,23
Precio total redondeado por m2 .........cccecenieniinnanns 7,92
Son siete Euros con noventa y dos céntimos
3.2 alicata.01 m2 Alicatado con azulejo dimensiones a decidir por la propiedad, de 12
calidad, recibido con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 R y arena de
miga 1/6, i/p.p- de cortes, ingletes, piezas especiales, rejuntado con
lechada de cemento blanco BL-V 22,5 y limpieza, medido deduciendo
huecos superiores a 1 m2.
0O010A030 0,199 h. Oficial primera 10,71 2,13
0O010A050 0,298 h. Ayudante 10,40 3,10
0O010A070 0,149 h. Peon ordinario 10,24 1,53
P0O9AC140 1,050 m2  Azulejo color 23x35 cm. 12 6,92 7,27
A01TMA140 0,020 m3 MORTERO CEMENTO 1/6 C/ A.MIGA 55,67 1,11
A01AL090 0,001 m3  LECHADA CEM. BLANCO BL-V 22,5 134,27 0,13
3,000 % Costes indirectos 15,27 0,46
Precio total redondeado por m2 ........cccoceiicerienns 15,73
Son quince Euros con setenta y tres céntimos
3.3 E10EGO030 m2 Solado de baldosa de gres porcelanico natural de 40x40 cm.
ANTIDESLIZANTE C2, recibido con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 R
y arena de rio 1/6 (M-40), i/cama de 2 cm. de arena de rio, rejuntado con
lechada de cemento blanco BL-V 22,5 y limpieza, medido en superficie
realmente ejecutada. Incluso solera de 10cm de mortero autonivelante.
0O010A030 0,399 h. Oficial primera 10,71 4,27
0O010A050 0,399 h. Ayudante 10,40 4,15
0O010A070 0,190 h. Peon ordinario 10,24 1,95
P08GO030 1,050 m2  B.gres porcelanico natural 40x40 12,93 13,58
A01MA080 0,030 m3 MORTERO CEMENTO 1/6 M-40 56,15 1,68
P01AA020 0,020 m3  Arena de rio 0/5 mm. 11,95 0,24
A01AL090 0,001 m3 LECHADA CEM. BLANCO BL-V 22,5 134,27 0,13
P01CC120 0,001 t. Cemento blanco BL-V 22,5 sacos 224,20 0,22
3,000 % Costes indirectos 26,22 0,79
Precio total redondeado por m2 .........ccceeemnieniinnanns 27,01
Son veintisiete Euros con un céntimo
3.4 E11RVP020 m. Vierteaguas de piedra artificial de 30x3 cm. con goteron, pulido en
fabrica, recibido con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 R y arena de rio
1/6 (M-40), i/rejuntado con lechada de cemento blanco BL-V 22,5 y
limpieza, medido en su longitud.
0O010A030 0,231 h. Oficial primera 10,71 2,47
0O010A040 0,231 h. Oficial segunda 10,56 2,44
0O010A070 0,105 h. Peon ordinario 10,24 1,08
P10VA020 1,000 m. Viert.piedra artificial 30x3 cm. 9,47 9,47
A01MA080 0,008 m3  MORTERO CEMENTO 1/6 M-40 56,15 0,45
A01AL090 0,001 m3  LECHADA CEM. BLANCO BL-V 22,5 134,27 0,13
3,000 % Costes indirectos 16,04 0,48
Precio total redondeado por m. .......cccociieniecrnaans 16,52

Son dieciseis Euros con cincuenta y dos céntimos
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3.5 E37PF040 m2 Pavimento deportivo sintético para interiores de 10 mm. de espesor,
formado por lamina prefabricada en rollos de caucho negro triturado y
aglutinado con resinas sintéticas de 6 mm. de espesor y rollo
prefabricado de linéleo de 4 mm. de espesor en color a elegir, incluso
preparacion de la base, adhesivo especial, juntas soldadas, montaje y
colocacion, parte proporcional de preparacion de la base e
impermeabilizacion NECESARIA SEGUN CONDICIONES DE HUMEDAD y
rodapié de PVC, . TOTALMENTE INSTALADO. INCLUSO PRUEBAS DE
HUEMEDAD NECESARIAS Y TRATAMIENTOS PARA PODER INSTALAR
CON TOTALES GARANTIAS DE BUEN FUNCIONAMIENTO.
0O010A090 0,110 h. Cuadrilla A 27,62 3,04
P30PW260 1,000 m2  Nivelacién c/resinas sintéticas 3,75 3,75
P30PW100 0,500 kg Adhesivo especial resinas 6,15 3,08
P30PW270 1,000 m2  Soldado junt. aporte material 1,05 1,05
P30PF030 1,000 m2  Pav.sint.caucho-linéleo 10 mm. 23,11 23,11
3,000 % Costes indirectos 34,03 1,02
Precio total redondeado por m2 ..........cceeeiieniennns 35,05

Son treinta y cinco Euros con cinco céntimos
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4 REVESTIMIENTOS
4.1 EO8FAMO060 m2 Falso techo acustico de fibras minerales microperforado de 120x60 cm. y
15 mm. de espesor, suspendido de perfileria galvanizada vista en
perfileria omega, parte proporcional de bandejas de escayola en laterales
para terminar con piezas enteras y lamina de aislamiento superior de lana
de roca de 5cm de espesor, accesorios de fijacion y andamiaje, medido
deduciendo huecos superiores a 2 m2, en la parte del gimnasio la altura
de colocacion es de 5m.
0O010A030 0,100 h. Oficial primera 10,71 1,07
0O010A050 0,300 h. Ayudante 10,40 3,12
P04TF200 1,050 m2  Pl.fibra microperfor.120x60x15cm CON ... 13,58 14,26
P04TW050 3,000 m. Perfileria vista blanca 1,10 3,30
P04TW040 1,050 ud Pieza cuelgue perfil TR 0,18 0,19
3,000 % Costes indirectos 21,94 0,66
Precio total redondeado por m2 .........ccceemiieniiennns 22,60
Son veintidos Euros con sesenta céntimos
4.2 U23007 M2 Pintura plastica lisa mate blanca, en interiores, en paramentos
horizontales y verticales, dos manos, incluso lijado, mano de
imprimacion con plastico diluido, plastecido, lijado y acabado.
T19007 0,400 Kg Pint.plastica mate 0,36 0,14
T19014 0,020 Kg Plaste 0,33 0,01
0004 0,398 H Oficial primera 11,73 4,67
0006 0,085 H Ayudante 10,61 0,90
% 1,000 % Costes Directos Complementarios 5,72 0,06
3,000 % Costes indirectos 5,78 0,17
Precio total redondeado por M2 ............cceimrinnnnnns 5,95
Son cinco Euros con noventa y cinco céntimos
4.3 E28ES010 m2 Pintura pétrea a base de resinas de polimerizacion acrilica, aplicada con
rodillo o brocha, con trataiento fungicida, sobre paramentos verticales y
horizontales de fachada, caravista incluido i/limpieza de superficies,
mano de fondo y acabado rugoso, jambas y dinteles
0010B230 0,300 h. Oficial 12 Pintor 10,71 3,21
0010B240 0,200 h. Ayudante-Pintor 10,40 2,08
P240S040 0,070 I. Imprimacién acrilica 9,20 0,64
P24FS020 1,200 kg Pasta pétrea 3,23 3,88
P24WW220 0,100 ud Pequefo material 0,92 0,09
3,000 % Costes indirectos 9,90 0,30
Precio total redondeado por m2 .........cccceceiieninnanns 10,20

Son diez Euros con veinte céntimos
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5 CARPINTERIA DE MADERA
5.1 E12PPL060 ud Puerta de paso ciega normalizada, lisa maciza (CLM) de tablero fenolico
en color ,de 92cm de paso, con cerco directo de acero inoxidable 90x70
mm., sin tapajuntas, y herrajes de colgar y de cierre en acero inoxidable,
con manivela antienganche, con cerradura, totalmente montada, incluso
p.-p- de medios auxiliares.
0010B150 1,053 h. Oficial 12 Carpintero 11,38 11,98
0010B160 1,053 h. Ayudante-Carpintero 9,68 10,19
P11PD020 5,200 m. Cerco direc.pino melis m.90x70mm 14,41 74,93
P11TLO10 10,200 m. Tapajunt. fenolico 6,32 64,46
P11CA020 1,000 ud P.paso fenolico 200,00 200,00
P11RB040 3,000 ud Pernio latén 80/95 mm. codillo 0,55 1,65
P11WP080 18,000 ud Tornillo ensamble zinc/pavon 0,02 0,36
P11RP060 1,000 ud Pomo latén pul.brillo c/cerrad. 20,50 20,50
3,000 % Costes indirectos 384,07 11,52
Precio total redondeado por ud ........ccccvsernervnneens 395,59
Son trescientos noventa y cinco Euros con cincuenta y nueve céntimos
5.2 puerpec ud Puerta de paso ciega de 1 hojas elevada 20cm del suelo y de 1,00m de
altura, lisa maciza de fenodlico en color, con cerco directo de acero
inoxidable 90x70 mm., sin tapajuntas , y herrajes de colgar y de cierre de
acero inoxidable, totalmente montada, y manivela y cerradura de
seguridad, incluso p.p. de medios auxiliares.
0010B150 1,580 h. Oficial 12 Carpintero 11,38 17,98
0010B160 0,790 h. Ayudante-Carpintero 9,68 7,65
P11TLO10 6,000 m. Tapajunt. fenolico 6,32 37,92
P11CA020 1,000 ud P.paso fenolico 200,00 200,00
P11RB040 6,000 ud Pernio latén 80/95 mm. codillo 0,55 3,30
P11WP080 36,000 ud Tornillo ensamble zinc/pavon 0,02 0,72
P11RP060 1,000 ud Pomo latén pul.brillo c/cerrad. 20,50 20,50
P11RW030 2,000 ud Pasador canto latonado 15a30 cm. 0,82 1,64
3,000 % Costes indirectos 289,71 8,69
Precio total redondeado por ud .........ccccuiemimriuninnnns 298,40

Son doscientos noventa y ocho Euros con cuarenta céntimos
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Descripcion

Total

5.3 pta1h825 ud.

MOOC.8a
MOOC10a
MOON.8a
p82x
PFPM184
PFPM.8A02
PFCH32ff
PFCH.9aff
pint3
pzaaplast
%

Suministro y colocacion de puerta de paso, tipo Rapid-doors, o similar,
ciega, lisa, con aislamiento acustico segun planos, formada por 1 hoja
abatible, modelo Tecnic-3, o similar, de 220x82.5x3.6 cm., compuesta por
alma de tablero aglomerado hidrofugo de 30 mm aligerada en un 40% de
su peso en macizo mediante taladros verticales y revestido a ambas
caras con panel laminado de alta densidad de 3,3 mm. de espesor
compuesto por alma de fibras de celulosa impregnadas en resinas
fendlicas termoendurecibles de 2,5 mm. de espesor acabado estratificado
plastico decorativo de alta densidad, color a elegir por la D.F., de 0.8 mm
de espesor, cantos redondeados, clasificacion al fuego Bs2,d0, con la
hoja canteada en forma de "U" con madera maciza de haya vaporizada,
en el mismo plano que la lamina estratificada formando un oscuro entre
ambos elementos o solapada, premarcos para forrar y para fijacion de la
carpinteria mediante tornilleria consistente en listones de pino de
diferentes secciones y tipologias en base a la dimension de la carpinteria
y peso de la misma, con garras de fijacion de acero galvanizado (caso de
fijacion sobre fabricas) o mediante tornilleria de acero galvanizado sobre
perfileria de refuerzo de la tabiqueria de carton-yeso y enrasados a la
placa exterior de la misma (caso de fijacion sobre tabiqueria de
carton-yeso), marco-cerco de acero Rapid-Acustic, o similar, galvanizado
en caliente segun norma UNE 36-130, de 2 mm. de espesor, con
tratamiento quimico posterior de limpieza y pasivado cromico como
proteccion y terminacion mediante film de cloruro de vinilo libre de
cadmio y formadherido de 160 micras de milimetro de espesor, color a
elegir, fijado a la chapa mediante proceso continuo de presion y
termoadhesion, relleno con espuma de poliuretano y con junta de goma
para tope con la hoja, en cada hoja, con p.p. de mirilla acristalada, banda
de proteccion inferior, piezas especiales de goma que evite el
aplastamiento de los dedos acabado similar a la carpinteria y retenedor,
incluso barnizado del canteado de la hoja, tono a elegir por la D.F.,
herrajes de cuelgue, cierre y seguridad consistentes en cuatro
pernios-bisagras por hoja minimo 90x65x2.5 mm de acero inoxidable 18/8
con esquinas redondeadas, tensionadas para su cierre automatico, segun
el caso, mod. 423 de AMIG o similar, cerradura maestreada 2 niveles de
acero inoxidable AISI 430 con mueca pasante y llave, dispositivo de
seguridad antitarjeta, resbalon-picaporte silencioso mod. 2030F de TESA
o similar, condena o doble condena de acero inoxidable AISI 316, segun
el caso, y juego de manillas de acero inoxidable 18/8 AISI 316 (18% Cr /
8% Ni) tipo "U" mod. A300-PZ de HERRARKI o similar y escudo de
170x170 mm., segun Direccién Facultativa, incluso ajustado de la hojas,
fijacion de los herrajes, aplomado, nivelado y ajuste final, eliminacion de
restos y limpieza, segin CTE DB-SI, CTE DB-SU, CTE-HR, planos de
proyecto, montada por personal homologado por el fabricante e
indicaciones de la Direccion Facultativa. NOTA: Las dimensiones
indicadas se refieren a las hojas y fijos (distancias libres de hueco),
siendo la dimension total la que corresponda segun el cerco o marco a
colocar.

0,600 h Oficial 12 carpinteria 21,37
0,600 h Ayudante carpinteria 18,24
0,285 h Oficial 12 pintura 21,57
1,000 u Hoja tablero aglomerado+estratificado 8... 95,00
5,300 m Premarco madera 100-200x45 mm. + g... 1,38
5,300 m Marco-cerco acero galvanizado Rapid-A... 10,70
4,000 u Pernio ac inox AMIG 3,83
1,000 u Herrajes cuelgue, cierre y seguridad PT... 36,49
0,500 kg Barniz sintético 1,53
1,000 u Pieza especial anti-aplastamient 4,99
3,000 % Costes Directos Complementarios 246,50
3,000 % Costes indirectos 253,90

12,82
10,94
6,15
95,00
7,31
56,71
15,32
36,49
0,77
4,99
7,40
7,62

Precio total redondeado por ud. ........ccccuiminrininnnns

261,52

Son doscientos sesenta y un Euros con cincuenta y dos céntimos
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5.4 pyaihj105crr ud.

MOOC.8a
MOOC10a
p115x
PFCH32axx...
galcebaj184
tapajbajc184
hhjjuu

%
Z4AEST.133dA

Suministro y colocacion de puerta de paso, tipo Rapid-doors, o similar,
ciega, lisa, con aislamiento acustico segun planos, formada por 1 hoja
corredera embebida en la tabiqueria, modelo Tecnic-3, o similar, de
220x115x3.6 cm., para paso libre de 105 cm., compuesta por alma de
tablero aglomerado hidrofugo de 30 mm aligerada en un 40% de su peso
en macizo mediante taladros verticales y revestido a ambas caras con
panel laminado de alta densidad de 3,3 mm. de espesor compuesto por
alma de fibras de celulosa impregnadas en resinas fendlicas
termoendurecibles de 2,5 mm. de espesor acabado estratificado plastico
decorativo de alta densidad, color a elegir por la D.F., de 0.8 mm de
espesor, cantos redondeados, clasificacion al fuego Bs2,d0, con la hoja
canteada en forma de "U" con madera maciza de haya vaporizada, en el
mismo plano que la lamina estratificada formando un oscuro entre ambos
elementos o solapada, premarco para puertas correderas tipo Kit Futura
de Krona o equivalente anclado a perfiles huecos de acero galvanizado
de diversas dimensiones anclados de suelo a techo mediante tornilleria
galvanizada, galce-marco macizo de madera de haya vaporizada acabado
natural de 120-200x40 mm. con junta de goma para tope con la hoja,
tapajuntas macizo de madera de haya vaporizada acabado natural de
100x12 mm., con p.p. piezas especiales de goma que evite el
aplastamiento de los dedos acabado similar a la carpinteria y retenedor,
incluso barnizado del canteado de la hoja, marcos y tapajuntas, tono a
elegir por la D.F., herrajes de cuelgue, cierre y seguridad consistentes en
herraje de colgar corredero tipo Klein para puertas correderas con
mecanismo compuesto de perfil extruido de aluminio, incluso soporte de
pared, juego de accesorios, p.p. de estructura auxiliar incluida de acero
galvanizado formada por perfiles tubulares, pletinas y tirantes para
sujecion a elementos resistentes del forjado en zona de falso techo,
cerradura para puertas correderas de acero inoxidable AISI 430 con
mueca pasante y llave, condena o doble condena de acero inoxidable AISI
316, segun el caso, y juego de tirador de acero inoxidable 18/8 AISI 316
(18% Cr / 8% Ni) tipo y escudo de 170x170 mm., segun Direccion
Facultativa, incluso ajustado de la hojas, fijacion de los herrajes,
aplomado, nivelado y ajuste final, eliminacion de restos y limpieza, segtin
CTE DB-SI, CTE DB-SU, CTE-HR, planos de proyecto, montada por
personal homologado por el fabricante e indicaciones de la Direccion
Facultativa. NOTA: Las dimensiones indicadas se refieren a las hojas y
fijos (distancias libres de hueco), siendo la dimension total la que
corresponda segun el cerco o marco a colocar.

0,600 h Oficial 12 carpinteria 21,37
0,600 h Ayudante carpinteria 18,24
1,000 u Hoja tablero aglomerado+estratificado 1... 130,00
1,000 u Premarco kit corred 103,57
5,200 m Galce macizo mad nobl haya vapor 120... 3,20
10,400 m Tapajuntas madera maciza nobl haya v... 3,01
1,000 u Herrajes cuelgue guias klein + cierre y s... 65,00
3,000 % Costes Directos Complementarios 370,27
0,800 m2  Estructura autoportante de ac. galv. +CTE 19,58
3,000 % Costes indirectos 397,04

12,82
10,94
130,00
103,57
16,64
31,30
65,00
11,11
15,66
11,91

Precio total redondeado por ud. ........ccccuiemimrininnnns

408,95

Son cuatrocientos ocho Euros con noventa y cinco céntimos
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5.5 CarpIntArmO1

m2

MOOC.8a
MOON.8a
Armario0O1
galcebaj184
tapajbajc184
PFPM184
herrijjnox

PEAP10aZz2...

%

Suministro y colocacion de armario tipo monoblock consistente en frente
de armario, con o sin altillo, formado por hoja/s ciega/s abatible/s de 20
mm de espesor y dimensiones varias compuesta por tablero aglomerado
hidrofugo de 20 mm, canteado de la hoja con madera maciza, acabado a
ambas caras de la hoja y canteado mediante chapa de madera de haya, de
0.60 mm. de espesor, premarcos para forrar y para fijacion de la
carpinteria mediante tornilleria consistente en listones de pino de
diferentes secciones y tipologias en base a la dimension de la carpinteria
y peso de la misma, con garras de fijacion de acero galvanizado (caso de
fijacion sobre fabricas) o mediante tornilleria de acero galvanizado sobre
perfileria de refuerzo de la tabiqueria de carton-yeso y enrasados a la
placa exterior de la misma (caso de fijacion sobre tabiqueria de
carton-yeso), marco, galce y tapajuntas 70x12 mm. de madera maciza de
haya, encuentros a inglete, acabado barnizado del conjunto, con junta de
goma para tope con la hoja, herrajes de apertura, cuelgue y seguridad de
acero cromado mate consistente en tres pernios-bisagras ocultos para
hoja de armarios y por hoja minimo y tirador marca Ocariz modelo 954/96,
o similar, a elegir por la Direccion Facultativa segun muestras, p.p. de
refuerzo superior en techo realizado con perfileria de acero galvanizado
de perfil hueco anclado a forjado, cuerpo interior prefabricado realizado
con tableros aglomerados hidrofugos de 10 mm., acabados similar a la
hoja, con balda superior del mismo material en formacion de altillo y
barra perchero en la parte superior de acero inoxidable, incluso ajustado
de la hojas, fijacion de los herrajes, elementos de anclaje y fijacion,
accesorios, piezas especiales, nivelado, aplomado y ajuste final,
eliminacion de restos y limpieza, segin planos de proyecto e
indicaciones de la D.F.

0,100 h Oficial 12 carpinteria 21,37
0,020 h Oficial 12 pintura 21,57
1,000 m2  Frente armario ptas aglom hidr +chap ... 10,12
2,800 m Galce macizo mad nobl haya vapor 120... 3,20
3,200 m Tapajuntas madera maciza nobl haya v... 3,01
2,800 m Premarco madera 100-200x45 mm. + g... 1,38
1,000 m2  Herrajes acero cromado mate hj armario 4,36
25,000 kg Acero laminad o hueco estructura S-27... 1,41
3,000 % Costes Directos Complementarios 74,75
3,000 % Costes indirectos 76,99

2,14
0,43
10,12
8,96
9,63
3,86
4,36
35,25
2,24
2,31

Precio total redondeado por m2 .........ccccecuiieninnnns

79,30

Son setenta y nueve Euros con treinta céntimos

46008716 ord.16 data 21/12/2017 BANYS DE VARIES PLANTES | GIMNAS

Pagina 28



el

(Valido indefinidamente)

!

LN A

Identificador: 7X0I XG5E 45t SnQC qiNL btwG Hnc

Validar en: https://www.torrent.es/PortalCiudadano/

Cuadro de Precios Descompuestos

Ne  Cddigo Ud Descripcion Total
6 CARPINTERIA METALICA
6.1 E13ACA010 ud Ventana oscilobatiente de 1 hoja de aluminio lacado en color, de 70x70
cm. de medidas totales, compuesta por cerco, hoja y herrajes de colgar y
de seguridad, totalmente instalada sobre precerco de aluminio, sellado
de juntas y limpieza, incluso con p.p. de medios auxiliares.
0010B130 0,211 h. Oficial 12 Cerrajero 11,44 2,41
0010B140 0,105 h. Ayudante-Cerrajero 10,56 1,11
P12PW010 3,600 m. Premarco aluminio 2,43 8,75
P12CV020 1,000 ud Ventana pract.1 hoja 60x120cm. 113,32 113,32
3,000 % Costes indirectos 125,59 3,77
Precio total redondeado por ud ........cccceeemiiciriinnnas 129,36
Son ciento veintinueve Euros con treinta y seis céntimos
6.2 E27DFHO010 m2 Tabique hueco de vidrio prensado moldeado traslicido doble de
240x240x80 mm. incoloro, recibido con espesor en perimetro de 3,5 cm. y
entre piezas de 1 cm. minimo, con mortero de cemento y arena de rio 1/3
(M-160) y armadura de redondo B 400 S de 6 mm. de diametro, dos en
juntas horizontales y una al tresbolillo en verticales, junta de dilatacion
superior y laterales con relleno elastico y carton asfaltico e inferior con
banda de neopreno, sellado a dos caras de todo el perimetro. Totalmente
terminado.
O010A030 1,500 h. Oficial primera 10,71 16,07
P14FHO010 16,000 ud Vidr.mold.doble inc. 240x240x80 9,00 144,00
PO3AC010 2,400 kg Acero corrugado B 400 S 6 mm 1,20 2,88
A01MAO050 0,010 m3 MORTERO CEMENTO 1/3 M-160 72,74 0,73
P0O1DWO090 2,000 ud Pequefio material 0,75 1,50
3,000 % Costes indirectos 165,18 4,96
Precio total redondeado por m2 ........cccoeeiicereenns 170,14
Son ciento setenta Euros con catorce céntimos
6.3 EFSR.1aa m2 Reja formada por perfiles metalicos macizos, de acero lacado al
fuego,fijas en ventanas, segun detalle de planos recibidos a la fabrica
atornillados.
MOOA.8a 1,002 h Oficial 12 construccion 13,62 13,65
MOOM.8a 1,689 h Oficial 12 metal 12,06 20,37
PFDB40ce 3,140 kg Pletina a calibrado 40x5mm 0,63 1,98
PBUC.6¢ 8,000 kg Puntas a p/const 19x90 caja 5kg 1,47 11,76
% 2,000 % Costes Directos Complementarios 47,76 0,96
3,000 % Costes indirectos 48,72 1,46
Precio total redondeado por m2 ........ccceceiicereenns 50,18

Son cincuenta Euros con dieciocho céntimos
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7 FONTANERIA Y SANEAMIENTO
7.1 Linfant01 ud Lavabo de porcelana vitrificada en color, INFANTIL.,suspendido, con grifo
monobloc cromado, con rompechorros, incluso valvula de desagiie de 32
mm., llaves de escuadra de 1/2" cromadas, y latiguillos flexibles de 20
cm. y de 1/2", totalmente instalado y funcionando.
0010B170 1,159 h. Oficial 12 Fontanero/Calefactor 11,44 13,26
P18LEO10 1,000 ud LAVABO INFANTIL 80,17 80,17
P18GL040 1,000 ud Grifo monobloc serie normal crom 33,41 33,41
P17SV100 1,000 ud Valvula p/lavabo-bidé de 32 mm. 2,28 2,28
P17XT030 2,000 ud Llave de escuadra de 1/2" a 1/2" 2,23 4,46
P18GW040 2,000 ud Latiguillo flex.20cm.1/2"a 1/2" 1,39 2,78
3,000 % Costes indirectos 136,36 4,09
Precio total redondeado por ud ........ccccvvemnersnnenns 140,45
Son ciento cuarenta Euros con cuarenta y cinco céntimos
7.2 inodinfant01 ud Inodoro de porcelana vitrificada blanco, de tanque bajo, MODELO
INFANTIL colocado mediante tacos y tornillos al solado, incluso sellado
con silicona, y compuesto por: taza, tanque bajo con tapa y mecanismos
y asiento con tapa lacados, con bisagras de acero, totalmente instalado,
incluso con llave de escuadra de 1/2" cromada y latiguillo flexible de 20
cm. y de 1/2", funcionando. (El mangueton esta incluido en las
instalaciones de desagiie).
0010B170 1,369 h. Oficial 12 Fontanero/Calefactor 11,44 15,66
P181B020 1,000 ud Inod.t.bajo c/tapa-mec.norm.b. 167,50 167,50
P17XT030 1,000 ud Llave de escuadra de 1/2" a 1/2" 2,23 2,23
P18GW040 1,000 ud Latiguillo flex.20cm.1/2"a 1/2" 1,39 1,39
3,000 % Costes indirectos 186,78 5,60
Precio total redondeado por ud .........ccccuierinrininnnns 192,38
Son ciento noventa y dos Euros con treinta y ocho céntimos
7.3 EKCC10b ud Inodoro de porcelana vitrificada de color blanco, compuesto por taza de
vaso alargado con salida 110, tanque con tapa, mecanismos y llave de
regulacion visible, asiento extraible en plastico antideslizante, con
elementos de fijacion a suelo, conectado a red de evacuacion.
Completamente instalado. Marca/modelo: -- 0 equivalente
BKCCH1 1,000 ud Inodoro para minusvalidos 126,95 126,95
BKCB9 1,000 ud llave de regulacién para inodoro de min... 1,22 1,22
MOOF8a 0,900 h Oficial 12 fontanero 16,94 15,25
MOOF11a 0,900 h Especialista fontaneria 16,41 14,77
3,000 % Costes indirectos 158,19 4,75
Precio total redondeado por ud ........ccccvvemnserinnenns 162,94
Son ciento sesenta y dos Euros con noventa y cuatro céntimos
7.4 EKAA10abab ud Lavabo mural color blanco de porcelana vitrificada, de 500 mm, con
desagiie cromado de 32 mm, para tapén automatico , enlaces, pedestal,
anclajes y fijaciones. Completamente instalado. Incluso griferia cromada,
totalmente instalado.
BKAA3aa 1,000 ud Lavabo mural color blanco con anclajes... 150,00 150,00
BKAA2a 1,000 ud Pedestal con fijacion. 8,90 8,90
BKAA4b 1,000 ud Desaglie cromado de 32 mm, tapon aut... 1,47 1,47
MOOF8a 0,500 h Oficial 12 fontanero 16,94 8,47
MOOF11a 0,500 h Especialista fontaneria 16,41 8,21
3,000 % Costes indirectos 177,05 5,31
Precio total redondeado por ud ........ccccvvernserinnenns 182,36

Son ciento ochenta y dos Euros con treinta y seis céntimos
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7.5 EKFA10aab ud Plato de ducha de porcelana vitrificada, de 1200x800 mm, color blanco ,
colocado sobre pavimento, con desaglie cromado y salida sifonica de 40
mm. Completamente instalado. Marca/modelo: -- 0 equivalente
BKFA1aaa 1,000 ud Plato de ducha colocado sobre pavimen... 160,00 160,00
BKFA2 1,000 ud Desaglie cromado y salida sifénica de 4... 1,49 1,49
MOOF8a 0,500 h Oficial 12 fontanero 16,94 8,47
MOOF11a 0,500 h Especialista fontaneria 16,41 8,21
3,000 % Costes indirectos 178,17 5,35
Precio total redondeado por ud ........ccccoeemiiiiiiiannnas 183,52
Son ciento ochenta y tres Euros con cincuenta y dos céntimos
7.6 EKHA10ab ud Banera de fundicion esmaltada, color blanco, de segun planos
arquitectura mm, fondo antideslizante y pies de fijacion regulables con
desagiie cromado de 40 mm y rebosadero. Completamente instalada.
Marca/modelo: -- o equivalente
BKHA1a 1,000 ud Bafiera de fundicion color blanco con fo... 180,00 180,00
BKHA5 1,000 ud Desaglie cromado y rebosadero. 2,04 2,04
MOOF8a 1,100 h Oficial 12 fontanero 16,94 18,63
MOOF11a 1,100 h Especialista fontaneria 16,41 18,05
3,000 % Costes indirectos 218,72 6,56
Precio total redondeado por ud ........c.cceemiierniennnns 225,28
Son doscientos veinticinco Euros con veintiocho céntimos
7.7 EKGD10ab ud Griferia termostatica para ducha, cromado , para un caudal de 6 I/min, a
una presion de 3 bars, equipada con tope de seguridad a 38 °C, filtros
colectores de suciedad, valvulas antiretorno y racores de conexion a red,
conector para flexo y desagiie conectado a valvula para vaciado
automatico. Completamente instalada. Marca/modelo: -- o equivalente
BKGD1a 1,000 ud Griferia termostatica para ducha. 60,75 60,75
BKQD4 1,000 ud Conector y valvula depresora de vaciado 5,69 5,69
MOOF8a 0,750 h Oficial 12 fontanero 16,94 12,71
MOOF11a 0,750 h Especialista fontaneria 16,41 12,31
3,000 % Costes indirectos 91,46 2,74
Precio total redondeado por ud ........cccoeeemiicirniannnas 94,20
Son noventa y cuatro Euros con veinte céntimos
7.8 ACOMET.03 u Instalacion de fontaneria agua fria y caliente en vestuarios y bafos,
segun disefifo de planos y distribucion , m con tuberia multicapa,
revestida con ARMAFLEX o similar en agua caliente y desagiies de PVC,
incluso p.p. de red interior o ascendentes y desagiies hasta acometida
publica segun planos, incluso acumulador eléctrico de 100l, totalmente
instalado.
Se instalara agua caliente en duchas y bafera, asi como en los lavabos
del gimnasio
instv.01 3,000 Ud INSTALACION FONTANERIA EN BAN... 76,96 230,88
inst.01 1,000 Ud Instalacién de bafio formado por 85,86 85,86
% 1,000 % Costes Directos Complementarios 316,74 3,17
cal.01 1,000 ud calentador eléctrico de 100l 145,17 145,17
3,000 % Costes indirectos 465,08 13,95
Precio total redondeado por U ........cccccusmrinisensnnnns 479,03

Son cuatrocientos setenta y nueve Euros con tres céntimos
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7.9 E22EEA030 ud instalacion de calefaccion mediante radiadores eléctricos en los
vestuarios y despacho (3)(radiadores eléctricos dimensionados para las
estancias), totalmente instalado sobre soportes.
0010B170 10,534 h. Oficial 12 Fontanero/Calefactor 11,44 120,51
0010B180 10,534 h. Oficial 22 Fontanero/Calefactor 11,15 117,45
radiar.01 3,000 ud radiador electrico 65,00 195,00
P20MWO010 1,000 ud Llave monogiro 3/8" 6,12 6,12
P20MWO020 1,000 ud Purgador automatico 3,79 3,79
P20MWO030 6,000 ud Soporte radiador panel 0,79 4,74
P20MWO050 6,000 ud Detentor 3/8" recto 5,54 33,24
P20MWO060 6,000 ud Tapon 1" 0,58 3,48
3,000 % Costes indirectos 484,33 14,53
Precio total redondeado por ud ........ccccvvemnsersnnenns 498,86
Son cuatrocientos noventa y ocho Euros con ochenta y seis céntimos
7.10 ACOMET.04 u Instalacion de desagiies generales de PVC de diversas secciones, con
red separativa para aguas residuales y pluviales,incluidos colectores
enterrados y conexion a red de alcantarillado. Incluso forrado de lana de
roca o similar en zonas habitables, zanjas en solera, y conexiona red
existente,Inluso siumidero sifénico en cada ducha y taladros en forjado
U29016 5,000 MI Tuberia de cobre de 15mm de dia 2,18 10,90
u29017 5,000 MI Tuberia de cobre de 18mm de dia 1,56 7,80
U30026 2,000 ud Llave de empotrar de paso recta, 7,47 14,94
U29025 2,000 ud Desagtie individual para fregader 11,47 22,94
U29026 2,000 ud Desaglie individual para lavadora 1,81 3,62
U29029 5,000 MI Tuberia de PVC sanitario de 32 3,46 17,30
U29030 5,000 MI Tuberia de PVC sanitario de 40 2,66 13,30
U29031 10,000 MI Tuberia de PVC sanitario de 50 3,33 33,30
T27066 1,000 Ud Sumidero sifénico PVC 15x15cm 512 512
% 1,000 % Costes Directos Complementarios 129,22 1,29
3,000 % Costes indirectos 130,51 3,92
Precio total redondeado por U .........ccccesmriniseninnnns 134,43
Son ciento treinta y cuatro Euros con cuarenta y tres céntimos
7.11 E21MWO030 ud Empunadura lateral de seguridad para inodoro-bidé, especial para
minusvalidos, de 70x19 cm. de medidas totales, abatible y dotada de
portarrollos, compuesta por tubos cromados, con fijaciones empotradas
a la pared, totalmente instalada, incluso con p.p. de accesorios y remates.
0O010A030 0,369 h. Oficial primera 10,71 3,95
P18CWO060 1,000 ud Barra WC-bidé 2 paredes p/minus. 156,96 156,96
3,000 % Costes indirectos 160,91 4,83
Precio total redondeado por ud ........cccoeeeiiiiiriiannnas 165,74

Son ciento sesenta y cinco Euros con setenta y cuatro céntimos
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8 INSTALACION ELECTRICA Y VENTILACION
8.1 EIET.2cdba u Instalacion eléctrica completa en vestuario, segun planos, compuesta por
cuadro general de distribucion con dispositivos de mando, maniobra y
proteccidon general mediante 1 PIA 2x40 A y 2 interruptores diferenciales
2x40A/30 mA para 3 circuitos (1 para iluminacién, 1 para tomas
generales,1 de focos del gimnasio); tomas y enchufes segun planos y
normativa vigente; realizada con mecanismos de calidad alta y con cable
de cobre unipolar de diferentes secciones colocado bajo tubo flexible
corrugado de doble capa de PVC de distintos diametros, totalmente
instalada, conectada y en correcto estado de funcionamiento, segun
NT-IEEV/89 y el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensiéon 2006. En
sotano garaje, instalacion protegida.
cuadro.01 2,000 u Cuadro general 9,45 18,90
lineal 40,000 u linea 1 14,55 582,00
linea2 1,000 u linea 2 32,09 32,09
linea3 1,000 u linea 3 42,62 42,62
linea4 6,000 u linea 4 15,15 90,90
lineab 3,000 u linea 5 13,72 41,16
ayudaselec1 1,000 u ayudas inst 1 16,30 16,30
ayudaselec2 1,000 u ayudas inst 2 19,79 19,79
ayudaselec3 1,000 u ayudas inst 3 14,51 14,51
3,000 % Costes indirectos 858,27 25,75
Precio total redondeado por U .........ccceimriiniseniennns 884,02

8.2 EIEB14a u

MOOA.9a
MOOE.8a
PIEC.1aa
PIEC17b
PIEM22caa
%

8.3 E161ED040 ud

0010B200
0010B220
luminO1
P16EC060
P0O1DWO090

Son ochocientos ochenta y cuatro Euros con dos céntimos

Punto de luz sencillo, instalado con cable de cobre de 1.50 mm2 de
seccion, empotrado y aislado con , tubo de PVC flexible de 13 mm. de
diametro, incluso mecanismos serie Iris BJC o similar, empotrados,
segun NTE/ieb-43 y 44.(NOTA. las tomas exteriores llevaran proteccion)

0,454 h Oficial 22 construccién 13,06 5,93
0,455 h Oficial 12 electricidad 12,06 5,49
8,000 m Cable Cu rig 1x1.5mm2 450/750V 0,01 0,08
4,000 m Tubo corrugado PVC @13 mm 0,01 0,04
1,000 u Interruptor up pg 10A/250V 15,00 15,00
2,000 % Costes Directos Complementarios 26,54 0,53
3,000 % Costes indirectos 27,07 0,81

Precio total redondeado por u .........ccccecmeeiriccnrnaans 27,88

Son veintisiete Euros con ochenta y ocho céntimos

Luminaria de empotrar, de 3x18 W. AF con difusor en metacrilato
prismatico transparente, con proteccion IP20 clase I, cuerpo de chapa
esmaltada en blanco, equipo eléctrico formado por reactancias,
condensador, portalamparas, cebadores, lamparas fluorescentes
estandar y bornas de conexion. Totalmente instalado, incluyendo
replanteo, accesorios de anclaje y conexionado.

0,421 h. Oficial 12 Electricista 11,44 4,82
0,421 h. Ayudante-Electricista 10,56 4,45
1,000 ud Luminaria 3x18 W. dif-H AF 25,00 25,00
3,000 ud Tubo fluorescente 33/18 W. 4,15 12,45
1,000 ud Pequefio material 0,75 0,75
3,000 % Costes indirectos 47 47 1,42

Precio total redondeado por ud ........ccccoeeiiiciiinnnas 48,89

Son cuarenta y ocho Euros con ochenta y nueve céntimos
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8.4 E16IM040 ud Luminaria de emergencia autonoma de 200 Iamenes, telemandable,
autonomia superior a 1 hora, equipada con bateria Ni.Cd estanca de alta
temperatura.
0010B200 0,632 h. Oficial 12 Electricista 11,44 7,23
P16FG040 1,000 ud Blg. aut. emerg. 200 Im. 25,00 25,00
P0O1DWO090 1,000 ud  Pequefio material 0,75 0,75
3,000 % Costes indirectos 32,98 0,99
Precio total redondeado por ud .........ccccuiemimrininnnns 33,97
Son treinta y tres Euros con noventa y siete céntimos
8.5 EIEB21bb u Base de enchufe redonda, 2 polos y toma de tierra desplazada, con
mecanismo completo de 10/16/25 A/250 V, con placa color marfil o
blanco y caja universal de empotrar.
(NOTA. las tomas exteriores llevaran proteccion)
MOOE.8a 0,002 h Oficial 12 electricidad 12,06 0,02
PIEM24bb 1,000 u Base enchufe red-med 2P+T despl 10,53 10,53
PIEM34baa 1,000 u Placa 1elem med c/garr 12,64 12,64
PIEM.6f 1,000 u Caja empotrar 60x64mm enlazable 1,19 1,19
% 2,000 % Costes Directos Complementarios 24,38 0,49
3,000 % Costes indirectos 24,87 0,75
Precio total redondeado por U ........ccccesmriimisensnnnns 25,62

Son veinticinco Euros con sesenta y dos céntimos
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9 VIDRIO Y EQUIPAMIENTO
9.1 E27CAQ070 m2 Acristalamiento doble formado por dos lunas de 6 mm. y camara de aire
deshidratada de 8 mm., con perfil separador de aluminio y doble sellado
perimetral (junta plastica) con reticula despiece 6 celdas, fijacion sobre
carpinteria con acuhado mediante calzos perimetrales y laterales y
sellado en frio con silicona incolora, incluso colocacion de junquillos.
P14EAQ70 1,006 m2  Doble luna+camara (6/8/6) 74,16 74,60
P14KW160 3,000 m. Reticula de camara 8,11 24,33
3,000 % Costes indirectos 98,93 2,97
Precio total redondeado por m2 ........ccecevverrernseninns 101,90
Son ciento un Euros con noventa céntimos
9.2 ZVAR.O1 ml  Mueble de cocina para colocar bancada superior continua, compuesto
por muebles bajos de 86x58 cm. sin trasera ni estante, realizados con
tablero de 16 cm., con acabado exterior e interior en melamina tonos
suaves o blanca, cierre por bisagras ocultas semiautomaticas y cajones
con guias de rodamientos, incluso piezas especiales, elementos de
anclaje y fijacion, accesorios, herrajes de acero inoxidable, remates, etc.,
eliminacion de restos y limpieza. Totalmente colocada y segun normas de
la propiedad.
MOOC.8a 0,400 h Oficial 12 carpinteria 21,37 8,55
PSMR94a1 1,000 ml Mobil cocina fresno bajos 48,00 48,00
PBWW1 1,000 p.p  Elementos de anclaje y accesorios. 4,18 4,18
% 3,000 % Costes Directos Complementarios 60,73 1,82
3,000 % Costes indirectos 62,55 1,88
Precio total redondeado por ml ........ccoccvviniieniennnns 64,43
Son sesenta y cuatro Euros con cuarenta y tres céntimos
9.3 ZVAR.02 ml  Mueble de cocina, compuesto por muebles altos de 70x30 cm. con
trasera y un estante, realizados con tablero de 16 cm., con acabado
exterior e interior en melamina tonos suaves o blanca, cierre por bisagras
ocultas semiautomaticas y cajones con guias de rodamientos, incluso
piezas especiales, elementos de anclaje y fijacion, accesorios, herrajes de
acero inoxidable, remates, etc., eliminacion de restos y limpieza.
Totalmente colocada y segun normas de la propiedad.
MOOC.8a 0,450 h Oficial 12 carpinteria 21,37 9,62
PSMR94a 1,000 ml Mobil cocina fresno altos 50,23 50,23
PBWW1 1,000 p.p  Elementos de anclaje y accesorios. 4,18 4,18
% 3,000 % Costes Directos Complementarios 64,03 1,92
3,000 % Costes indirectos 65,95 1,98
Precio total redondeado por ml .......cccceervverreessenians 67,93
Son sesenta y siete Euros con noventa y tres céntimos
9.4 E11REMO010 m. Encimera de marmol blanco macael de 2 cm. de espeso y 60 cm de
ancho, con faldén y zécalo, i/anclajes, totalmente colocada.
0O010A030 0,970 h. Oficial primera 10,71 10,39
0O010A050 0,970 h. Ayudante 10,40 10,09
PO9EMO010 1,000 m. Encimera marmol nacional e=2cm. 60,00 60,00
PO9EDO030 1,000 ud Material aux. anclaje encimera 11,22 11,22
3,000 % Costes indirectos 91,70 2,75
Precio total redondeado por m. ........ccoecviimiieniinnnns 94,45

Son noventa y cuatro Euros con cuarenta y cinco céntimos
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9.5 BANCGRP2wA01 m Suministro y colocacion de bancada para encastrar piletas, formada por
encimera de granito nacional de 60 cm y 2 cm de espesor, con zocalo del
mismo material de 7x2 cm. de espesor, herrajes de fijacion mediante
tacos y tornillos sobre subestructura auxiliar para anclaje de acero
galvanizado incluida, de ser necesaria, replanteo, nivelacion y aplomado,
humedecido de las piezas, p.p. de realizacion de agujeros para encastrar
la pileta y ayudas de albaiileria, eliminacion de restos y limpieza. Todo
segun planos de detalle de proyecto e indicaciones de la D.F. y normas
de la Propiedad.
MOOA.8a 0,100 h Oficial 12 construccién 13,62 1,36
MOOA12a 0,100 h Peon ordinario construccion 12,69 1,27
TABLAGRO1 1,000 m Encimera de granito nacional+zocalo 22,10 22,10
subestriw 1,000 p.p. Subestructura auxiliar ac galv sujeccion ... 9,99 9,99
% 3,000 % Costes Directos Complementarios 34,72 1,04
PBPM.1eaa 0,010 m3  Mortero cto M5 ind 19,73 0,20
3,000 % Costes indirectos 35,96 1,08
Precio total redondeado por m .......cccccueerversemssenians 37,04
Son treinta y siete Euros con cuatro céntimos
9.6 EKLAO2aa ud Fregadero de acero inoxidable de un seno para encimera, de 70 mm, con
rebosadero y preparado para acoplar griferia monobloque.Incluso griferia
monomando. Totalmete instalado
BKLA4aa 1,000 ud Fregadero acero inoxidable de dos seno... 22,36 22,36
MOOF8a 0,450 h Oficial 12 fontanero 16,94 7,62
MOOF11a 0,450 h Especialista fontaneria 16,41 7,38
3,000 % Costes indirectos 37,36 1,12
Precio total redondeado por ud ........ccccuvemnervnnenns 38,48
Son treinta y ocho Euros con cuarenta y ocho céntimos
9.7 ESIR.2bb1 u Suministro y colocacion de pictograma de dependencia adosado a pared
tipo IMACO o similar, realizado en aluminio lacado en gris y pictograma
de adhesivo blanco de vinilo, rotulacion bilingue, incluso piezas
especiales, elementos de anclaje y fijacion, accesorios, herrajes de acero
inoxidable, remates, etc., eliminacion de restos y limpieza. Totalmente
colocada y segun normas de la propiedad.
MOOC.8a 0,020 h Oficial 12 carpinteria 21,37 0,43
PSIR.5bb1 1,000 u Pictograma 5,00 5,00
% 3,000 % Costes Directos Complementarios 5,43 0,16
3,000 % Costes indirectos 5,59 0,17
Precio total redondeado por u ........cccccecmeeiriicnrnanns 5,76

Son cinco Euros con setenta y seis céntimos
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10 GESTION DE RESIDUOS
10.1 GESTI16 u Gestion de residuos segun Estudio Gestion de Residuos
Sin descomposicion 215,13
3,000 % Costes indirectos 215,13 6,45
Precio total redondeado por U .........ccccesrimisensnnnns 221,58

Son doscientos veintiun Euros con cincuenta y ocho céntimos
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11 MED. DE SEGURIDAD Y SALUD
11.1 estu16 u Seguridad y Salud segun Estudio de Seguridad y Salud.

Sin descomposicién 1.372,84
3,000 % Costes indirectos 1.372,84 41,19
Precio total redondeado por u ........cceecmveenninrienns 1.414,03

Son mil cuatrocientos catorce Euros con tres céntimos
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Designacion

Importe

En cifra
(Euros)

En letra
(Euros)

1 DEMOLICIONES

m2 Levantado de rejas de cerrajeria en muros, por medios
manuales, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de
carga, sin transporte a vertedero y con p.p. de medios
auxiliares.

m2 Levantado de carpinteria de cualquier tipo en muros,
incluidos cercos y vidrios, hojas y accesorios, por medios
manuales, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de
carga, sin transporte a vertedero y con p.p. de medios
auxiliares.

m2 Demolicién de tabicones de ladrillo hueco doble con
chapado incluido, por medios manuales, incluso limpieza y
retirada de escombros a pie de carga, sin transporte al
vertedero y con p.p. de medios auxiliares.

m2 Levantado de carpinteria de cualquier tipo en tabiques,
incluidos cercos, hojas y accesorios, por medios manuales,
incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin
transporte a vertedero y con p.p. de medios auxiliares.

m2 Demolicién de alicatados de plaquetas recibidos con
mortero de cemento, con martillo eléctrico, incluso limpieza y
retirada de escombros a pie de carga y carga sobre
transporte, sin transporte a vertedero y con p.p. de medios
auxiliares.

m2 Demolicién de pavimentos de baldosas ceramicas, terrazo
o de gres, por medios manuales, incluso limpieza y retirada
de escombros a pie de carga, sin transporte a vertedero y con
p.p. de medios auxiliares.

m2 Apertura de huecos mayores de 1,00 m2, en tabiquerias
de ladrillo hueco sencillo o doble, por medios manuales,
incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin
transporte al vertedero y con p.p. de medios auxiliares.

ud Levantado de aparatos sanitarios y accesorios, por medios
manuales excepto bafieras y duchas, incluso limpieza y
retirada de escombros a pie de carga con carga sobre
transporte, sin transporte a vertedero y con p.p. de medios
auxiliares.

m2 Demolicién de vierteaguas de piedras naturales o
artificiales recibidas con mortero de cemento, con martillo
eléctrico, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de
carga y carga sobre transporte, sin transporte a vertedero y
con p.p. de medios auxiliares.

ud Levantado de canalizaciones eléctricas de los bafios, por
medios manuales, incluso desmontaje previo de lineas y
mecanismos, limpieza y retirada de escombros a pie de carga
y carga sobre transporte, sin transporte a vertedero y con p.p.
de medios auxiliares.

m3 Transporte de escombros al vertedero, en camiones
basculantes de hasta 15 t. de peso a una distancia menor de
20 km., considerando ida y vuelta incluso canon de vertedero
y sin incluir la carga.

22,38

22,38

5,00

5,61

4,30

5,56

21,09

8,44

11,44

117,84

6,91

VEINTIDOS EUROS CON
TREINTA'Y OCHO CENTIMOS

VEINTIDOS EUROS CON
TREINTA'Y OCHO CENTIMOS

CINCO EUROS

CINCO EUROS CON SESENTA'Y
UN CENTIMOS

CUATRO EUROS CON TREINTA
CENTIMOS

CINCO EUROS CON CINCUENTA
Y SEIS CENTIMOS

VEINTIUN EUROS CON NUEVE
CENTIMOS

OCHO EUROS CON CUARENTA'Y
CUATRO CENTIMOS

ONCE EUROS CON CUARENTAY
CUATRO CENTIMOS

CIENTO DIECISIETE EUROS CON
OCHENTA'Y CUATRO CENTIMOS

SEIS EUROS CON NOVENTA'Y
UN CENTIMOS
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2.1

2.2

2.3

3.1

3.2

3.3

3.4

3.5

2 ALBANILERIA

m2 Fabrica de ladrillo doble de 25x12x8 cm. de 1/2 pie de
espesor recibido con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 R
y arena de rio 1/6, para revestir, i/replanteo, nivelacion y
aplomado, rejuntado, limpieza y medios auxiliares,
s/NBE-FL-90, medida deduciendo huecos superiores a 1 m2.

m2 Aislamiento térmico-acuUstico ralizado con insulfacion
desde el exterior de aislamientos termoacustico de médulos
de lana mineralnatural (LMN), realizado desde el interior,
totalmente terminado.

u Ayudas de albaiileria para el montaje para instalaciénes y
otros oficios.

3 CANTERA, SOLADOS Y ALICATADOS

m2 Enfoscado maestreado y fratasado con mortero de
cemento CEM 1I/B-M 32,5 R y arena de rio 1/3 (M-160) en
paramentos verticales de 20 mm. de espesor, i/regleado,
sacado de aristas y rincones con maestras cada 3 m. y
andamiaje, medido deduciendo huecos.

m2 Alicatado con azulejo dimensiones a decidir por la
propiedad, de 12 calidad, recibido con mortero de cemento
CEM 1I/B-M 32,5 R y arena de miga 1/6, i/p.p. de cortes,
ingletes, piezas especiales, rejuntado con lechada de
cemento blanco BL-V 22,5 y limpieza, medido deduciendo
huecos superiores a 1 m2.

m2 Solado de baldosa de gres porcelanico natural de 40x40
cm. ANTIDESLIZANTE C2, recibido con mortero de cemento
CEM 1I/B-M 32,5 R y arena de rio 1/6 (M-40), i/lcama de 2 cm.
de arena de rio, rejuntado con lechada de cemento blanco
BL-V 22,5 y limpieza, medido en superficie realmente
ejecutada. Incluso solera de 10cm de mortero autonivelante.

m. Vierteaguas de piedra artificial de 30x3 cm. con goterén,
pulido en fébrica, recibido con mortero de cemento CEM
II/B-M 32,5 R y arena de rio 1/6 (M-40), i/rejuntado con
lechada de cemento blanco BL-V 22,5 y limpieza, medido en
su longitud.

m2 Pavimento deportivo sintético para interiores de 10 mm.
de espesor, formado por lamina prefabricada en rollos de
caucho negro triturado y aglutinado con resinas sintéticas de
6 mm. de espesor y rollo prefabricado de lin6leo de 4 mm. de
espesor en color a elegir, incluso preparacién de la base,
adhesivo especial, juntas soldadas, montaje y colocacién,
parte proporcional de preparacion de la base e
impermeabilizacion NECESARIA SEGUN CONDICIONES DE
HUMEDAD vy rodapié de PVC, . TOTALMENTE INSTALADO.
INCLUSO PRUEBAS DE HUEMEDAD NECESARIAS Y
TRATAMIENTOS PARA PODER INSTALAR CON TOTALES
GARANTIAS DE BUEN FUNCIONAMIENTO.

4 REVESTIMIENTOS

15,91

24,47

550,00

7,9

N

15,73

27,01

16,52

35,05

QUINCE EUROS CON NOVENTA
Y UN CENTIMOS

VEINTICUATRO EUROS CON
CUARENTA'Y SIETE CENTIMOS

QUINIENTOS CINCUENTA
EUROS

SIETE EUROS CON NOVENTA'Y
DOS CENTIMOS

QUINCE EUROS CON SETENTA'Y
TRES CENTIMOS

VEINTISIETE EUROS CON UN
CENTIMO

DIECISEIS EUROS CON
CINCUENTA Y DOS CENTIMOS

TREINTA'Y CINCO EUROS CON
CINCO CENTIMOS
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41

4.2

4.3

5.1

5.2

m2 Falso techo acuUstico de fibras minerales microperforado
de 120x60 cm. y 15 mm. de espesor, suspendido de perfileria
galvanizada vista en perfileria omega, parte proporcional de
bandejas de escayola en laterales para terminar con piezas
enteras y lamina de aislamiento superior de lana de roca de
5cm de espesor, accesorios de fijacién y andamiaje, medido
deduciendo huecos superiores a 2 m2, en la parte del
gimnasio la altura de colocacion es de 5m.

M2 Pintura plastica lisa mate blanca, en interiores, en
paramentos horizontales y verticales, dos manos, incluso
ljado, mano de imprimacién con pléstico diluido, plastecido,
lijado y acabado.

m2 Pintura pétrea a base de resinas de polimerizacion
acrilica, aplicada con rodillo o brocha, con trataiento fungicida,
sobre paramentos verticales y horizontales de fachada,
caravista incluido i/limpieza de superficies, mano de fondo y
acabado rugoso, jambas y dinteles

5 CARPINTERIA DE MADERA

ud Puerta de paso ciega normalizada, lisa maciza (CLM) de
tablero fendlico en color ,de 92cm de paso, con cerco directo
de acero inoxidable 90x70 mm., sin tapajuntas, y herrajes de
colgar y de cierre en acero inoxidable, con manivela
antienganche, con cerradura, totalmente montada, incluso
p.p. de medios auxiliares.

ud Puerta de paso ciega de 1 hojas elevada 20cm del suelo y
de 1,00m de altura, lisa maciza de fendlico en color, con
cerco directo de acero inoxidable 90x70 mm., sin tapajuntas ,
y herrajes de colgar y de cierre de acero inoxidable,
totalmente montada, y manivela y cerradura de seguridad,
incluso p.p. de medios auxiliares.

22,60

5,95

10,20

395,59

298,40

VEINTIDOS EUROS CON
SESENTA CENTIMOS

CINCO EUROS CON NOVENTA'Y
CINCO CENTIMOS

DIEZ EUROS CON VEINTE
CENTIMOS

TRESCIENTOS NOVENTA Y
CINCO EUROS CON CINCUENTA
Y NUEVE CENTIMOS

DOSCIENTOS NOVENTA'Y OCHO
EUROS CON CUARENTA
CENTIMOS
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5.3

ud. Suministro y colocacion de puerta de paso, tipo
Rapid-doors, o similar, ciega, lisa, con aislamiento acustico
segun planos, formada por 1 hoja abatible, modelo Tecnic-3,
o similar, de 220x82.5x3.6 cm., compuesta por alma de
tablero aglomerado hidrofugo de 30 mm aligerada en un 40%
de su peso en macizo mediante taladros verticales y revestido
a ambas caras con panel laminado de alta densidad de 3,3
mm. de espesor compuesto por alma de fibras de celulosa
impregnadas en resinas fenolicas termoendurecibles de 2,5
mm. de espesor acabado estratificado plastico decorativo de
alta densidad, color a elegir por la D.F., de 0.8 mm de
espesor, cantos redondeados, clasificaciéon al fuego Bs2,d0,
con la hoja canteada en forma de "U" con madera maciza de
haya vaporizada, en el mismo plano que la lamina
estratificada formando un oscuro entre ambos elementos o
solapada, premarcos para forrar y para fijacion de la
carpinteria mediante tornilleria consistente en listones de pino
de diferentes secciones y tipologias en base a la dimension
de la carpinteria y peso de la misma, con garras de fijacién de
acero galvanizado (caso de fijacion sobre fabricas) o
mediante tornilleria de acero galvanizado sobre perfileria de
refuerzo de la tabiqueria de carton-yeso y enrasados a la
placa exterior de la misma (caso de fijacion sobre tabiqueria
de carton-yeso), marco-cerco de acero Rapid-Acustic, o
similar, galvanizado en caliente segun norma UNE 36-130, de
2 mm. de espesor, con tratamiento quimico posterior de
limpieza y pasivado cromico como proteccion y terminacion
mediante film de cloruro de vinilo libre de cadmio y
formadherido de 160 micras de milimetro de espesor, color a
elegir, fijado a la chapa mediante proceso continuo de presion
y termoadhesion, relleno con espuma de poliuretano y con
junta de goma para tope con la hoja, en cada hoja, con p.p.
de mirilla acristalada, banda de proteccion inferior, piezas
especiales de goma que evite el aplastamiento de los dedos
acabado similar a la carpinteria y retenedor, incluso barnizado
del canteado de la hoja, tono a elegir por la D.F., herrajes de
cuelgue, cierre y seguridad consistentes en cuatro
pernios-bisagras por hoja minimo 90x65x2.5 mm de acero
inoxidable 18/8 con esquinas redondeadas, tensionadas para
su cierre automatico, segun el caso, mod. 423 de AMIG o
similar, cerradura maestreada 2 niveles de acero inoxidable
AISI 430 con mueca pasante y llave, dispositivo de seguridad
antitarjeta, resbalon-picaporte silencioso mod. 2030F de
TESA o similar, condena o doble condena de acero inoxidable
AISI 316, segun el caso, y juego de manillas de acero
inoxidable 18/8 AISI 316 (18% Cr / 8% Ni) tipo "U" mod.
A300-PZ de HERRARKI o similar y escudo de 170x170 mm.,
segun Direccién Facultativa, incluso ajustado de la hojas,
fijacién de los herrajes, aplomado, nivelado y ajuste final,
eliminacion de restos y limpieza, segun CTE DB-SI, CTE
DB-SU, CTE-HR, planos de proyecto, montada por personal
homologado por el fabricante e indicaciones de la Direccion
Facultativa. NOTA: Las dimensiones indicadas se refieren a
las hojas y fijos (distancias libres de hueco), siendo la
dimension total la que corresponda segun el cerco o marco a
colocar.

261,52

DOSCIENTOS SESENTA'Y UN
EUROS CON CINCUENTA'Y DOS
CENTIMOS
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5.4

ud. Suministro y colocacion de puerta de paso, tipo
Rapid-doors, o similar, ciega, lisa, con aislamiento acustico
segun planos, formada por 1 hoja corredera embebida en la
tabiqueria, modelo Tecnic-3, o similar, de 220x115x3.6 cm.,
para paso libre de 105 cm., compuesta por alma de tablero
aglomerado hidrofugo de 30 mm aligerada en un 40% de su
peso en macizo mediante taladros verticales y revestido a
ambas caras con panel laminado de alta densidad de 3,3 mm.
de espesor compuesto por alma de fibras de celulosa
impregnadas en resinas fendlicas termoendurecibles de 2,5
mm. de espesor acabado estratificado plastico decorativo de
alta densidad, color a elegir por la D.F., de 0.8 mm de
espesor, cantos redondeados, clasificacién al fuego Bs2,d0,
con la hoja canteada en forma de "U" con madera maciza de
haya vaporizada, en el mismo plano que la lamina
estratificada formando un oscuro entre ambos elementos o
solapada, premarco para puertas correderas tipo Kit Futura de
Krona o equivalente anclado a perfiles huecos de acero
galvanizado de diversas dimensiones anclados de suelo a
techo mediante tornilleria galvanizada, galce-marco macizo de
madera de haya vaporizada acabado natural de 120-200x40
mm. con junta de goma para tope con la hoja, tapajuntas
macizo de madera de haya vaporizada acabado natural de
100x12 mm., con p.p. piezas especiales de goma que evite el
aplastamiento de los dedos acabado similar a la carpinteria y
retenedor, incluso barnizado del canteado de la hoja, marcos
y tapajuntas, tono a elegir por la D.F., herrajes de cuelgue,
cierre y seguridad consistentes en herraje de colgar corredero
tipo Klein para puertas correderas con mecanismo compuesto
de perfil extruido de aluminio, incluso soporte de pared, juego
de accesorios, p.p. de estructura auxiliar incluida de acero
galvanizado formada por perfiles tubulares, pletinas y tirantes
para sujecién a elementos resistentes del forjado en zona de
falso techo, cerradura para puertas correderas de acero
inoxidable AISI 430 con mueca pasante y llave, condena o
doble condena de acero inoxidable AISI 316, segun el caso, y
juego de tirador de acero inoxidable 18/8 AISI 316 (18% Cr /
8% Ni) tipo y escudo de 170x170 mm., segun Direccién
Facultativa, incluso ajustado de la hojas, fijacion de los
herrajes, aplomado, nivelado y ajuste final, eliminacion de
restos y limpieza, segun CTE DB-SI, CTE DB-SU, CTE-HR,
planos de proyecto, montada por personal homologado por el
fabricante e indicaciones de la Direccion Facultativa. NOTA:
Las dimensiones indicadas se refieren a las hojas y fijos
(distancias libres de hueco), siendo la dimension total la que
corresponda segun el cerco o marco a colocar.

408,95

CUATROCIENTOS OCHO EUROS
CON NOVENTA'Y CINCO
CENTIMOS
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55

6.1

6.2

6.3

7.1

m2 Suministro y colocacion de armario tipo monoblock
consistente en frente de armario, con o sin altillo, formado por
hoja/s ciega/s abatible/s de 20 mm de espesor y dimensiones
varias compuesta por tablero aglomerado hidrofugo de 20
mm, canteado de la hoja con madera maciza, acabado a
ambas caras de la hoja y canteado mediante chapa de
madera de haya, de 0.60 mm. de espesor, premarcos para
forrar y para fijacion de la carpinteria mediante tornilleria
consistente en listones de pino de diferentes secciones y
tipologias en base a la dimension de la carpinteria y peso de
la misma, con garras de fijacion de acero galvanizado (caso
de fijacion sobre fabricas) o mediante tornilleria de acero
galvanizado sobre perfileria de refuerzo de la tabiqueria de
carton-yeso y enrasados a la placa exterior de la misma (caso
de fijacion sobre tabiqueria de carton-yeso), marco, galce y
tapajuntas 70x12 mm. de madera maciza de haya,
encuentros a inglete, acabado barnizado del conjunto, con
junta de goma para tope con la hoja, herrajes de apertura,
cuelgue y seguridad de acero cromado mate consistente en
tres pernios-bisagras ocultos para hoja de armarios y por hoja
minimo y tirador marca Ocariz modelo 954/96, o similar, a
elegir por la Direccién Facultativa segun muestras, p.p. de
refuerzo superior en techo realizado con perfileria de acero
galvanizado de perfil hueco anclado a forjado, cuerpo interior
prefabricado realizado con tableros aglomerados hidrofugos
de 10 mm., acabados similar a la hoja, con balda superior del
mismo material en formacion de altillo y barra perchero en la
parte superior de acero inoxidable, incluso ajustado de la
hojas, fijacion de los herrajes, elementos de anclaje y fijacion,
accesorios, piezas especiales, nivelado, aplomado y ajuste
final, eliminacion de restos y limpieza, segun planos de
proyecto e indicaciones de la D.F.

6 CARPINTERIA METALICA

ud Ventana oscilobatiente de 1 hoja de aluminio lacado en
color, de 70x70 cm. de medidas totales, compuesta por cerco,
hoja y herrajes de colgar y de seguridad, totalmente instalada
sobre precerco de aluminio, sellado de juntas y limpieza,
incluso con p.p. de medios auxiliares.

m2 Tabique hueco de vidrio prensado moldeado traslicido
doble de 240x240x80 mm. incoloro, recibido con espesor en
perimetro de 3,5 cm. y entre piezas de 1 cm. minimo, con
mortero de cemento y arena de rio 1/3 (M-160) y armadura de
redondo B 400 S de 6 mm. de diametro, dos en juntas
horizontales y una al tresbolillo en verticales, junta de
dilatacién superior y laterales con relleno elastico y cartén
asfaltico e inferior con banda de neopreno, sellado a dos
caras de todo el perimetro. Totalmente terminado.

m2 Reja formada por perfiles metélicos macizos, de acero
lacado al fuego.fijas en ventanas, segun detalle de planos
recibidos a la fabrica atornillados.

7 FONTANERIA'Y SANEAMIENTO

ud Lavabo de porcelana vitrificada en  color,
INFANTIL.,suspendido, con grifo monobloc cromado, con
rompechorros, incluso valvula de desagie de 32 mm., llaves
de escuadra de 1/2" cromadas, y latiguillos flexibles de 20 cm.
y de 1/2", totalmente instalado y funcionando.

79,30

129,36

170,14

50,18

140,45

SETENTA'Y NUEVE EUROS CON
TREINTA CENTIMOS

CIENTO VEINTINUEVE EUROS
CON TREINTA'Y SEIS CENTIMOS

CIENTO SETENTA EUROS CON
CATORCE CENTIMOS

CINCUENTA EUROS CON
DIECIOCHO CENTIMOS

CIENTO CUARENTA EUROS CON
CUARENTA'Y CINCO CENTIMOS
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7.2 ud Inodoro de porcelana vitrificada blanco, de tanque bajo,
MODELO INFANTIL colocado mediante tacos y tornillos al
solado, incluso sellado con silicona, y compuesto por: taza,
tanque bajo con tapa y mecanismos y asiento con tapa
lacados, con bisagras de acero, totalmente instalado, incluso
con llave de escuadra de 1/2" cromada y latiguillo flexible de
20 cm. y de 1/2", funcionando. (El mangueton esta incluido en
las instalaciones de desague). 192,38| CIENTO NOVENTA Y DOS
EUROS CON TREINTA Y OCHO
CENTIMOS
7.3 ud Inodoro de porcelana Vvitrificada de color blanco,
compuesto por taza de vaso alargado con salida 110, tanque
con tapa, mecanismos y llave de regulacion visible, asiento
extraible en plastico antideslizante, con elementos de fijacién
a suelo, conectado a red de evacuacion. Completamente
instalado. Marca/modelo: -- o0 equivalente 162,94| CIENTO SESENTA Y DOS EUROS
CON NOVENTA Y CUATRO
CENTIMOS
7.4 ud Lavabo mural color blanco de porcelana vitrificada, de 500
mm, con desagile cromado de 32 mm, para tapén automatico
, enlaces, pedestal, anclajes y fijaciones. Completamente
instalado. Incluso griferia cromada, totalmente instalado. 182,36| CIENTO OCHENTA Y DOS
EUROS CON TREINTA'Y SEIS
CENTIMOS
7.5 ud Plato de ducha de porcelana vitrificada, de 1200x800 mm,
color blanco , colocado sobre pavimento, con desague
cromado y salida sifonica de 40 mm. Completamente
instalado. Marca/modelo: -- o0 equivalente 183,52| CIENTO OCHENTA Y TRES
EUROS CON CINCUENTA Y DOS
CENTIMOS
7.6 ud Barfera de fundicion esmaltada, color blanco, de segin
planos arquitectura mm, fondo antideslizante y pies de fijacion
regulables con desaglie cromado de 40 mm y rebosadero.
Completamente instalada. Marca/modelo: -- o equivalente 225,28 DOSCIENTOS VEINTICINCO
EUROS CON VEINTIOCHO
CENTIMOS
7.7 ud Griferia termostatica para ducha, cromado , para un caudal
de 6 I/min, a una presion de 3 bars, equipada con tope de
seguridad a 38 °C, filtros colectores de suciedad, valvulas
antiretorno y racores de conexién a red, conector para flexo y
desagilie conectado a valvula para vaciado automatico.
Completamente instalada. Marca/modelo: -- 0 equivalente 94,20| NOVENTA Y CUATRO EUROS
CON VEINTE CENTIMOS
7.8 u Instalacién de fontaneria agua fria y caliente en vestuarios y
bafnos, segun disefifio de planos y distribucion , m con
tuberia multicapa, revestida con ARMAFLEX o similar en
agua caliente y desagles de PVC, incluso p.p. de red interior
o ascendentes y desaglies hasta acometida publica segun
planos, incluso acumulador eléctrico de 100I, totalmente
instalado.
Se instalara agua caliente en duchas y bafera, asi como en
los lavabos del gimnasio 479,03 CUATROCIENTOS SETENTA'Y
NUEVE EUROS CON TRES
CENTIMOS
7.9 ud instalacién de calefaccion mediante radiadores eléctricos
en los vestuarios y despacho (3)(radiadores eléctricos
dimensionados para las estancias), totalmente instalado
sobre soportes. 498,86 CUATROCIENTOS NOVENTA'Y

OCHO EUROS CON OCHENTA'Y
SEIS CENTIMOS
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7.10

8.1

8.2

8.3

8.4

8.5

9.1

u Instalacién de desaglies generales de PVC de diversas
secciones, con red separativa para aguas residuales y
pluviales,incluidos colectores enterrados y conexion a red de
alcantarillado. Incluso forrado de lana de roca o similar en
zonas habitables, zanjas en solera, y conexiona red
existente, Inluso siumidero sifénico en cada ducha y taladros
en forjado

ud Empuiadura lateral de seguridad para inodoro-bidé,
especial para minusvalidos, de 70x19 cm. de medidas totales,
abatible y dotada de portarrollos, compuesta por tubos
cromados, con fijaciones empotradas a la pared, totalmente
instalada, incluso con p.p. de accesorios y remates.

8 INSTALACION ELECTRICA Y VENTILACION

u Instalacion eléctrica completa en vestuario, segin planos,
compuesta por cuadro general de distribucién con dispositivos
de mando, maniobra y proteccion general mediante 1 PIA
2x40 A y 2 interruptores diferenciales 2x40A/30 mA para 3
circuitos (1 para iluminaciéon, 1 para tomas generales,1 de
focos del gimnasio); tomas y enchufes segun planos vy
normativa vigente; realizada con mecanismos de calidad alta
y con cable de cobre unipolar de diferentes secciones
colocado bajo tubo flexible corrugado de doble capa de PVC
de distintos diametros, totalmente instalada, conectada y en
correcto estado de funcionamiento, segin NT-IEEV/89 y el
Reglamento Electrotécnico de Baja Tension 2006. En sotano
garaje, instalacion protegida.

u Punto de luz sencillo, instalado con cable de cobre de 1.50
mm2 de seccidon, empotrado y aislado con , tubo de PVC
flexible de 13 mm. de diametro, incluso mecanismos serie Iris
BJC o similar, empotrados, segin NTE/ieb-43 y 44.(NOTA.
las tomas exteriores llevaran proteccion)

ud Luminaria de empotrar, de 3x18 W. AF con difusor en
metacrilato prismatico transparente, con proteccion P20
clase I, cuerpo de chapa esmaltada en blanco, equipo
eléctrico  formado por  reactancias, condensador,
portalamparas, cebadores, ldmparas fluorescentes estandar y
bornas de conexién. Totalmente instalado, incluyendo
replanteo, accesorios de anclaje y conexionado.

ud Luminaria de emergencia auténoma de 200 limenes,
telemandable, autonomia superior a 1 hora, equipada con
bateria Ni.Cd estanca de alta temperatura.

u Base de enchufe redonda, 2 polos y toma de tierra
desplazada, con mecanismo completo de 10/16/25 A/250 V,
con placa color marfil o blanco y caja universal de empotrar.
(NOTA. las tomas exteriores llevaran proteccion)

9 VIDRIO Y EQUIPAMIENTO

m2 Acristalamiento doble formado por dos lunas de 6 mm. y
camara de aire deshidratada de 8 mm., con perfil separador
de aluminio y doble sellado perimetral (junta plastica) con
reticula despiece 6 celdas, fijacion sobre carpinteria con
acuhado mediante calzos perimetrales y laterales y sellado en
frio con silicona incolora, incluso colocacion de junquillos.

134,43

165,74

884,02

27,88

48,89

33,97

25,62

101,90

CIENTO TREINTA'Y CUATRO
EUROS CON CUARENTA'Y TRES
CENTIMOS

CIENTO SESENTA'Y CINCO
EUROS CON SETENTA'Y
CUATRO CENTIMOS

OCHOCIENTOS OCHENTA'Y
CUATRO EUROS CON DOS
CENTIMOS

VEINTISIETE EUROS CON
OCHENTA'Y OCHO CENTIMOS

CUARENTA'Y OCHO EUROS CON
OCHENTA Y NUEVE CENTIMOS

TREINTA'Y TRES EUROS CON
NOVENTA'Y SIETE CENTIMOS

VEINTICINCO EUROS CON
SESENTA 'Y DOS CENTIMOS

CIENTO UN EUROS CON
NOVENTA CENTIMOS
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9.2 ml Mueble de cocina para colocar bancada superior continua,
compuesto por muebles bajos de 86x58 cm. sin trasera ni
estante, realizados con tablero de 16 cm., con acabado
exterior e interior en melamina tonos suaves o blanca, cierre
por bisagras ocultas semiautomaticas y cajones con guias de
rodamientos, incluso piezas especiales, elementos de anclaje
y fijacion, accesorios, herrajes de acero inoxidable, remates,
etc., eliminacion de restos y limpieza. Totalmente colocada y
segun normas de la propiedad. 64,43| SESENTA Y CUATRO EUROS
CON CUARENTA Y TRES
CENTIMOS
9.3 ml Mueble de cocina, compuesto por muebles altos de 70x30
cm. con trasera y un estante, realizados con tablero de 16
cm., con acabado exterior e interior en melamina tonos
suaves o0 blanca, cierre por bisagras ocultas semiautomaticas
y cajones con guias de rodamientos, incluso piezas
especiales, elementos de anclaje y fijacion, accesorios,
herrajes de acero inoxidable, remates, etc., eliminacion de
restos y limpieza. Totalmente colocada y segun normas de la
propiedad. 67,93| SESENTA Y SIETE EUROS CON
NOVENTA Y TRES CENTIMOS
9.4 m. Encimera de marmol blanco macael de 2 cm. de espeso y
60 cm de ancho, con faldén y zécalo, i/anclajes, totalmente
colocada. 94,45[NOVENTA Y CUATRO EUROS
CON CUARENTA'Y CINCO
CENTIMOS
9.5 m Suministro y colocacion de bancada para encastrar piletas,
formada por encimera de granito nacional de 60 cmy 2 cm de
espesor, con zocalo del mismo material de 7x2 cm. de
espesor, herrajes de fijacion mediante tacos y tornillos sobre
subestructura auxiliar para anclaje de acero galvanizado
incluida, de ser necesaria, replanteo, nivelacion y aplomado,
humedecido de las piezas, p.p. de realizacion de agujeros
para encastrar la pileta y ayudas de albaiiileria, eliminacion de
restos y limpieza. Todo segun planos de detalle de proyecto e
indicaciones de la D.F. y normas de la Propiedad. 37,04| TREINTA' Y SIETE EUROS CON
CUATRO CENTIMOS
9.6 ud Fregadero de acero inoxidable de un seno para encimera,
de 70 mm, con rebosadero y preparado para acoplar griferia
monobloque.Incluso griferia monomando. Totalmete instalado 38,48/ TREINTA'Y OCHO EUROS CON
CUARENTA Y OCHO CENTIMOS
9.7 u Suministro y colocacion de pictograma de dependencia
adosado a pared tipo IMACO o similar, realizado en aluminio
lacado en gris y pictograma de adhesivo blanco de vinilo,
rotulacion bilingue, incluso piezas especiales, elementos de
anclaje y fijacion, accesorios, herrajes de acero inoxidable,
remates, etc., eliminacion de restos y limpieza. Totalmente
colocada y segun normas de la propiedad. 5,76/ CINCO EUROS CON SETENTA'Y
SEIS CENTIMOS
10 GESTION DE RESIDUOS
10.1 u Gestion de residuos segun Estudio Gestién de Residuos 221,58/ DOSCIENTOS VEINTIUN EUROS
CON CINCUENTA Y OCHO
CENTIMOS
11 MED. DE SEGURIDAD Y SALUD
11.1 u Seguridad y Salud segun Estudio de Seguridad y Salud. 1.414,03[MIL CUATROCIENTOS CATORCE
EUROS CON TRES CENTIMOS
TORRENT, Juny de 2018
ARQUITECTO Danjel Sancho Puig
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Cuadro de precios n® 2

Importe
Ne Designacion
Parcial Total
(Euros) (Euros)
1 DEMOLICIONES
1.1 m2 Levantado de rejas de cerrajeria en muros, por medios manuales, incluso limpieza y
retirada de escombros a pie de carga, sin transporte a vertedero y con p.p. de medios
auxiliares.
Mano de obra 21,73
3 % Costes indirectos 0,65
22,38
1.2 m2 Levantado de carpinteria de cualquier tipo en muros, incluidos cercos y vidrios, hojas y
accesorios, por medios manuales, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga,
sin transporte a vertedero y con p.p. de medios auxiliares.
Mano de obra 21,73
3 % Costes indirectos 0,65
22,38
1.3 m2 Demolicién de tabicones de ladrillo hueco doble con chapado incluido, por medios
manuales, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin transporte al
vertedero y con p.p. de medios auxiliares.
Mano de obra 4,85
3 % Costes indirectos 0,15
5,00
14 m2 Levantado de carpinteria de cualquier tipo en tabiques, incluidos cercos, hojas y
accesorios, por medios manuales, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga,
sin transporte a vertedero y con p.p. de medios auxiliares.
Mano de obra 5,45
3 % Costes indirectos 0,16
5,61
1.5 m2 Demolicion de alicatados de plaquetas recibidos con mortero de cemento, con martillo
eléctrico, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga y carga sobre transporte,
sin transporte a vertedero y con p.p. de medios auxiliares.
Mano de obra 3,81
Maquinaria 0,36
3 % Costes indirectos 0,13
4,30
1.6 m2 Demolicion de pavimentos de baldosas ceramicas, terrazo o de gres, por medios
manuales, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin transporte a
vertedero y con p.p. de medios auxiliares.
Mano de obra 5,40
3 % Costes indirectos 0,16
5,56
1.7 m2 Apertura de huecos mayores de 1,00 m2, en tabiquerias de ladrillo hueco sencillo o
doble, por medios manuales, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin
transporte al vertedero y con p.p. de medios auxiliares.
Mano de obra 20,48
3 % Costes indirectos 0,61
21,09
1.8 ud Levantado de aparatos sanitarios y accesorios, por medios manuales excepto baferas y
duchas, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga con carga sobre
transporte, sin transporte a vertedero y con p.p. de medios auxiliares.
Mano de obra 8,19
3 % Costes indirectos 0,25
8,44
1.9 m2 Demoliciéon de vierteaguas de piedras naturales o artificiales recibidas con mortero de
cemento, con martillo eléctrico, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga y
carga sobre transporte, sin transporte a vertedero y con p.p. de medios auxiliares.
Mano de obra 10,87
Maquinaria 0,24
3 % Costes indirectos 0,33
11,44
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1.10 ud Levantado de canalizaciones eléctricas de los bafios, por medios manuales, incluso
desmontaje previo de lineas y mecanismos, limpieza y retirada de escombros a pie de
carga y carga sobre transporte, sin transporte a vertedero y con p.p. de medios auxiliares.
Mano de obra 114,41
3 % Costes indirectos 3,43
117,84
1.11 m3 Transporte de escombros al vertedero, en camiones basculantes de hasta 15 t. de peso
a una distancia menor de 20 km., considerando ida y vuelta incluso canon de vertedero y
sin incluir la carga.
Maquinaria 6,71
3 % Costes indirectos 0,20
6,91
2 ALBANILERIA
21 m2 Fabrica de ladrillo doble de 25x12x8 cm. de 1/2 pie de espesor recibido con mortero de
cemento CEM I1I/B-M 32,5 R y arena de rio 1/6, para revestir, i/replanteo, nivelacién y
aplomado, rejuntado, limpieza y medios auxiliares, s/NBE-FL-90, medida deduciendo
huecos superiores a 1 m2.
Mano de obra 10,08
Maquinaria 0,01
Materiales 5,36
3 % Costes indirectos 0,46
15,91
2.2 m2 Aislamiento térmico-acuUstico ralizado con insulfacién desde el exterior de aislamientos
termoacustico de modulos de lana mineralnatural (LMN), realizado desde el interior,
totalmente terminado.
Mano de obra 4,45
Materiales 19,31
3 % Costes indirectos 0,71
24,47
23 u Ayudas de albafileria para el montaje para instalaciénes y otros oficios.
Sin descomposicién 533,98
3 % Costes indirectos 16,02
550,00
3 CANTERA, SOLADOS Y ALICATADOS
3.1 m2 Enfoscado maestreado y fratasado con mortero de cemento CEM 1I/B-M 32,5 R y arena
de rio 1/3 (M-160) en paramentos verticales de 20 mm. de espesor, i/regleado, sacado de
aristas y rincones con maestras cada 3 m. y andamiaje, medido deduciendo huecos.
Mano de obra 6,61
Maquinaria 0,01
Materiales 1,07
3 % Costes indirectos 0,23
7,92
3.2 m2 Alicatado con azulejo dimensiones a decidir por la propiedad, de 12 calidad, recibido
con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 R y arena de miga 1/6, i/p.p. de cortes, ingletes,
piezas especiales, rejuntado con lechada de cemento blanco BL-V 22,5 y limpieza, medido
deduciendo huecos superiores a 1 m2.
Mano de obra 7,14
Maquinaria 0,01
Materiales 8,12
3 % Costes indirectos 0,46
15,73
3.3 m2 Solado de baldosa de gres porcelanico natural de 40x40 cm. ANTIDESLIZANTE C2,
recibido con mortero de cemento CEM 1I/B-M 32,5 R y arena de rio 1/6 (M-40), i/cama de 2
cm. de arena de rio, rejuntado con lechada de cemento blanco BL-V 22,5 y limpieza,
medido en superficie realmente ejecutada. Incluso solera de 10cm de mortero
autonivelante.
Mano de obra 10,94
Maquinaria 0,02
Materiales 15,26
3 % Costes indirectos 0,79
27,01
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3.4 m. Vierteaguas de piedra artificial de 30x3 cm. con goterdn, pulido en fabrica, recibido con
mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 R y arena de rio 1/6 (M-40), i/rejuntado con lechada
de cemento blanco BL-V 22,5 y limpieza, medido en su longitud.
Mano de obra 6,16
Maquinaria 0,01
Materiales 9,88
Por redondeo -0,01
3 % Costes indirectos 0,48
16,52
3.5 m2 Pavimento deportivo sintético para interiores de 10 mm. de espesor, formado por
lamina prefabricada en rollos de caucho negro triturado y aglutinado con resinas sintéticas
de 6 mm. de espesor y rollo prefabricado de linéleo de 4 mm. de espesor en color a elegir,
incluso preparacion de la base, adhesivo especial, juntas soldadas, montaje y colocacién,
parte proporcional de preparacion de la base e impermeabilizacién NECESARIA SEGUN
CONDICIONES DE HUMEDAD vy rodapié de PVC, . TOTALMENTE INSTALADO.
INCLUSO PRUEBAS DE HUEMEDAD NECESARIAS Y TRATAMIENTOS PARA PODER
INSTALAR CON TOTALES GARANTIAS DE BUEN FUNCIONAMIENTO.
Mano de obra 3,03
Materiales 30,99
Por redondeo 0,01
3 % Costes indirectos 1,02
35,05
4 REVESTIMIENTOS
41 m2 Falso techo acustico de fibras minerales microperforado de 120x60 cm. y 15 mm. de
espesor, suspendido de perfileria galvanizada vista en perfileria omega, parte proporcional
de bandejas de escayola en laterales para terminar con piezas enteras y lamina de
aislamiento superior de lana de roca de 5cm de espesor, accesorios de fijacion y
andamiaje, medido deduciendo huecos superiores a 2 m2, en la parte del gimnasio la altura
de colocacion es de 5m.
Mano de obra 4,19
Materiales 17,75
3 % Costes indirectos 0,66
22,60
4.2 M2 Pintura plastica lisa mate blanca, en interiores, en paramentos horizontales y verticales,
dos manos, incluso lijado, mano de imprimacién con plastico diluido, plastecido, lijado y
acabado.
Mano de obra 557
Materiales 0,15
Medios auxiliares 0,06
3 % Costes indirectos 0,17
5,95
4.3 m2 Pintura pétrea a base de resinas de polimerizacion acrilica, aplicada con rodillo o
brocha, con trataiento fungicida, sobre paramentos verticales y horizontales de fachada,
caravista incluido i/limpieza de superficies, mano de fondo y acabado rugoso, jambas y
dinteles
Mano de obra 5,29
Materiales 4,61
3 % Costes indirectos 0,30
10,20
5 CARPINTERIA DE MADERA
5.1 ud Puerta de paso ciega normalizada, lisa maciza (CLM) de tablero fendlico en color ,de
92cm de paso, con cerco directo de acero inoxidable 90x70 mm., sin tapajuntas, y herrajes
de colgar y de cierre en acero inoxidable, con manivela antienganche, con cerradura,
totalmente montada, incluso p.p. de medios auxiliares.
Mano de obra 22,17
Materiales 361,90
3 % Costes indirectos 11,52
395,59
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5.2

5.3

ud Puerta de paso ciega de 1 hojas elevada 20cm del suelo y de 1,00m de altura, lisa
maciza de fendlico en color, con cerco directo de acero inoxidable 90x70 mm., sin
tapajuntas , y herrajes de colgar y de cierre de acero inoxidable, totalmente montada, y
manivela y cerradura de seguridad, incluso p.p. de medios auxiliares.

Mano de obra
Materiales
3 % Costes indirectos

ud. Suministro y colocacion de puerta de paso, tipo Rapid-doors, o similar, ciega, lisa, con
aislamiento acustico seguin planos, formada por 1 hoja abatible, modelo Tecnic-3, o similar,
de 220x82.5x3.6 cm., compuesta por alma de tablero aglomerado hidrofugo de 30 mm
aligerada en un 40% de su peso en macizo mediante taladros verticales y revestido a
ambas caras con panel laminado de alta densidad de 3,3 mm. de espesor compuesto por
alma de fibras de celulosa impregnadas en resinas fendlicas termoendurecibles de 2,5 mm.
de espesor acabado estratificado plastico decorativo de alta densidad, color a elegir por la
D.F., de 0.8 mm de espesor, cantos redondeados, clasificacién al fuego Bs2,d0, con la hoja
canteada en forma de "U" con madera maciza de haya vaporizada, en el mismo plano que
la lamina estratificada formando un oscuro entre ambos elementos o solapada, premarcos
para forrar y para fijacion de la carpinteria mediante tornilleria consistente en listones de
pino de diferentes secciones y tipologias en base a la dimension de la carpinteria y peso de
la misma, con garras de fijacién de acero galvanizado (caso de fijacion sobre fabricas) o
mediante tornilleria de acero galvanizado sobre perfileria de refuerzo de la tabiqueria de
carton-yeso y enrasados a la placa exterior de la misma (caso de fijacion sobre tabiqueria
de carton-yeso), marco-cerco de acero Rapid-Acustic, o similar, galvanizado en caliente
segun norma UNE 36-130, de 2 mm. de espesor, con tratamiento quimico posterior de
limpieza y pasivado cromico como proteccion y terminacion mediante film de cloruro de
vinilo libre de cadmio y formadherido de 160 micras de milimetro de espesor, color a elegir,
fijado a la chapa mediante proceso continuo de presion y termoadhesion, relleno con
espuma de poliuretano y con junta de goma para tope con la hoja, en cada hoja, con p.p.
de mirilla acristalada, banda de proteccién inferior, piezas especiales de goma que evite el
aplastamiento de los dedos acabado similar a la carpinteria y retenedor, incluso barnizado
del canteado de la hoja, tono a elegir por la D.F., herrajes de cuelgue, cierre y seguridad
consistentes en cuatro pernios-bisagras por hoja minimo 90x65x2.5 mm de acero inoxidable
18/8 con esquinas redondeadas, tensionadas para su cierre automatico, segun el caso,
mod. 423 de AMIG o similar, cerradura maestreada 2 niveles de acero inoxidable AISI 430
con mueca pasante y llave, dispositivo de seguridad antitarjeta, resbalon-picaporte
silencioso mod. 2030F de TESA o similar, condena o doble condena de acero inoxidable
AISI 316, segun el caso, y juego de manillas de acero inoxidable 18/8 AISI 316 (18% Cr /
8% Ni) tipo "U" mod. A300-PZ de HERRARKI o similar y escudo de 170x170 mm., segin
Direccién Facultativa, incluso ajustado de la hojas, fijacién de los herrajes, aplomado,
nivelado y ajuste final, eliminacion de restos y limpieza, segun CTE DB-SI, CTE DB-SU,
CTE-HR, planos de proyecto, montada por personal homologado por el fabricante e
indicaciones de la Direccion Facultativa. NOTA: Las dimensiones indicadas se refieren a
las hojas y fijos (distancias libres de hueco), siendo la dimension total la que corresponda
segun el cerco o marco a colocar.

Mano de obra
Materiales

Medios auxiliares

3 % Costes indirectos

25,63
264,08
8,69

29,91
216,59
7,40
7,62

298,40

261,52
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5.4

5.5

ud. Suministro y colocacion de puerta de paso, tipo Rapid-doors, o similar, ciega, lisa, con
aislamiento acustico segun planos, formada por 1 hoja corredera embebida en la tabiqueria,
modelo Tecnic-3, o similar, de 220x115x3.6 cm., para paso libre de 105 cm., compuesta
por alma de tablero aglomerado hidrofugo de 30 mm aligerada en un 40% de su peso en
macizo mediante taladros verticales y revestido a ambas caras con panel laminado de alta
densidad de 3,3 mm. de espesor compuesto por alma de fibras de celulosa impregnadas
en resinas fendlicas termoendurecibles de 2,5 mm. de espesor acabado estratificado
plastico decorativo de alta densidad, color a elegir por la D.F., de 0.8 mm de espesor,
cantos redondeados, clasificacion al fuego Bs2,d0, con la hoja canteada en forma de "U"
con madera maciza de haya vaporizada, en el mismo plano que la lamina estratificada
formando un oscuro entre ambos elementos o solapada, premarco para puertas correderas
tipo Kit Futura de Krona o equivalente anclado a perfiles huecos de acero galvanizado de
diversas dimensiones anclados de suelo a techo mediante tornilleria galvanizada,
galce-marco macizo de madera de haya vaporizada acabado natural de 120-200x40 mm.
con junta de goma para tope con la hoja, tapajuntas macizo de madera de haya vaporizada
acabado natural de 100x12 mm., con p.p. piezas especiales de goma que evite el
aplastamiento de los dedos acabado similar a la carpinteria y retenedor, incluso barnizado
del canteado de la hoja, marcos y tapajuntas, tono a elegir por la D.F., herrajes de cuelgue,
cierre y seguridad consistentes en herraje de colgar corredero tipo Klein para puertas
correderas con mecanismo compuesto de perfil extruido de aluminio, incluso soporte de
pared, juego de accesorios, p.p. de estructura auxiliar incluida de acero galvanizado
formada por perfiles tubulares, pletinas y tirantes para sujecién a elementos resistentes del
forjado en zona de falso techo, cerradura para puertas correderas de acero inoxidable AISI
430 con mueca pasante y llave, condena o doble condena de acero inoxidable AISI 316,
segun el caso, y juego de tirador de acero inoxidable 18/8 AISI 316 (18% Cr / 8% Ni) tipo y
escudo de 170x170 mm., seguin Direccion Facultativa, incluso ajustado de la hojas, fijacion
de los herrajes, aplomado, nivelado y ajuste final, eliminacion de restos y limpieza, seguin
CTE DB-SI, CTE DB-SU, CTE-HR, planos de proyecto, montada por personal homologado
por el fabricante e indicaciones de la Direccion Facultativa. NOTA: Las dimensiones
indicadas se refieren a las hojas y fijos (distancias libres de hueco), siendo la dimension
total la que corresponda segun el cerco o marco a colocar.

Mano de obra
Maquinaria
Materiales

Medios auxiliares

3 % Costes indirectos

m2 Suministro y colocacion de armario tipo monoblock consistente en frente de armario,
con o sin altillo, formado por hoja/s ciega/s abatible/s de 20 mm de espesor y dimensiones
varias compuesta por tablero aglomerado hidrofugo de 20 mm, canteado de la hoja con
madera maciza, acabado a ambas caras de la hoja y canteado mediante chapa de madera
de haya, de 0.60 mm. de espesor, premarcos para forrar y para fijacion de la carpinteria
mediante tornilleria consistente en listones de pino de diferentes secciones y tipologias en
base a la dimension de la carpinteria y peso de la misma, con garras de fijacion de acero
galvanizado (caso de fijacion sobre fabricas) o mediante tornilleria de acero galvanizado
sobre perfileria de refuerzo de la tabiqueria de carton-yeso y enrasados a la placa exterior
de la misma (caso de fijacion sobre tabiqueria de carton-yeso), marco, galce y tapajuntas
70x12 mm. de madera maciza de haya, encuentros a inglete, acabado barnizado del
conjunto, con junta de goma para tope con la hoja, herrajes de apertura, cuelgue y
seguridad de acero cromado mate consistente en tres pernios-bisagras ocultos para hoja
de armarios y por hoja minimo y tirador marca Ocariz modelo 954/96, o similar, a elegir por
la Direccion Facultativa segun muestras, p.p. de refuerzo superior en techo realizado con
perfileria de acero galvanizado de perfil hueco anclado a forjado, cuerpo interior
prefabricado realizado con tableros aglomerados hidrofugos de 10 mm., acabados similar a
la hoja, con balda superior del mismo material en formacion de altillo y barra perchero en la
parte superior de acero inoxidable, incluso ajustado de la hojas, fijacion de los herrajes,
elementos de anclaje y fijacion, accesorios, piezas especiales, nivelado, aplomado y ajuste
final, eliminacion de restos y limpieza, segin planos de proyecto e indicaciones de la D.F.

Mano de obra
Materiales

Medios auxiliares

3 % Costes indirectos

6 CARPINTERIA METALICA

27,30
2,31
355,87
11,56
11,91

2,57
72,18
2,24
2,31

408,95

79,30
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6.1 ud Ventana oscilobatiente de 1 hoja de aluminio lacado en color, de 70x70 cm. de medidas
totales, compuesta por cerco, hoja y herrajes de colgar y de seguridad, totalmente instalada
sobre precerco de aluminio, sellado de juntas y limpieza, incluso con p.p. de medios
auxiliares.
Mano de obra 3,52
Materiales 122,07
3 % Costes indirectos 3,77
129,36
6.2 m2 Tabique hueco de vidrio prensado moldeado traslicido doble de 240x240x80 mm.
incoloro, recibido con espesor en perimetro de 3,5 cm. y entre piezas de 1 cm. minimo, con
mortero de cemento y arena de rio 1/3 (M-160) y armadura de redondo B 400 S de 6 mm.
de diametro, dos en juntas horizontales y una al tresbolillo en verticales, junta de dilatacién
superior y laterales con relleno eléstico y carton asfaltico e inferior con banda de neopreno,
sellado a dos caras de todo el perimetro. Totalmente terminado.
Mano de obra 16,25
Maquinaria 0,01
Materiales 148,92
3 % Costes indirectos 4,96
170,14
6.3 m2 Reja formada por perfiles metélicos macizos, de acero lacado al fuego,fijas en
ventanas, segun detalle de planos recibidos a la fabrica atornillados.
Mano de obra 34,02
Materiales 13,74
Medios auxiliares 0,96
3 % Costes indirectos 1,46
50,18
7 FONTANERIA 'Y SANEAMIENTO
71 ud Lavabo de porcelana vitrificada en color, INFANTIL.,suspendido, con grifo monobloc
cromado, con rompechorros, incluso valvula de desaglie de 32 mm., llaves de escuadra de
1/2" cromadas, y latiguillos flexibles de 20 cm. y de 1/2", totalmente instalado y
funcionando.
Mano de obra 13,26
Materiales 123,10
3 % Costes indirectos 4,09
140,45
7.2 ud Inodoro de porcelana vitrificada blanco, de tanque bajo, MODELO INFANTIL colocado
mediante tacos y tornillos al solado, incluso sellado con silicona, y compuesto por: taza,
tanque bajo con tapa y mecanismos y asiento con tapa lacados, con bisagras de acero,
totalmente instalado, incluso con llave de escuadra de 1/2" cromada y latiguillo flexible de
20 cm. y de 1/2", funcionando. (El manguetén estd incluido en las instalaciones de
desague).
Mano de obra 15,66
Materiales 171,12
3 % Costes indirectos 5,60
192,38
7.3 ud Inodoro de porcelana vitrificada de color blanco, compuesto por taza de vaso alargado
con salida 110, tanque con tapa, mecanismos y llave de regulacién visible, asiento extraible
en plastico antideslizante, con elementos de fijacién a suelo, conectado a red de
evacuacion. Completamente instalado. Marca/modelo: -- o equivalente
Mano de obra 30,02
Materiales 128,17
3 % Costes indirectos 4,75
162,94
7.4 ud Lavabo mural color blanco de porcelana vitrificada, de 500 mm, con desagiie cromado
de 32 mm, para tapén automatico , enlaces, pedestal, anclajes y fijaciones. Completamente
instalado. Incluso griferia cromada, totalmente instalado.
Mano de obra 16,68
Materiales 160,37
3 % Costes indirectos 5,31
182,36
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7.5 ud Plato de ducha de porcelana vitrificada, de 1200x800 mm, color blanco , colocado sobre
pavimento, con desaglie cromado y salida sifénica de 40 mm. Completamente instalado.
Marca/modelo: -- 0 equivalente
Mano de obra 16,68
Materiales 161,49
3 % Costes indirectos 5,35
183,52
7.6 ud Barera de fundicion esmaltada, color blanco, de segin planos arquitectura mm, fondo
antideslizante y pies de fijacion regulables con desaglie cromado de 40 mm y rebosadero.
Completamente instalada. Marca/modelo: -- o equivalente
Mano de obra 36,68
Materiales 182,04
3 % Costes indirectos 6,56
225,28
7.7 ud Griferia termostatica para ducha, cromado , para un caudal de 6 I/min, a una presién de
3 bars, equipada con tope de seguridad a 38 °C, filtros colectores de suciedad, valvulas
antiretorno y racores de conexién a red, conector para flexo y desagiie conectado a valvula
para vaciado automatico. Completamente instalada. Marca/modelo: -- o equivalente
Mano de obra 25,02
Materiales 66,44
3 % Costes indirectos 2,74
94,20
7.8 u Instalaciéon de fontaneria agua fria y caliente en vestuarios y bafos, segun disefifio de
planos y distribucion , m con tuberia multicapa, revestida con ARMAFLEX o similar en
agua caliente y desaglies de PVC, incluso p.p. de red interior o ascendentes y desaglies
hasta acometida publica segln planos, incluso acumulador eléctrico de 100I, totalmente
instalado.
Se instalara agua caliente en duchas y bafiera, asi como en los lavabos del gimnasio
Mano de obra 173,99
Materiales 281,42
Medios auxiliares 9,67
3 % Costes indirectos 13,95
479,03
7.9 ud instalacion de calefaccion mediante radiadores eléctricos en los vestuarios y despacho
(3)(radiadores eléctricos dimensionados para las estancias), totalmente instalado sobre
soportes.
Mano de obra 237,96
Materiales 246,37
3 % Costes indirectos 14,53
498,86
7.10 u Instalacion de desaglies generales de PVC de diversas secciones, con red separativa
para aguas residuales y pluviales,incluidos colectores enterrados y conexiéon a red de
alcantarillado. Incluso forrado de lana de roca o similar en zonas habitables, zanjas en
solera, y conexiona red existente,Inluso siumidero sifénico en cada ducha y taladros en
forjado
Mano de obra 59,35
Materiales 68,67
Medios auxiliares 2,49
3 % Costes indirectos 3,92
134,43
7.11 ud Empunadura lateral de seguridad para inodoro-bidé, especial para minusvalidos, de
70x19 cm. de medidas totales, abatible y dotada de portarrollos, compuesta por tubos
cromados, con fijaciones empotradas a la pared, totalmente instalada, incluso con p.p. de
accesorios y remates.
Mano de obra 3,95
Materiales 156,96
3 % Costes indirectos 4,83
165,74
8 INSTALACION ELECTRICA Y VENTILACION
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8.1 u Instalacién eléctrica completa en vestuario, segin planos, compuesta por cuadro general
de distribucién con dispositivos de mando, maniobra y proteccién general mediante 1 PIA
2x40 A y 2 interruptores diferenciales 2x40A/30 mA para 3 circuitos (1 para iluminacién, 1
para tomas generales,1 de focos del gimnasio); tomas y enchufes segun planos y
normativa vigente; realizada con mecanismos de calidad alta y con cable de cobre unipolar
de diferentes secciones colocado bajo tubo flexible corrugado de doble capa de PVC de
distintos diametros, totalmente instalada, conectada y en correcto estado de
funcionamiento, segin NT-IEEV/89 y el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensioén 2006.
En sotano garaje, instalacion protegida.
Mano de obra 615,10
Materiales 230,50
Medios auxiliares 12,67
3 % Costes indirectos 25,75
884,02
8.2 u Punto de luz sencillo, instalado con cable de cobre de 1.50 mm2 de seccién, empotrado y
aislado con , tubo de PVC flexible de 13 mm. de diametro, incluso mecanismos serie Iris
BJC o similar, empotrados, segun NTE/ieb-43 y 44.(NOTA. las tomas exteriores llevaran
proteccion)
Mano de obra 11,42
Materiales 15,12
Medios auxiliares 0,53
3 % Costes indirectos 0,81
27,88
8.3 ud Luminaria de empotrar, de 3x18 W. AF con difusor en metacrilato prismatico
transparente, con proteccion IP20 clase |, cuerpo de chapa esmaltada en blanco, equipo
eléctrico formado por reactancias, condensador, portalamparas, cebadores, lamparas
fluorescentes estandar y bornas de conexion. Totalmente instalado, incluyendo replanteo,
accesorios de anclaje y conexionado.
Mano de obra 9,27
Materiales 38,20
3 % Costes indirectos 1,42
48,89
8.4 ud Luminaria de emergencia auténoma de 200 limenes, telemandable, autonomia superior
a 1 hora, equipada con bateria Ni.Cd estanca de alta temperatura.
Mano de obra 7,23
Materiales 25,75
3 % Costes indirectos 0,99
33,97
8.5 u Base de enchufe redonda, 2 polos y toma de tierra desplazada, con mecanismo completo
de 10/16/25 A/250 V, con placa color marfil o blanco y caja universal de empotrar.
(NOTA. las tomas exteriores llevaran proteccion)
Mano de obra 0,02
Materiales 24,36
Medios auxiliares 0,49
3 % Costes indirectos 0,75
25,62
9 VIDRIO Y EQUIPAMIENTO
9.1 m2 Acristalamiento doble formado por dos lunas de 6 mm. y camara de aire deshidratada
de 8 mm., con perfil separador de aluminio y doble sellado perimetral (junta plastica) con
reticula despiece 6 celdas, fijacion sobre carpinteria con acufiado mediante calzos
perimetrales y laterales y sellado en frio con silicona incolora, incluso colocacién de
junquillos.
Materiales 98,93
3 % Costes indirectos 2,97
101,90
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9.2 ml Mueble de cocina para colocar bancada superior continua, compuesto por muebles
bajos de 86x58 cm. sin trasera ni estante, realizados con tablero de 16 cm., con acabado
exterior e interior en melamina tonos suaves o blanca, cierre por bisagras ocultas
semiautomaticas y cajones con guias de rodamientos, incluso piezas especiales,
elementos de anclaje y fijacion, accesorios, herrajes de acero inoxidable, remates, etc.,
eliminacion de restos y limpieza. Totalmente colocada y segun normas de la propiedad.
Mano de obra 8,65
Materiales 52,18
Medios auxiliares 1,82
3 % Costes indirectos 1,88
64,43
9.3 ml Mueble de cocina, compuesto por muebles altos de 70x30 cm. con trasera y un estante,
realizados con tablero de 16 cm., con acabado exterior e interior en melamina tonos suaves
o blanca, cierre por bisagras ocultas semiautomaticas y cajones con guias de rodamientos,
incluso piezas especiales, elementos de anclaje y fijacion, accesorios, herrajes de acero
inoxidable, remates, etc., eliminacion de restos y limpieza. Totalmente colocada y segun
normas de la propiedad.
Mano de obra 9,62
Materiales 54,41
Medios auxiliares 1,92
3 % Costes indirectos 1,98
67,93
9.4 m. Encimera de marmol blanco macael de 2 cm. de espeso y 60 cm de ancho, con faldén y
z6calo, i/anclajes, totalmente colocada.
Mano de obra 20,48
Materiales 71,22
3 % Costes indirectos 2,75
94,45
9.5 m Suministro y colocacion de bancada para encastrar piletas, formada por encimera de
granito nacional de 60 cm y 2 cm de espesor, con zocalo del mismo material de 7x2 cm. de
espesor, herrajes de fijacién mediante tacos y tornillos sobre subestructura auxiliar para
anclaje de acero galvanizado incluida, de ser necesaria, replanteo, nivelacién y aplomado,
humedecido de las piezas, p.p. de realizaciéon de agujeros para encastrar la pileta y ayudas
de albahileria, eliminacion de restos y limpieza. Todo segun planos de detalle de proyecto e
indicaciones de la D.F. y normas de la Propiedad.
Mano de obra 2,68
Materiales 32,23
Medios auxiliares 1,05
3 % Costes indirectos 1,08
37,04
9.6 ud Fregadero de acero inoxidable de un seno para encimera, de 70 mm, con rebosadero y
preparado para acoplar griferia monobloque.Incluso griferia monomando. Totalmete
instalado
Mano de obra 15,00
Materiales 22,36
3 % Costes indirectos 1,12
38,48
9.7 u Suministro y colocacion de pictograma de dependencia adosado a pared tipo IMACO o
similar, realizado en aluminio lacado en gris y pictograma de adhesivo blanco de vinilo,
rotulacion bilingue, incluso piezas especiales, elementos de anclaje y fijacion, accesorios,
herrajes de acero inoxidable, remates, etc., eliminacion de restos y limpieza. Totalmente
colocada y segun normas de la propiedad.
Mano de obra 0,43
Materiales 5,00
Medios auxiliares 0,16
3 % Costes indirectos 0,17
5,76
10 GESTION DE RESIDUOS
10.1 u Gestion de residuos segun Estudio Gestién de Residuos
Sin descomposicion 215,13
3 % Costes indirectos 6,45
221,58
11 MED. DE SEGURIDAD Y SALUD
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111 u Seguridad y Salud segun Estudio de Seguridad y Salud.
Sin descomposicion 1.372,84
3 % Costes indirectos 41,19
1.414,03
TORRENT, Juny de 2018
ARQUITECTO Danigl Sancho| Puig
Cristina Oltra LLé&cer Arquitecto Tégnico
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— % PRESUPUESTO PARCIAL N° 1 DEMOLICIONES
[ § Ne DESCRIPCION UDS. LARGO ANCHO ALTO CANTIDAD PRECIO IMPORTE
2=
= S 1.1 M2. Levantado de rejas de cerrajeria en muros, por medios manuales, incluso
ﬁ § limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin transporte a vertedero y con
- % p.p. de medios auxiliares.
= >
T~ gimnasio 4 2,05 0,70 5,740
ﬁ $ 3 1 3,00 0,70 2,100
B T § bafio pb 1 1,20 0,70 0,840
E féf § 8,680 22,38 194,26
e} =
ﬁr‘:.-l: > f—fg 1.2 M2. Levantado de carpinteria de cualquier tipo en muros, incluidos cercos y
i =1 g E vidrios, hojas y accesorios, por medios manuales, incluso limpieza y retirada de
2 g 2 escombros a pie de carga, sin transporte a vertedero y con p.p. de medios
ﬁ B auxiliares.
n O
= Vi1 1 3,00 0,70 2,100
& o 3 V2 4 2,05 0,70 5,740
= 2O V3 2 450 0,60 5,400
= S V4 1 1,20 0,60 0,720
=X £
g s E 13,960 22,38 312,42
o ..
ﬂ § § 1.3 M2. Demolicion de tabicones de ladrillo hueco doble con chapado incluido, por
j— Zg 3 medios manuales, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin
S transporte al vertedero y con p.p. de medios auxiliares.
bano planta baja 4 1,50 2,00 12,000
1 4,00 2,00 8,000
vestuarios 6 1,20 2,00 14,400
2 4,00 2,00 16,000
banos plantas 2 5,75 2,80 32,200
4 1,40 2,80 15,680
98,280 5,00 491,40
1.4 M2. Levantado de carpinteria de cualquier tipo en tabiques, incluidos cercos,
hojas y accesorios, por medios manuales, incluso limpieza y retirada de
escombros a pie de carga, sin transporte a vertedero y con p.p. de medios
auxiliares.
PUERTAS INERIORES DE
MADERA 18 0,70 2,10 26,460
26,460 5,61 148,44
1.5 M2. Demoliciéon de alicatados de plaquetas recibidos con mortero de cemento,
con martillo eléctrico, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga y
carga sobre transporte, sin transporte a vertedero y con p.p. de medios auxiliares.
vestuarios 2 21,00 3,00 126,000
6 2,40 3,00 43,200
bafos pb 2 6,00 3,00 36,000
2 2,70 3,00 16,200
banos plantas 4 5,75 3,00 69,000
4 2,60 3,00 31,200
321,600 4,30 1.382,88
1.6 M2. Demolicion de pavimentos de baldosas ceramicas, terrazo o de gres, por
medios manuales, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin
transporte a vertedero y con p.p. de medios auxiliares.
vestuarios 1 51,00 51,000
bafos planta baja 1 16,00 16,000
banos plantas 2 18,00 36,000
103,000 5,56 572,68
1.7 M2. Apertura de huecos mayores de 1,00 m2, en tabiquerias de ladrillo hueco
sencillo o doble, por medios manuales, incluso limpieza y retirada de escombros
a pie de carga, sin transporte al vertedero y con p.p. de medios auxiliares.
puertas gimnasio 3 1,00 2,00 6,000
ventana lavadero 1 0,70 1,40 0,980
6,980 21,09 147,21
1.8 Ud. Levantado de aparatos sanitarios y accesorios, por medios manuales excepto
bafneras y duchas, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga con
carga sobre transporte, sin transporte a vertedero y con p.p. de medios auxiliares.
20 20,000
20,000 8,44 168,80
Sumay sigue ... 3.418,09
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— % PRESUPUESTO PARCIAL N° 1 DEMOLICIONES
] § Ne DESCRIPCION UDS. LARGO ANCHO ALTO CANTIDAD PRECIO IMPORTE
=3
= S 1.9 M2. Demolicion de vierteaguas de piedras naturales o artificiales recibidas con
ﬁ § mortero de cemento, con martillo eléctrico, incluso limpieza y retirada de
- % escombros a pie de carga y carga sobre transporte, sin transporte a vertedero y
F = con p.p. de medios auxiliares.
ﬁ S gimnasio 4 2,05 8,200
e T § 1 3,00 3,000
E g s bafio pb 1 1,20 1,200
ﬁ_— E S bafo plantas 2 4,50 9,000
-ﬂ_:.__;'--'“': Z s 21,400 11,44 244,82
[e]
8 % 1.10 Ud. Levantado de canalizaciones eléctricas de los bafos, por medios manuales,
Ei‘é & f'C-’ incluso desmontaje previo de lineas y mecanismos, limpieza y retirada de
g 2 escombros a pie de carga y carga sobre transporte, sin transporte a vertedero y
ﬂ w g con p.p. de medios auxiliares.
= 2O 4 4,000
'; = 2 4,000 117,84 471,36
é i 1.11 M3. Transporte de escombros al vertedero, en camiones basculantes de hasta 15
ﬂ g 2 t. de peso a una distancia menor de 20 km., considerando ida y vuelta incluso
— = B canon de vertedero y sin incluir la carga.
=t =2
Nz suelos 110300 0,30 30,900
alicatados 1 402,00 0,15 60,300
vierteaguas 1 21,00 0,20 4,200
carpinterias 1 5,00 0,20 1,000
carpineria de madera 1 5,00 0,20 1,000
aparatos sanitarios 1 20,00 0,10 2,000
99,400 6,91 686,85

Total presupuesto parcial n® 1 ... 4.821,12
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— % PRESUPUESTO PARCIAL N2 2 ALBANILERIA

] § Ne DESCRIPCION UDS. LARGO ANCHO ALTO CANTIDAD PRECIO IMPORTE

=3

= S 2.1 M2. Fabrica de ladrillo doble de 25x12x8 cm. de 1/2 pie de espesor recibido con

ﬁ § mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 R y arena de rio 1/6, para revestir, i/replanteo,

- % nivelacion y aplomado, rejuntado, limpieza y medios auxiliares, s/NBE-FL-90,

F = medida deduciendo huecos superiores a 1 m2.

ﬁ S vestuarios 6 2,40 2,00 28,800

e T § bafo pb 3 1,70 2,00 10,200

E g s 1 2,00 2,00 4,000

ﬁ_— o S banos plantas 2 5,75 2,00 23,000

e 4 1,60 2,00 12,800

ol =% g8 cegado puertas 4 1,00 2,00 8,000

=g 2 86,800 15,91 1.380,99
[ ]

ﬁ b § 2.2 M2. Aislamiento térmico-acustico ralizado con insulfacién desde el exterior de

E.'i E 2 aislamientos termoacustico de médulos de lana mineralnatural (LMN), realizado

=r= 3 g desde el interior, totalmente terminado.

: T X

=Lk S ‘?,i 1 50,00 50,000

E T E 50,000 24,47 1.223,50
o ..

ﬂ § § 2.3 U. Ayudas de albaiiileria para el montaje para instalaciones y otros oficios.
E =

=5 2 1 1,000

. c = 1,000 550,00 550,00

Total presupuesto parcial n® 2 ... 3.154,49
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— % PRESUPUESTO PARCIAL N° 3 CANTERA, SOLADOS Y ALICATADOS
-§ Ne DESCRIPCION UDS. LARGO ANCHO ALTO CANTIDAD PRECIO IMPORTE
2=
= § 3.1 M2. Enfoscado maestreado y fratasado con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 R
ﬁ = y arena de rio 1/3 (M-160) en paramentos verticales de 20 mm. de espesor,
- % i/regleado, sacado de aristas y rincones con maestras cada 3 m. y andamiaje,
5 = medido deduciendo huecos.
ﬁ é > gimnasio 6 2,40 2,00 28,800
B T § 6 2,40 3,00 43,200
E (g 8 2 21,00 3,00 126,000
Eﬁ_—' 5 2 bafo pb 3 6,00 3,00 54,000
=X 2 5 6 150 2,00 18,000
i =1 g E 2 2,00 2,00 8,000
2 g 37 bafos plantas 8 6,00 3,00 144,000
EE B o2 4 2,50 3,00 30,000
b ¢ 8 1,50 2,00 24,000
& ¥ 5
ﬁ Wog 476,000 7,92 3.769,92
S, O 2
By X § 3.2 M2. Alicatado con azulejo dimensiones a decidir por la propiedad, de 12 calidad,
- g 8 recibido con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 R y arena de miga 1/6, i/p.p. de
E ¢ £ cortes, ingletes, piezas especiales, rejuntado con lechada de cemento blanco
ﬂ § g BL-V 22,5 y limpieza, medido deduciendo huecos superiores a 1 m2.
S o
£ § 476 476,000
[ RJES 476,000 15,73 7.487,48
3.3 M2. Solado de baldosa de gres porcelanico natural de 40x40 cm.
ANTIDESLIZANTE C2, recibido con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 R y arena
de rio 1/6 (M-40), i/cama de 2 cm. de arena de rio, rejuntado con lechada de
cemento blanco BL-V 22,5 y limpieza, medido en superficie realmente ejecutada.
Incluso solera de 10cm de mortero autonivelante.
vestuario 1 50,00 50,000
bafo pb 1 16,00 16,000
bafos plantas 2 18,00 36,000
102,000 27,01 2.755,02
3.4 M.. Vierteaguas de piedra artificial de 30x3 cm. con goteron, pulido en fabrica,
recibido con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 R y arena de rio 1/6 (M-40),
i/rejuntado con lechada de cemento blanco BL-V 22,5 y limpieza, medido en su
longitud.
ventanas 1 21,00 21,000
1 0,70 0,700
21,700 16,52 358,48
3.5 M2. Pavimento deportivo sintético para interiores de 10 mm. de espesor, formado
por lamina prefabricada en rollos de caucho negro triturado y aglutinado con
resinas sintéticas de 6 mm. de espesor y rollo prefabricado de linéleo de 4 mm. de
espesor en color a elegir, incluso preparacion de la base, adhesivo especial,
juntas soldadas, montaje y colocacion, parte proporcional de preparacion de la
base e impermeabilizacion NECESARIA SEGUN CONDICIONES DE HUMEDAD y
rodapié de PVC, . TOTALMENTE INSTALADO. INCLUSO PRUEBAS DE HUEMEDAD
NECESARIAS Y TRATAMIENTOS PARA PODER INSTALAR CON TOTALES
GARANTIAS DE BUEN FUNCIONAMIENTO.
15 15,000
15,000 35,05 525,75

Total presupuesto parcial n? 3 ... 14.896,65
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p— % PRESUPUESTO PARCIAL N2 4 REVESTIMIENTOS
[ § Ne DESCRIPCION UDS. LARGO ANCHO ALTO CANTIDAD PRECIO IMPORTE
28
= 3 41 M2. Falso techo acustico de fibras minerales microperforado de 120x60 cm. y 15
ﬁ E mm. de espesor, suspendido de perfileria galvanizada vista en perfileria omega,
Ty 2 parte proporcional de bandejas de escayola en laterales para terminar con piezas
F = enteras y lamina de aislamiento superior de lana de roca de 5cm de espesor,
ﬁ"‘ o accesorios de fijacion y andamiaje, medido deduciendo huecos superiores a 2 m2,
:(::C) % en la parte del gimnasio la altura de colocacion es de 5m.
E g g vestuarios 1 50,00 50,000
ﬁ.— E 5 bafo pb 1 16,00 16,000
=k 2 S bafios plantas 2 18,00 36,000
= § o\‘f 102,000 22,60 2.305,20
[2]
'ﬁ“i‘é & f'c-’ 4.2 M2. Pintura plastica lisa mate blanca, en interiores, en paramentos horizontales y
3 g 2 verticales, dos manos, incluso lijado, mano de imprimacion con plastico diluido,
e, 2 plastecido, lijado y acabado.
=g :
, T X = techos 1 102,00 102,000
ﬁ g § 102,000 5,95 606,90
é i 4.3 M2. Pintura pétrea a base de resinas de polimerizacion acrilica, aplicada con
ﬂ S 2 rodillo o brocha, con trataiento fungicida, sobre paramentos verticales y
— = B horizontales de fachada, caravista incluido i/limpieza de superficies, mano de
S fondo y acabado rugoso, jambas y dinteles
1 10,00 10,000
10,000 10,20 102,00

Total presupuesto parcial n® 4 ... 3.014,10
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PRESUPUESTO PARCIAL N° 5 CARPINTERIA DE MADERA

el

(Valido indefinidamente)

!

LN A

Identificador: 7X0I XG5E 45t SnQC qiNL btwG Hnc

Validar en: https://www.torrent.es/PortalCiudadano/

N2

DESCRIPCION UDS. LARGO ANCHO ALTO CANTIDAD

PRECIO IMPORTE

5.1

o
o

o
w

Ud. Puerta de paso ciega normalizada, lisa maciza (CLM) de tablero fenélico en
color ,de 92cm de paso, con cerco directo de acero inoxidable 90x70 mm., sin
tapajuntas, y herrajes de colgar y de cierre en acero inoxidable, con manivela
antienganche, con cerradura, totalmente montada, incluso p.p. de medios
auxiliares.

puertas de paso interiores 7 7,000

7,000

Ud. Puerta de paso ciega de 1 hojas elevada 20cm del suelo y de 1,00m de altura,
lisa maciza de fendlico en color, con cerco directo de acero inoxidable 90x70
mm., sin tapajuntas , y herrajes de colgar y de cierre de acero inoxidable,
totalmente montada, y manivela y cerradura de seguridad, incluso p.p. de medios
auxiliares.

9 9,000

395,59 2.769,13

9,000

Ud.. Suministro y colocacion de puerta de paso, tipo Rapid-doors, o similar, ciega,
lisa, con aislamiento acustico segun planos, formada por 1 hoja abatible, modelo
Tecnic-3, o similar, de 220x82.5x3.6 cm., compuesta por alma de tablero
aglomerado hidrofugo de 30 mm aligerada en un 40% de su peso en macizo
mediante taladros verticales y revestido a ambas caras con panel laminado de alta
densidad de 3,3 mm. de espesor compuesto por alma de fibras de celulosa
impregnadas en resinas fendlicas termoendurecibles de 2,5 mm. de espesor
acabado estratificado plastico decorativo de alta densidad, color a elegir por la
D.F., de 0.8 mm de espesor, cantos redondeados, clasificacion al fuego Bs2,d0,
con la hoja canteada en forma de "U" con madera maciza de haya vaporizada, en
el mismo plano que la lamina estratificada formando un oscuro entre ambos
elementos o solapada, premarcos para forrar y para fijacion de la carpinteria
mediante tornilleria consistente en listones de pino de diferentes secciones y
tipologias en base a la dimension de la carpinteria y peso de la misma, con garras
de fijacion de acero galvanizado (caso de fijacion sobre fabricas) o mediante
tornilleria de acero galvanizado sobre perfileria de refuerzo de la tabiqueria de
carton-yeso y enrasados a la placa exterior de la misma (caso de fijacion sobre
tabiqueria de carton-yeso), marco-cerco de acero Rapid-Acustic, o similar,
galvanizado en caliente segun norma UNE 36-130, de 2 mm. de espesor, con
tratamiento quimico posterior de limpieza y pasivado cromico como proteccion y
terminacion mediante film de cloruro de vinilo libre de cadmio y formadherido de
160 micras de milimetro de espesor, color a elegir, fijado a la chapa mediante
proceso continuo de presion y termoadhesion, relleno con espuma de poliuretano
y con junta de goma para tope con la hoja, en cada hoja, con p.p. de mirilla
acristalada, banda de proteccion inferior, piezas especiales de goma que evite el
aplastamiento de los dedos acabado similar a la carpinteria y retenedor, incluso
barnizado del canteado de la hoja, tono a elegir por la D.F., herrajes de cuelgue,
cierre y seguridad consistentes en cuatro pernios-bisagras por hoja minimo
90x65x2.5 mm de acero inoxidable 18/8 con esquinas redondeadas, tensionadas
para su cierre automatico, segun el caso, mod. 423 de AMIG o similar, cerradura
maestreada 2 niveles de acero inoxidable AISI 430 con mueca pasante y llave,
dispositivo de seguridad antitarjeta, resbalon-picaporte silencioso mod. 2030F de
TESA o similar, condena o doble condena de acero inoxidable AISI 316, segun el
caso, y juego de manillas de acero inoxidable 18/8 AISI 316 (18% Cr / 8% Ni) tipo
"U" mod. A300-PZ de HERRARKI o similar y escudo de 170x170 mm., segun
Direccion Facultativa, incluso ajustado de la hojas, fijacion de los herrajes,
aplomado, nivelado y ajuste final, eliminacion de restos y limpieza, segin CTE
DB-SI, CTE DB-SU, CTE-HR, planos de proyecto, montada por personal
homologado por el fabricante e indicaciones de la Direccion Facultativa. NOTA:
Las dimensiones indicadas se refieren a las hojas y fijos (distancias libres de
hueco), siendo la dimension total la que corresponda segun el cerco o marco a
colocar.

8 8,000

298,40 2.685,60

8,000

261,52 2.092,16

Sumay sigue ... 7.546,89
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PRESUPUESTO PARCIAL N° 5 CARPINTERIA DE MADERA

el

(Valido indefinidamente)
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LN A
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N2

DESCRIPCION UDS. LARGO ANCHO ALTO CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

5.4

55

Ud.. Suministro y colocacion de puerta de paso, tipo Rapid-doors, o similar, ciega,
lisa, con aislamiento acustico segun planos, formada por 1 hoja corredera
embebida en la tabiqueria, modelo Tecnic-3, o similar, de 220x115x3.6 cm., para
paso libre de 105 cm., compuesta por alma de tablero aglomerado hidrofugo de 30
mm aligerada en un 40% de su peso en macizo mediante taladros verticales y
revestido a ambas caras con panel laminado de alta densidad de 3,3 mm. de
espesor compuesto por alma de fibras de celulosa impregnadas en resinas
fendlicas termoendurecibles de 2,5 mm. de espesor acabado estratificado plastico
decorativo de alta densidad, color a elegir por la D.F., de 0.8 mm de espesor,
cantos redondeados, clasificacion al fuego Bs2,d0, con la hoja canteada en forma
de "U" con madera maciza de haya vaporizada, en el mismo plano que la lamina
estratificada formando un oscuro entre ambos elementos o solapada, premarco
para puertas correderas tipo Kit Futura de Krona o equivalente anclado a perfiles
huecos de acero galvanizado de diversas dimensiones anclados de suelo a techo
mediante tornilleria galvanizada, galce-marco macizo de madera de haya
vaporizada acabado natural de 120-200x40 mm. con junta de goma para tope con
la hoja, tapajuntas macizo de madera de haya vaporizada acabado natural de
100x12 mm., con p.p. piezas especiales de goma que evite el aplastamiento de los
dedos acabado similar a la carpinteria y retenedor, incluso barnizado del canteado
de la hoja, marcos y tapajuntas, tono a elegir por la D.F., herrajes de cuelgue,
cierre y seguridad consistentes en herraje de colgar corredero tipo Klein para
puertas correderas con mecanismo compuesto de perfil extruido de aluminio,
incluso soporte de pared, juego de accesorios, p.p. de estructura auxiliar incluida
de acero galvanizado formada por perfiles tubulares, pletinas y tirantes para
sujecion a elementos resistentes del forjado en zona de falso techo, cerradura
para puertas correderas de acero inoxidable AISI 430 con mueca pasante y llave,
condena o doble condena de acero inoxidable AISI 316, segun el caso, y juego de
tirador de acero inoxidable 18/8 AISI 316 (18% Cr / 8% Ni) tipo y escudo de 170x170
mm., segun Direccidon Facultativa, incluso ajustado de la hojas, fijacion de los
herrajes, aplomado, nivelado y ajuste final, eliminacion de restos y limpieza,
segun CTE DB-SI, CTE DB-SU, CTE-HR, planos de proyecto, montada por personal
homologado por el fabricante e indicaciones de la Direccion Facultativa. NOTA:
Las dimensiones indicadas se refieren a las hojas y fijos (distancias libres de
hueco), siendo la dimension total la que corresponda segun el cerco o marco a
colocar.

2 2,000

2,000

M2. Suministro y colocacion de armario tipo monoblock consistente en frente de
armario, con o sin altillo, formado por hoja/s ciega/s abatible/s de 20 mm de
espesor y dimensiones varias compuesta por tablero aglomerado hidrofugo de 20
mm, canteado de la hoja con madera maciza, acabado a ambas caras de la hoja y
canteado mediante chapa de madera de haya, de 0.60 mm. de espesor, premarcos
para forrar y para fijacion de la carpinteria mediante tornilleria consistente en
listones de pino de diferentes secciones y tipologias en base a la dimension de la
carpinteria y peso de la misma, con garras de fijacion de acero galvanizado (caso
de fijacion sobre fabricas) o mediante tornilleria de acero galvanizado sobre
perfileria de refuerzo de la tabiqueria de carton-yeso y enrasados a la placa
exterior de la misma (caso de fijacion sobre tabiqueria de carton-yeso), marco,
galce y tapajuntas 70x12 mm. de madera maciza de haya, encuentros a inglete,
acabado barnizado del conjunto, con junta de goma para tope con la hoja,
herrajes de apertura, cuelgue y seguridad de acero cromado mate consistente en
tres pernios-bisagras ocultos para hoja de armarios y por hoja minimo y tirador
marca Ocariz modelo 954/96, o similar, a elegir por la Direccion Facultativa segun
muestras, p.p. de refuerzo superior en techo realizado con perfileria de acero
galvanizado de perfil hueco anclado a forjado, cuerpo interior prefabricado
realizado con tableros aglomerados hidrofugos de 10 mm., acabados similar a la
hoja, con balda superior del mismo material en formacion de altillo y barra
perchero en la parte superior de acero inoxidable, incluso ajustado de la hojas,
fijacion de los herrajes, elementos de anclaje y fijacion, accesorios, piezas
especiales, nivelado, aplomado y ajuste final, eliminacion de restos y limpieza,
segun planos de proyecto e indicaciones de la D.F.

armario vestuarios 1 4,00 3,00 12,000

408,95

817,90

12,000

79,30

951,60

Total presupuesto parcial n® 5 ... 9.316,39
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= % PRESUPUESTO PARCIAL N2 6 CARPINTERIA METALICA
] § Ne DESCRIPCION UDS. LARGO ANCHO ALTO CANTIDAD PRECIO IMPORTE
=3
= § 6.1 Ud. Ventana oscilobatiente de 1 hoja de aluminio lacado en color, de 70x70 cm. de
ﬁ = medidas totales, compuesta por cerco, hoja y herrajes de colgar y de seguridad,
- % totalmente instalada sobre precerco de aluminio, sellado de juntas y limpieza,
F = incluso con p.p. de medios auxiliares.
ﬁ $ 3 13 13,000
=
E s 5 13,000 129,36 1.681,68
B .
ﬁ" 5 g 6.2 M2. Tabique hueco de vidrio prensado moldeado trasltcido doble de 240x240x80
=K 2_‘ ) mm. incoloro, recibido con espesor en perimetro de 3,5 cm. y entre piezas de 1
ol ¥ S S cm. minimo, con mortero de cemento y arena de rio 1/3 (M-160) y armadura de
= g 3 redondo B 400 S de 6 mm. de diametro, dos en juntas horizontales y una al
ﬁ 2 tresbolillo en verticales, junta de dilatacion superior y laterales con relleno
3 2 % elastico y carton asfaltico e inferior con banda de neopreno, sellado a dos caras
ﬁ wog de todo el perimetro. Totalmente terminado.
—— = . .
: 2 % 2 venatanas gimnasio 3 1,40 0,70 2,940
=EE 2 9 bafio pb 1 0,50 0,70 0,350
35T barios plantas 2 1,00 0,70 1,400
ﬂ 3 & 4,690 170,14 797,96
S o
—— = © 6.3 M2. Reja formada por perfiles metalicos macizos, de acero lacado al fuego,fijas en
S ventanas, segun detalle de planos recibidos a la fabrica atornillados.
ventanas gimnasio 5 2,00 0,70 7,000
ventana bafo pb 1 1,20 0,70 0,840
ventana nueva gimnasio 1 0,70 1,40 0,980
8,820 50,18 442,59

Total presupuesto parcial n? 6 ... 2.922,23
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— % PRESUPUESTO PARCIAL N° 7 FONTANERIA 'Y SANEAMIENTO
[ § Ne DESCRIPCION UDS. LARGO ANCHO ALTO CANTIDAD PRECIO IMPORTE
=3
= § 71 Ud. Lavabo de porcelana vitrificada en color, INFANTIL.,suspendido, con grifo
ﬁ = monobloc cromado, con rompechorros, incluso valvula de desagilie de 32 mm.,
- % llaves de escuadra de 1/2" cromadas, y latiguillos flexibles de 20 cm. y de 1/2",
F = totalmente instalado y funcionando.
ﬁ S 9 9,000
C
E (ID 3 9,000 140,45 1.264,05
E
ﬁ" 8 g 7.2 Ud. Inodoro de porcelana vitrificada blanco, de tanque bajo, MODELO INFANTIL
=k 2_‘ ) colocado mediante tacos y tornillos al solado, incluso sellado con silicona, y
ol ¥ g D‘r.j compuesto por: taza, tanque bajo con tapa y mecanismos y asiento con tapa
= e} 2 lacados, con bisagras de acero, totalmente instalado, incluso con llave de
ﬁ - escuadra de 1/2" cromada y latiguillo flexible de 20 cm. y de 1/2", funcionando. (El
3 2 % mangueton esta incluido en las instalaciones de desagiie).
& Bz 9 9,000
5= g 2 9,000 192,38 1.731,42
[%2]
ﬁ § ;zl 7.3 Ud. Inodoro de porcelana vitrificada de color blanco, compuesto por taza de vaso
;cg = alargado con salida 110, tanque con tapa, mecanismos y llave de regulacion
ﬂ S 2 visible, asiento extraible en plastico antideslizante, con elementos de fijacion a
— & ‘_15 suelo, conectado a red de evacuacion. Completamente instalado. Marca/modelo: --
— S o equivalente
3 3,000
3,000 162,94 488,82
7.4 Ud. Lavabo mural color blanco de porcelana vitrificada, de 500 mm, con desagiie
cromado de 32 mm, para tapon automatico , enlaces, pedestal, anclajes y
fijaciones. Completamente instalado. Incluso griferia cromada, totalmente
instalado.
3 3,000
3,000 182,36 547,08
7.5 Ud. Plato de ducha de porcelana vitrificada, de 1200x800 mm, color blanco ,
colocado sobre pavimento, con desagiie cromado y salida sifonica de 40 mm.
Completamente instalado. Marca/modelo: -- o equivalente
FASE Il
ON
PB
- Vestuario 1 1 1,000
- Vestuario 2 1 1,000
2,000 183,52 367,04
7.6 Ud. Baiiera de fundicion esmaltada, color blanco, de segun planos arquitectura
mm, fondo antideslizante y pies de fijacion regulables con desagiie cromado de 40
mm y rebosadero. Completamente instalada. Marca/modelo: -- o equivalente
FASE Il
ON
P1
- Viv conserje - Bafio 1 1 1,000
- Viv conserje - Bafio 2 1 1,000
2,000 225,28 450,56
7.7 Ud. Griferia termostatica para ducha, cromado , para un caudal de 6 I/min, a una
presion de 3 bars, equipada con tope de seguridad a 38 °C, filtros colectores de
suciedad, valvulas antiretorno y racores de conexion a red, conector para flexo y
desagiie conectado a valvula para vaciado automatico. Completamente instalada.
Marca/modelo: -- 0 equivalente
3 3,000
3,000 94,20 282,60
7.8 U. Instalacion de fontaneria agua fria y caliente en vestuarios y bafos, segun
disenfio de planos y distribucion , m con tuberia multicapa, revestida con
ARMAFLEX o similar en agua caliente y desagiies de PVC, incluso p.p. de red
interior o ascendentes y desagiies hasta acometida publica segun planos, incluso
acumulador eléctrico de 100, totalmente instalado.
Se instalara agua caliente en duchas y bafera, asi como en los lavabos del
gimnasio
1 1,000
1,000 479,03 479,03
Sumay sigue ... 5.610,60
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= % PRESUPUESTO PARCIAL N° 7 FONTANERIA Y SANEAMIENTO
] § Ne DESCRIPCION UDS. LARGO ANCHO ALTO CANTIDAD PRECIO IMPORTE
=3
= S 7.9 Ud. instalacion de calefaccion mediante radiadores eléctricos en los vestuarios y
ﬁ E despacho (3)(radiadores eléctricos dimensionados para las estancias), totalmente
- % instalado sobre soportes.
et = 1 1,000
ﬁ é S 1,000 498,86 498,86
T ©
E (2 E 7.10 U. Instalacion de desagiies generales de PVC de diversas secciones, con red
ﬁ" 8 S separativa para aguas residuales y pluviales,incluidos colectores enterrados y
=k 2_‘ ) conexion a red de alcantarillado. Incluso forrado de lana de roca o similar en
ol ¥ g D‘r.j zonas habitables, zanjas en solera, y conexiona red existente,Inluso siumidero
= g 3 sifénico en cada ducha y taladros en forjado
ﬁ 2 E vestuario 1 1,000
E_-j ¥ 5 bafio planta baja 1 1,000
=B % g bafo plantas 2 2,000
B x o2 4,000 134,43 537,72
S 4
ﬁ 5 ;zl 7.11 Ud. Empunadura lateral de seguridad para inodoro-bidé, especial para
_§ = minusvalidos, de 70x19 cm. de medidas totales, abatible y dotada de portarrollos,
ﬂ 8 90 compuesta por tubos cromados, con fijaciones empotradas a la pared, totalmente
— = B instalada, incluso con p.p. de accesorios y remates.
=t =2
- ke] ‘>“ 2 2,000
2,000 165,74 331,48

Total presupuesto parcial n® 7 ... 6.978,66
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jo)
= 3 PRESUPUESTO PARCIAL N° 8 INSTALACION ELECTRICA Y VENTILACION
] § Ne DESCRIPCION UDS. LARGO ANCHO ALTO CANTIDAD PRECIO IMPORTE
=3
= § 8.1 U. Instalacion eléctrica completa en vestuario, segun planos, compuesta por
ﬁ = cuadro general de distribucion con dispositivos de mando, maniobra y proteccion
o E % general mediante 1 PIA 2x40 A y 2 interruptores diferenciales 2x40A/30 mA para 3
F = circuitos (1 para iluminacién, 1 para tomas generales,1 de focos del gimnasio);
E o tomas y enchufes segun planos y normativa vigente; realizada con mecanismos
:(Ec’ 2 de calidad alta y con cable de cobre unipolar de diferentes secciones colocado
E o § bajo tubo flexible corrugado de doble capa de PVC de distintos diametros,
5 g 3 totalmente instalada, conectada y en correcto estado de funcionamiento, segun
ﬁ'_,: y ) NT-IEEV/89 y el Reglamento Electrotéchico de Baja Tensién 2006. En sotano
a5 garaje, instalacion protegida.
- O o
2 g 8 1 1,000
ﬁ 2 g 1,000 884,02 884,02
E—'ﬂ ;) *;3 8.2 U. Punto de luz sencillo, instalado con cable de cobre de 1.50 mm2 de seccion,
e Q2 empotrado y aislado con , tubo de PVC flexible de 13 mm. de diametro, incluso
e = 5 mecanismos serie Iris BJC o similar, empotrados, segun NTE/ieb-43 y 44.(NOTA.
g:’ X g las tomas exteriores llevaran proteccion)
v <
ﬂ § g 18 18,000
§ 3 18,000 27,88 501,84
= c B
§ 883 Ud. Luminaria de empotrar, de 3x18 W. AF con difusor en metacrilato prismatico
> p
transparente, con proteccion IP20 clase |, cuerpo de chapa esmaltada en blanco,
equipo eléctrico formado por reactancias, condensador, portalamparas,
cebadores, lamparas fluorescentes estandar y bornas de conexion. Totalmente
instalado, incluyendo replanteo, accesorios de anclaje y conexionado.
18 18,000
18,000 48,89 880,02
8.4 Ud. Luminaria de emergencia autonoma de 200 limenes, telemandable, autonomia
superior a 1 hora, equipada con bateria Ni.Cd estanca de alta temperatura.
6 6,000
6,000 33,97 203,82
8.5 U. Base de enchufe redonda, 2 polos y toma de tierra desplazada, con mecanismo
completo de 10/16/25 A/250 V, con placa color marfil o blanco y caja universal de
empotrar.
(NOTA. las tomas exteriores llevaran proteccion)
10 10,000
10,000 25,62 256,20

Total presupuesto parcial n? 8 ... 2.725,90
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— % PRESUPUESTO PARCIAL N2 9 VIDRIO Y EQUIPAMIENTO
-§ Ne DESCRIPCION UDS. LARGO ANCHO ALTO CANTIDAD PRECIO IMPORTE
=3
= S 9.1 M2. Acristalamiento doble formado por dos lunas de 6 mm. y camara de aire
ﬁ § deshidratada de 8 mm., con perfil separador de aluminio y doble sellado
e E % perimetral (junta plastica) con reticula despiece 6 celdas, fijacion sobre carpinteria
F = con acunado mediante calzos perimetrales y laterales y sellado en frio con
E I silicona incolora, incluso colocacion de junquillos.
e B
E I § 10 0,70 0,70 4,900
L ,‘% § 4,900 101,90 499,31
e} =
E 2_‘ % 9.2 MI. Mueble de cocina para colocar bancada superior continua, compuesto por
ol ¥ S S muebles bajos de 86x58 cm. sin trasera ni estante, realizados con tablero de 16
= g 3 cm., con acabado exterior e interior en melamina tonos suaves o blanca, cierre
ﬁ 2 por bisagras ocultas semiautomaticas y cajones con guias de rodamientos,
3 2 g incluso piezas especiales, elementos de anclaje y fijacion, accesorios, herrajes de
E— w *;3 acero inoxidable, remates, etc., eliminacion de restos y limpieza. Totalmente
e O g colocada y segun normas de la propiedad.
PR S FASE Il
g oN
S & - Viv conserje 1 5,00 5,000
[
ﬂ g 3 5,000 64,43 322,15
Bl <93 MI. Mueble de cocina, compuesto por muebles altos de 70x30 cm. con trasera y un
estante, realizados con tablero de 16 cm., con acabado exterior e interior en
melamina tonos suaves o blanca, cierre por bisagras ocultas semiautomaticas y
cajones con guias de rodamientos, incluso piezas especiales, elementos de
anclaje y fijacion, accesorios, herrajes de acero inoxidable, remates, etc.,
eliminacion de restos y limpieza. Totalmente colocada y segun normas de la
propiedad.
FASE I
ON
- viv conserje 1 5,00 5,000
5,000 67,93 339,65
9.4 M.. Encimera de marmol blanco macael de 2 cm. de espeso y 60 cm de ancho, con
faldén y zécalo, i/anclajes, totalmente colocada.
vestuario sala lavadora 1 3,00 3,000
vestuario bafio 1 2,40 2,400
bano planta baja 1 2,00 2,000
7,400 94,45 698,93
9.5 M. Suministro y colocacion de bancada para encastrar piletas, formada por
encimera de granito nacional de 60 cm y 2 cm de espesor, con zocalo del mismo
material de 7x2 cm. de espesor, herrajes de fijacion mediante tacos y tornillos
sobre subestructura auxiliar para anclaje de acero galvanizado incluida, de ser
necesaria, replanteo, nivelacion y aplomado, humedecido de las piezas, p.p. de
realizacion de agujeros para encastrar la pileta y ayudas de albaiileria,
eliminacion de restos y limpieza. Todo segun planos de detalle de proyecto e
indicaciones de la D.F. y normas de la Propiedad.
FASE I
ON
- viv conserje 1 5,00 5,000
5,000 37,04 185,20
9.6 Ud. Fregadero de acero inoxidable de un seno para encimera, de 70 mm, con
rebosadero y preparado para acoplar griferia monobloque.lncluso griferia
monomando. Totalmete instalado
FASE Il
ON
P1
- Viv conserje - cocina 1 1,000
1,000 38,48 38,48
9.7 U. Suministro y colocacion de pictograma de dependencia adosado a pared tipo
IMACO o similar, realizado en aluminio lacado en gris y pictograma de adhesivo
blanco de vinilo, rotulacion bilingue, incluso piezas especiales, elementos de
anclaje y fijacion, accesorios, herrajes de acero inoxidable, remates, etc.,
eliminacion de restos y limpieza. Totalmente colocada y segun normas de la
propiedad.
7 7,000
7,000 5,76 40,32
Total presupuesto parcial n? 9 ... 2.124,04
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PRESUPUESTO PARCIAL N¢ 10 GESTION DE RESIDUOS

el

(Valido indefinidamente)

!

LN A

Identificador: 7X01 XG5E 4f5t SnQC qiNL btwG Hnc

Validar en: https://www.torrent.es/PortalCiudadano/

Ne DESCRIPCION UDS. LARGO ANCHO ALTO CANTIDAD PRECIO IMPORTE

10.1 U. Gestion de residuos segun Estudio Gestion de Residuos

1,000 221,58 221,58

Total presupuesto parcial n® 10 ... 221,58
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= % PRESUPUESTO PARCIAL N° 11 MED. DE SEGURIDAD Y SALUD
] § Ne DESCRIPCION UDS. LARGO ANCHO ALTO CANTIDAD PRECIO IMPORTE
=
;ﬂg § 111 U. Seguridad y Salud segun Estudio de Seguridad y Salud.
% 1,000 1.414,03 1.414,03
>

Total presupuesto parcial n? 11 ... 1.414,03
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RESUMEN POR CAPITULOS

CAPITULO DEMOLICIONES

CAPITULO ALBANILERIA

CAPITULO CANTERA, SOLADOS Y ALICATADOS
CAPITULO REVESTIMIENTOS

CAPITULO CARPINTERIA DE MADERA
CAPITULO CARPINTERIA METALICA

CAPITULO FONTANERIA'Y SANEAMIENTO
CAPITULO INSTALACION ELECTRICA Y VENTILACION
CAPITULO VIDRIO Y EQUIPAMIENTO

CAPITULO GESTION DE RESIDUOS

CAPITULO MED. DE SEGURIDAD Y SALUD

REDONDEQ...................
PRESUPUESTO DE EJECUCION MATERIAL

4.821,12
3.154,49
14.896,65
3.014,10
9.316,39
2.922,23
6.978,66
2.725,90
2.124,04
221,58
1.414,03

..... 51.589,19

EL PRESUPUESTO DE EJECUCION MATERIAL ASCIENDE A LAS EXPRESADAS CINCUENTA'Y
UN MIL QUINIENTOS OCHENTA Y NUEVE EUROS CON DIECINUEVE CENTIMOS.
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Capitulo Importe
Capitulo 1 DEMOLICIONES 4.821,12
Capitulo 2 ALBANILERIA 3.154,49
Capitulo 3 CANTERA, SOLADOS Y ALICATADOS 14.896,65
Capitulo 4 REVESTIMIENTOS 3.014,10
Capitulo 5 CARPINTERIA DE MADERA 9.316,39
Capitulo 6 CARPINTERIA METALICA 2.922,23
Capitulo 7 FONTANERIA Y SANEAMIENTO 6.978,66
Capitulo 8 INSTALACION ELECTRICA Y VENTILACION 2.725,90
Capitulo 9 VIDRIO Y EQUIPAMIENTO 2.124,04
Capitulo 10 GESTION DE RESIDUOS 221,58
Capitulo 11 MED. DE SEGURIDAD Y SALUD 1.414,03
Presupuesto de ejecucion material 51.589,19
15% de gastos generales 7.738,38
6% de beneficio industrial 3.095,35
Suma 62.422,92
21% IVA 13.108,81
Presupuesto de ejecucién por contrata 75.531,73

Asciende el presupuesto de ejecucion por contrata a la expresada cantidad de SETENTA'Y CINCO MIL QUINIENTOS TREINTA'Y

UN EUROS CON SETENTA'Y TRES CENTIMOS.

TORRENT, Juny de 2018
ARQUITECTO

Cristina Oltra LLacer

Daniel Sancho Puig

Arquitecto Técnico
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Cristina Oltra Llacer, Daniel Sancho Puig, ,
Arquitecta Arquitecte Tecnic
Nous Espais Torrent S.A.U Nous Espais Torrent S.A.U.

Conselleria d’Educacid, Investigacid, Cultura i Esport

DECRET LLEI 5/2017, de 20 d’octubre, del Consell pel qual s’estableix el
regim juridic de cooperacio entre la Generalitat i les administracions locals
de la Comunitat Valenciana per a la construccid, I'ampliacid, I’adequacid,

la reforma i 'equipament de centres publics docents de la Generalitat
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