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CENTRES EDUCATIUS PUBLICS DE TORRENT

CEIP SANT PASQUAL, CEIP LOPE DE VEGA, CEIP MIGUEL HERNANDEZ, CEIP FEDERICO MAICAS, CEIP
ANTONIO MACHADO, CEIP EL MOLI, CEIP SANT JOAN BAPTISTA, CEIP JOAN XXIII

- PLA EDIFICANT-

DECRET LLEI 5/2017, de 20 d’octubre, del Consell pel qual s’estableix el

régim juridic de cooperacié entre la Generalitat i les administracions locals

de la Comunitat Valenciana per a la construccid, I'ampliacio, I'adequacid,

la reforma i I'equipament de centres publics docents de la Generalitat

= SEPARATA

: 46008728 - 6909

CEIP SANT PASQUAL

NOU TANCAMENT | ADEQUACIO VESTUARIS DEL CENTRE CEIP SANT PASQUAL
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CEIP SANT JOAN BAPTISTA
CEIP JOAN XXIII

Excm. Ajuntament de Torrent

Nous Espais Torrent S.A.U, empresa publica municipal
Cristina Oltra Llacer, arquitecta col-legiada 10142 COACV

Daniel Sancho Puig, arquitecte técnic col-legiat 3765 CAATV

Juny 2018
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DECLARACIO D'OBRA COMPLETA
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8. RESUM PRESSUPOST PER A CONEIXIMENT DE L'ADMINISTRACIO

9. MEDICIONS | PRESSUPOST

Nota a la Separata:

La present separata forma part integral del Projecte Basic i d'Execucid, i junt a la resta de separates
i documents técnics complementaris del projecte, es defineixen totes les intervencions objecte de
la primera fase de tramitacio.

El document integre del Projecte Basic i d'Execucio incorpora:

- Una part comu a totes les obres, relativa als antecedents, agents intervinents i informacié
prévia, aixi com els annexos de documents técnics complementaris, necessaris per a
I’execucio de les obres.

- 8 separates, relatives a cadascun dels Centres afectats, detallant i desenvolupant les
particularitats de les actuacions d’aquesta primera fase de tramitacio.
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L'actuacié que es pretén detallar en la present Separata consisteix en la reposicié del mur de tancament del
LEIP SAN PASQUAL. Seguidament es procedeix a descriure |'estat actual del tancament, a justificar la dita
c
Intervencié de nova execucié del mur i a definir les seues caracteristiques técniques i constructives.

ENTRE:

CEIP SAN PASQUAL

Direccio: C/ Pare Méndez, 149 46900 - Torrent VALENCIA
Tel.: 96 120 54 40

Fax: 96 12054 41

Direccié electronica: 46008728 @gva.es

Referéncia Cadastral: | 7374405YJ1677S0001EU

Validar en:_https://www torrent.es/PqggiCiud

Any de construccio:

1980 | Superficie Construida:

3.796 m2 | Superficie de sol: | 10.590 m2

MAPA D’INFRAESTRUCTURES ESCOLARS DE LA GVA
ESCOLARITZACIO PARCIAL EN BARRACONS

2. MEMORIA DESCRIPTIVA. ESTAT ACTUAL | JUSTIFICACIO DE LA SOL-LUCIO ADOPTADA

Es molt habitual que els centres docents d'escolaritzacié infantil ocupen parcel-les senceres dins de la
poblacié, configurant-se com edificis aillats, deixant al seu voltant els espais oberts,destinats a us esportiu,
esplai i altres. Es per aix0 que els elements de tancament de dites parcel-les, els murs i tanques perimetrals,
tenen una gran presencia en el seu entorn urba. Aquest es el cas del col-legi Sant Pasqual.

A més, per ser elements propis d'edificis amb us principalment de xiquets, tenen que reunir unes
caracteristiques constructives determinades que garantisquen la seguretat i la intimitat dels menors, entre

altres.
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Atenent a les orientacions de la GVA per aquestos elements de tancament, el disseny del mur tindra dos
parts principals: una part inferior cega, que configurara la base del clos, i una part superior, que podra
configurar-se amb diversos elements, per tal de "alleugerar" la seua configuracié i fer-lo permeable
visualment, evitant una imatge d'excessiu aillament dels espais interiors del Centre.

adgho/

n termes constructius, la configuracié dels murs o tanques deu garantir la seua durabilitat i un
Jmanteniment just i raonable, per lo que es busquen materials adequats a les condicions climatologiques
xteriors i a I'espai public, evitant materials facilment deformables, trencables o alterables, aixi com sistemes

as/PopaIC

onstructius que disposen de molts punts sensibles.

ipyrent

n el cas que ens ocupa la construccié es molt precaria. Esta format per una part inferior de fabrica de blocs

e formigd, terminada amb enfoscat de ciment i pintat, i una part superior de reixa metal-lica, tipus “simple

I/

tos

orsid”.

geen: ht

n la actualitat el tancament presenta un estat de conservacié molt deficient, per les nombroses
gntervencions de reparacio i pintura realitzades amb materials i técniques inadequades, per reconstruccions
parcials, i per la falta de manteniment dels elements metal-lics, que estan trencant el mur per la oxidacié

dels ancoratges.

Aixi doncs, I'estéetica del tancament resulta hui en dia inapropiada, tant per I'estat de conservacio referit com
per lo inadequat dels materials integrants. El Centre esta situat en una de les vies mes importants de
circulacié de la poblacio, per lo que correspon la execucié d’'un nou mur, que contribuisca a la qualitat
urbana de I’entorn.

La intervencié que es planteja en la present memoria consisteix en la reposicié completa del mur que dona
al carrer principal Pare Méndez i en la reparacié i millora de la part del tancament que dona al carrer

d'Alzira.

Nova imatge que es pretén aconseguir, amb parts “cegues” i parts “permeables”, incorporant obertures de
seient donant al carrer.
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/OUBPEPNID[BLOY/SO"USLI0) MMM//:SAlY UB JepljeA

(sluswepluyspul opigA)  =00X DMAX ZUIM Ze/A MEYI DADX Ayb+ 11opedyiusp

[ oAttt arll




ittt e i

Identificador: +gKY xQvG jA3w y/aZ winZ xDWG xO0= (Valido indefinidamente)

e
** AJUNTAMENTBETORRENT

3. MEMORIA CONSTRUCTIVA

La definicid de productes i materials es realitza al document de Medicions i Pressupost, i als planols de detall.

Validar en: https://www.torrent.es/PortalCiudadano/

1

N

[8,]

MOVIMENT DE TERRES-DEMOLICIONS

Demolicié total del tancament existent que dona al carrer Pare Méndez, incloses fonamentacions.
Medicié aproximada 110 ml

Retirada de la tanca metal-lica de tot el perimetre de la parcel-la, realitzada a base de malla simple
torsié (carrer Pare Méndez i carrer d’Alzira)

RED HORITZONTAL DE SANEJAMENT

No procedeix
FONAMENTACIO
La que corresponga a |'execucié del nou mur, de formigd armat. Medicié aproximada 110 ml

Zapata correguda de fonamentacid, de formigd armat, realitzada amb formigd HA-25/B/20/lla
fabricat en central, i abocament des de camid. Acer UNE-EN 10080 B 500 S

ESTRUCTURES

No procedeix

COBERTES

No procedeix

MUR DE TANCAMENT

CARRER PRINCIPAL PARE MENDEZ: REPOSICIO COMPLETA DEL TANCAMENT

Aguest tram de mur es reposa integrament, seguint les instruccions de disseny elaborades per la
Conselleria d'Educacio.

- Part inferior: Socol de mur de 30 cm d'espessor, de formigd armat, executat in situ, acabat vist amb
diverses terminacions de textura ranurada o altra a definir per la Direccié Técnica.

- Part superior: Gelosia de formigd decorativa, a definir per la D.F.

Efecte de la gelosia

o

s
o
~
S
™~
=~
™~
N
NG

w

Donada la gran longitud del mur i a la vista del pendent del vial, el mur anira fent graons, per a
ajustar la seua altura a la rasant del carrer, i aquests canvis d'altura s'aprofitaran per a la formacio
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d'elements compositius que al seu torn serviran de seient.
Medicié aproximada 110 ml
Segons planols de detall i descripcié del document Medicions i Pressupost.

CALLE D'ALZIRA : REPARACIO | MILLORA DEL TANCAMENT

En el carrer lateral es procedeix a reparar i millorar el mur existent, amb la finalitat d'ajustar la seua
imatge i les seues caracteristiques constructives del nou mur de Pare Méndez. Es procedira doncs a
elevar la seua altura en 40 cm aproximadament, amb bloc de formigd, i a rematar-lo en la part de
dalt amb el mateix sistema que el emprat al carrer principal (gelosia de formigé decorativa).

Medicid aproximada 80 ml.

Segons planols de detall i descripcié del document Medicions i Pressupost.

FUSTERIA/SERRALLERIA EXT. VIDRES EXT
Portes metal-liques correderes i abatibles, motoritzades en el cas de les correderes. inclus
videoporter, quan aixi s’especifique.

PARTICIONS INTERIORS

No procedeix

FUSTERIA/SERRALLERIA INT. VIDRES INT
No procedeix

REVESTIMENT DE SOLS

No procedeix

REVESTIMENT DE PARETS | SOSTRE

No procedeix

INSTAL.LACIO DE FONTANERIA

No procedeix

SANITARIS | AIXETERIA

No procedeix

INSTAL.LACIO ELECTRICA

Toma de corrent a les portes metal-liques, per a motoritzacid o per a instal-lacié de videoporter.

Es preveu la instal-lacié de punts d’il-luminacié encastrats al mur de formigé.

APARELLS D’IL.LUMINACIO
Es preveu la instal-lacié de punts d’il-luminacié encastrats al mur de formigo.

CENTRE DE TRANSFORMACIO

No procedeix

INSTAL.LACIO DE CLIMATITZACIO/TRACTAMENT D'AIRE ACS
No procedeix

INSTAL.LACIO DEPOSIT DE GASOIL/INSTAL.LACIO DE GAS
No procedeix

INSTAL.LACIO DE PROTECCIO CONTRA INCENDIS

No procedeix

INSTAL.LACIONS ESPECIALS
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No procedeix

21 URBANITZACIO
Esta prevista la reposicié i reparacié de tots els elements de la urbanitzacié que queden afectats per
I'obra.

22 DIVERSOS Y EQUIPAMENT
Xarxa de fons per a porteries, amb postes metal-lics i xarxa de nylon.

23 SEGURETAT Y SALUT
Partides que corresponga incloent equipament, proteccions, coordinacid y control.

24 GESTIO DE RESIDUS
Partides que corresponga en compliment de la legislacié d’aplicacid.

25 CONTROL DE QUALITAT
No procedeix

26 OBRES ESPECIALS/CONDICIONAMENT DE LA PARCEL.LA
No procedeix

Validar en: https://www.torrent.es/PortalCiudadano/

4. COMPLIMENT DEL CTE | RESTA DE NORMATIVA D'APLICACIO

Com ja s’ha exposat, aquesta intervencid consisteix en la reparacio i millora del tancament existent
en un Centre docent public de la localitat.

No afecta a cap element significatiu i fonamental de I’edifici (ni estructural, ni de les instal-lacions), i
no suposa la construccid de cap edifici de nova planta. Tampoc es veu alterada la distribucid ni I’Us
principal o predominant del Centre.

Aguestes obres no impliquen, risc de dany citat en l'art. 17.1, a) de la Llei 38/1999 de 5 de
novembre, d'Ordenacié de I'Edificacié (danys materials causats en I'edifici per vicis o defectes que
afecten a la fonamentacio, els suports, les bigues, els forjats, els murs de carrega o altres elements
estructurals, i que comprometen directament la resisténcia mecanica i I'estabilitat de I'edifici).

Pels motius exposats, I'aplicacié del Codi Técnic de I'Edificacié en tota la seua extensid, i el
compliment de totes les seues exigéncies resulta inviable, i incompatible amb la naturalesa i abast
de la intervencio.

No obstant aix0, s'han tingut en consideracid els requeriments de la part del CTE que resulta
d'aplicacio:

DB-SUA. Seguritat d'utilitzacié i accessibilitat

De la mateixa manera, per la naturalesa i abast de la intervencid, la normativa urbanistica del
municipi en materia edificatoria no resulta d’aplicacié.

Les orientacions i prescripcions técniques que majorment afecten a les obres de referencia son:
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- Instruccions de disseny i construccio per a edificis d’us docent, elaborades per la GVA.

- Instruccions per al projecte i la construccio de centres docents, elaborades per CIEGSA.

- Indicacions formulades per la Conselleria de Sanitat, derivades de les seues inspeccions
periodiques als Centres.

g - Indicacions formulades per I'Institut Valencia de Seguretat i Salut en el Treball (INVASSAT),
S derivades de les seues inspeccions periodiques als Centres.

O

‘_é

%.'execucié de I'obra atendra a la normativa i reglamentacié en matéria de Seguretat i Salut, aixi
%om de Gestio de Residus, tal com es detalla en els documents técnics especifics.

E

2

=

5, PROGRAMACIO DE LES OBRES

g

La duracio d'aquesta intervencid es preveu en un termini de QUATRE MESQOS, a partir de la firma de
I'Acta de Replanteig i Inici de les Obres.

6. DECLARACIO D'OBRA COMPLETA

En compliment de l'article 127.2 del Reglament General de la Llei de Contractes de les
Administracions Publiques, aprovat per RD 1098/2001 de 12 d'Octubre, es manifesta que el
Projecte comprén una obra completa en el sentit exigit en I'Article 125 del citat Reglament, per la
qual cosa les obres sén susceptibles de ser lliurades per a la seua utilitzacid, sense perjudici de les
ampliacions que puga ser objecte en el futur, ja que comprén tots i cadascun dels elements
necessaris per a la seua posada en funcionament.

7. PLANOLS
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PROJECTE BASIC | D'EXECUCIO - Obres de reforma, adequacié i millora en centres educatius publics de Torrent
CEIP Sant Pasqual, CEIP Lope de Vega, CEIP Miguel Herndndez, CEIP Antonio Machado, CEIP Federico Maicas,
CEIP El Moli, CEIP Sant Joan Baptista, CEIP Juan XXIII
- PLA EDIFICANT DL 5/2017, de 20 d'octubre, del Consell -
SEPARATA: 46016579 - 6909 - CEIP SANT PASQUAL -
DETALLS TANCAMENT EXTERIOR E: referides
TOTG_S les cofes i dimensions dels PROMOTOR: EXCM. AJUNTAMENT DE TORRENT Marg 2018
materials, deuran ser comprovats en ‘I
I'obra abans de la seua fabricacio. Cristina Oltra Lidcer, Arquitecta / Daniel Sancho Puig, Arquitecte Técnic
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SECCIONS APERTURES | DIMENSIONS C/ PARE MENDEZ E: 1/100
A. ACCES PRINCIPAL B. ACCESPATI
C B A . 4 . 2 | 3
| | 1
b SRR |
| 0
SECCIO A SECCIO B Seccid c
0 03 03
/‘ ‘\ /‘
30cm =
~ 0,25 |
%
— Oﬂ S Oﬂ [ ji 04{
— T N ] T N — T
B o ? o ?
L. l LL oL I |
912c/25 \/ 912c/25 \/ 912c/25 \/

** Totes les cotes i dimensions dels
materials, deuran ser comprovats en
l'obra abans de la seua fabricacio.

PROJECTE BASIC | D'EXECUCIO - Obres de reforma, adequacié i millora en centres educatius publics de Torrent
CEIP Sant Pasqual, CEIP Lope de Vega, CEIP Miguel Herndndez, CEIP Antonio Machado, CEIP Federico Maicas,
CEIP El Moli, CEIP Sant Joan Baptista, CEIP Juan XXIII
- PLA EDIFICANT DL 5/2017, de 20 d'octubre, del Consell -

SEPARATA: 46016579 - 6909 - CEIP SANT PASQUAL -

DETALLS TANCAMENT EXTERIOR. DETALL CONSTRUCTIU

E: 1/

PROMOTOR: EXCM. AJUNTAMENT DE TORRENT

Marg 2018

Cristina Oltra Lidcer, Arquitecta / Daniel Sancho Puig, Arquitecte Técnic
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DADES PREVIES:

Medicié de demolicié completa de mur i execucié de nou mur (carrer Pare Méndez):
=

dMedicié de reparacié i millora de mur existent (carrer d’Alzira): 80 ml

Validar en: https://www.torrent.es/PortalCiud

110 ml

‘ PRESSUPOST D'EXECUCIO MATERIAL 105.447,13 € A
DESPESES GENERALS (15%) 15.817,07 € B
BENEFICI INDUSTRIAL (6%) 6.326,83 € C
BASE 127.591,03€ A+B+C
IVA 21% 26.794,12 €

| PRESSUPOST DE LICITACIO

154.385,14 €

‘ ASSISTENCIES TECNIQUES (% / PEM) - Taula 2. Coeficients de referéncia GVA

1. ESTUDI GEOTECNIC - €
2. ASISTENCIA TECNICA SUPERVISIO 516,69€  0,49%

3. ACTUALITZACIO DE PROJECTE - €
4, PROJECTE BASIC | D'EXECUCIO (Inclou redaccié d'Estudi de Gestid de Residus) 5.135,28 € 4,87%

O documentacio técnica que corresponga per a l'aprovacio i execucio de I'obra

5. PROJECTES D'INSTAL.LACIONS - €
6. DIRECCIO D'OBRA 2.203,85 € 2,09%

7. DIRECCIO DE LES INSTAL.LACIONS - £
8. DIRECCIO D'EXECUCIO MATERIAL 2.203,85 € 2,09%
9. REDACCIO DE L'ESTUDI DE SEGURETAT Y SALUT (Honoraris minims COACV) 300,00€ COACV
10. COORDINACIO DE SEGURETAT | SALUT EN EXECUCIO 643,23 € 0,61%

11. PROGRAMACIO DEL CONTROL DE QUALITAT - €

12. SEGUIMENT DEL CONTROL DE QUALITAT - €

TOTAL ASSITENCIES TECNIQUES 11.002,88 €

IVA 21% 2.310,61 €

13.313,49 €

PRESSUPOST PER A CONEIXEMENT DE L'ADMINISTRACIO 167.698,63 €

*** Nota:

Per estimar la valoracio economica de les intervencions s’han considerat els segiients

CRITERIS:

A la vista de que aquesta intervencio no es tracta d’una obra de construccio nova, ni d’una

intervencio de reforma d’edifici, el pressupost d’execucio material s’ha calculat atenent

als preus de mercat per al proposta concreta de que es tracta.

En relacio a les assisténcies técniques, dir que les considerades en aquest pressupost son

les relacionades per al GVA en les Instruccions elaborades a I'efecte (12 tipus), llevant les

que no afecten a aquesta intervencio.

Com no es tracta d’'una obra de construccié sobre la qual puga ser considerada la

superficie construida per accedir als quadres de calculs d’honoraris per assisténcies
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tecniques elaborats per la GVA, s’han considerat els coeficients de la fila de la taula 2 de
obres que podrien ascendir a un PEM del mateix ordre que la actuacio que ens ocupa.

- Per als casos d’assisténcies en les quals el resultat isca inferior als honoraris minims

orientatius del Col-legi Oficial d’Arquitectes de la Comunitat Valenciana, s’han considerat
eixos minims (Barems de referencia setembre 2007).

MEDICIONS | PRESSUPOST

Validar en: https://www.torrent@PortalCiudadano/
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Presupuesto.

- Cuadro de Precios Unitarios. MO, MT, MQ.

- Cuadro de Precios Auxiliares y Descompuestos.

- Cuadro de Precios n®1. En Letra.

- Cuadro de Precios n?2. MO, MT, MQ, RESTOS DE OBRA, COSTES INDIRECTOS.
- Presupuesto con Medicion Detallada. Por capitulos.

- Resumen de Presupuesto. PEM, PEC, PCA.



Cuadro de mano de obra

ittt e i

Identificador: +gKY xQvG jA3w y/aZ winZ xDWG xO0:

(Valido indefinidamente)

Validar en: https://www.torrent.es/PortalCiudadano/

Torrent, Juny de 2018
Arquitecta

Cristina Oltra Lléacer

Arquitecto Técn

Daniel Sancho P

ico

hig

Importe
N® Designacion
Precio Cantidad Total
(Euros) (Horas) (Euros)

1 Oficial 1° construccidn. 20,650 29,250 h 604,01
2 Pedn especializado construcciédn. 19,360 18,225h 352,84
3 Pedén ordinario construccidn. 19,260 0,024 h 0,46
4 Oficial 1° carpinteria. 21,370 14,000 h 299,18
5 Ayudante electricidad 16,410 4,542 h 74,53
6 Oficial 1° metal. 16,940 29,237h 495,27
7 Capataz 10,840 0,300h. 3,25
8 Oficial primera 10,710 538,058 h. 5.762,60
9 Ayudante 10,400 380,634 h. 3.958,59
10 Pedn especializado 10,320 65,520 h. 676,17
11 Pedn ordinario 10,240 711,938 h. 7.290,25
12 Oficial 12 Encofrador 10,810 279,221 h. 3.018, 38
13 Ayudante- Encofrador 10,400 279,221 h. 2.903, 90
14 Oficial 12 Ferrallista 10,710 81,710 h. 875,11
15 Ayudante- Ferrallista 10,400 81,710 h. 849,78
16 Oficial 12 Cerrajero 11,440 228,000 h. 2.608,32
17 Ayudante-Cerrajero 10,560 58,900 h. 621,98
18 Oficial 12 Fontanero/Calefactor 11,440 10,605h. 121,32
19 Oficial 12 Electricista 11,440 14,000 h. 160,16
20 Oficial 12 Pintor 10,710 67,200 h. 719,71
21 Ayudante-Pintor 10,400 67,200 h. 698,88
22 Oficial 12 Jardinero 12,680 8,500 h. 107,78
23 Pedn 10,530 28,500 h. 300,11

Importe total: 32.502,58
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Importe
N® Designacion
Precio Cantidad Total
(Euros) Empleada (Euros)

1 Cableado y Conexionado de elemento desde

abrepuertas. 4,940 1,000 ud 4,94
2 Cableado y Conexionado de fuente de

alimentacién desde panel vid 4,940 1,000 ud 4,94
3 Cableado y Conexionado de cuadro eléctrico

desde fuente de alime 4,940 1,000 ud 4,94
4 Punto de conexidén videoportero con

conductor de cobre de 3x1.5+4 105,020 1,000 ud 105,02
5 Panel exterior video-portero empotrado para

3 llamadas. 118,559 1,000 ud 118,56
6 Accesorios y conectores para panel exterior

video-portero empotr 1,180 1,000 ud 1,18
7 Aparato interior video-portero

semiempotrado para 3 acceso/s. 86,890 1,000 ud 86,89
8 Accesorios y conectores para aparato

interior video-portero para 2,550 1,000 ud 2,55
9 Abrepuertas eléctrico encastable en puerta. 2,780 1,000 ud 2,78
10 Accesorios y conectores para abrepuertas

eléctrico encastable en 0,130 1,000 ud 0,13
11 Transformador de timbre a 12 V C.A. 1,920 1,000 ud 1,92
12 Accesorios y conectores para transformador

de timbre a 12 V C.A. 0,050 1,000 ud 0,05
13 Accesorios y conectores para distribuidor

de video para video-p 2,650 1,000 ud 2,65
14 Distribuidor de video para video-portero

con 4 salidas y 5 monit 60,700 1,000 ud 60,70
15 Fuente de alimentacidén para equipos

interiores de videoportero. 17,130 1,000 ud 17,13
16 Accesorios y conectores. 0,520 1,000 ud 0,52
17 Oficial 12 electricidad 16,939 4,545 h 76,99
18 Arena de rio 0/5 mm. 11,340 24,604 m3 279,01
19 Arena de rio 0/5 mm. 7,090 30,240 t. 214,40
20 Gravilla 20/40 mm. 6,430 60,480 t. 388,89
21 Bloque hormigdén gris 40x20x20 0,500 691,600 ud 345,80
22 Blogue hor.liso gris 40x20x20 cv 0,750 670,800 ud 503,10
23 Cemento CEM II/B-M 32,5 R sacos 90, 330 16,016 t. 1.446,73
24 Cemento blanco BL-V 22,5 sacos 214,000 0,074 t. 15,84
25 Aditivo hidréfugo mortero y hor. 0,700 14,000 kg 9,80
26 Agua 0,760 18,693 m3 14,21
27 Pequeflo material 0,710 414,000 ud 293,94
28 Madera pino encofrar 26 mm. 184,090 2,792 m3 513,98
29 Tabla pino M-H 22 mm. espesor 7,180 153,572 m2 1.102,65
30 Bomb.hgén. 56a75 m3, pluma <=32m 13,520 83,850 m3 1.133,65
31 Hormigdén HA-25/B/20/I central 50,690 2,096 m3 106,25
32 Hormigdén HA-25/B/40/IIa central 51,340 86,350 m3 4.433,21
33 Hormigdén HA-25/B/20/IIa central 50,580 83,850 m3 4.241,13
34 Puntas 20x100 1,020 5,584 kg 5,70
35 Alambre atar 1,30 mm. 1,200 40,855 kg 49,03
36 Acero corrugado B 400 S 1,140 241,040 kg 274,79
37 Acero corrugado B 500 S 1,510 8.824,680 kg 13.325,27
38 Acero en tubo circular 1,140 840,000 kg 957, 60
39 Emuls.asfdlt. de base acuosa 1,700 30,960 kg 52,63
40 L.oxias.4kg/m2 LO-40-FP (130g/m2) 3,660 113,520 m2 415,48
41 L.auto.LBM(SBS)40/G-FV 60 5,020 113,520 m2 569,87
42 Bald.gres esmaltado 30x30 25,000 51,450 m2 1.286,25
43 Proy.asimé.lampara VSAP 250 W. 252,330 14,000 ud 3.532,62
44 Tubo cobre rigido 20/22 mm. 2,820 5,500 m. 15,51
45 Tubo cobre en rollo 13,5/15 mm. 1,280 20,000 m. 25,60
46 Tubo cobre en rollo 16,5/18 mm. 1,540 8,500 m. 13,09
47 Codo cobre de 15 mm. s/s 0,220 10,000 ud 2,20
48 Codo cobre de 18 mm. s/s 0,430 4,250 ud 1,83
49 Te cobre de 15 mm. s/s 0,270 6,000 ud 1,62
50 Te cobre de 18 mm. s/s 0,580 2,550 ud 1,48
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51 Te cobre de 22 mm. s/s 1,000 1,650 ud 1,65
52 Manguito cobre de 15 mm. s/s 0,100 2,000 ud 0,20
53 Manguito cobre de 18 mm. s/s 0,140 0,850 ud 0,12
54 Manguito cobre de 22 mm. s/s 0,250 0,550 ud 0,14
55 Abrazadera bajante PVC D=125mm. 1,880 3,000 ud 5,64
56 Desaglie doble c¢/sifdén curvo 40mm 6,590 2,000 ud 13,18
57 Sifén botella c/toma lavado.40mm 2,620 1,000 ud 2,62
58 Sifén en Y salid.vertical 40mm 1,840 4,000 ud 7,36
59 Tubo PVC evac.resid.j.peg.40 mm. 2,900 16,950 m. 49,16
60 Tubo PVC evac.resid.j.lab.125mm. 13,290 3,000 m. 39,87
61 Codo PVC evacuacidén 40 mm. j.peg. 0,810 8,500 ud 6,89
62 Codo PVC evacuacidén 125mm. j.lab. 4,130 0,900 ud 3,72
63 Manguito PVC evac.40 mm.j.pegada 0,630 11,500 ud 7,25
64 Tubo p.estruc.PVC de 16 mm. 0,330 20,000 m. 6,60
65 Tubo p.estruc.PVC de 23 mm. 0,510 14,000 m. 7,14
66 Llave paso empot.mand.redon.3/4" 5,070 2,000 ud 10,14
67 Pintura pléstica acrilica 6,930 240,000 1. 1.663,20
68 Fondo plastico 1,480 48,000 kg 71,04
69 Minio electrolitico 9,440 160,000 kg 1.510,40
70 Disolvente universal 6,440 160,000 kg 1.030,40
71 Pequeflo material 0,920 38,400 ud 35,33
72 Loseta 4 past.cem.gris 20x20 cm 15,800 1,000 m2 15,80
73 Junta dilatacidén/m2 pavim.piezas 0,180 1,000 ud 0,18
74 Tierra vegetal cribada fertiliz. 18,970 18,000 m3 341,46
75 Substrato vegetal fertilizado 0,050 170,000 kg 8,50
76 Thuja orientalis 0,8-1 m.cont. 1,400 150,000 ud 210,00
77 Celtis australis 18-20 cep. 75,000 5,000 ud 375,00
78 Morus alba 18-20 cm. raiz 60,000 5,000 ud 300,00
79 Bouganvillea glabra 1-1,5 m.cont 4,100 10,000 ud 41,00
80 Anclaje acero galvanizado 7,980 14,400 ud 114,91
81 Red port.elevable malla nyldn 4,450 160,000 m2 712,00
82 Lechadas bituminosas negras 2,305 100,000 kg 230,50
83 Lechadas bituminosas color 2,658 200,000 kg 531, 60
84 Barniz resinas sint. color 3,287 50,000 kg 164,35
85 Tornillo c/tuerca acero galv. 0,420 40,000 ud 16,80
86 Valla esténdar chapa galvan. 2 m 24,520 108,000 m. 2.648,16
87 Agua. 0,380 0,015m3 0,01
88 Cemento portland con adicidén puzolénica

I1-7z/35-A, segun norma UNE 80.301, a

granel. 34,540 0,053t 1,83
89 Arena de rio, de granulometria 0/3, a pie

de obra, considerando transporte con camidn

de 25 t., a una distancia media de 10 km. 6,540 0,118t 0,77
90 celosia hormigon 60,000 220,000 m2 13.200,00
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91

92

93

94

95

Acero S-275 JR laminado o hueco galvanizado
por inmersion en caliente en balsa de zinc
consistente en perfiles de tipologias
varias y secciones IPE, IPN, UPN, seccion
cuadrada, rectangular, circular, etc.,
segun CTE DB-AE y CTE DB-SE A, segun planos
de calculo de proyecto, de directriz recta
o curva, con uniones soldadas, "in situ" o
de taller, o atornillado p.p. de anclaje
sobre elementos de hormigon o fabrica
mediante tacos quimicos Hilti M12 o
similar, 1incluso parte proporcional de
electrodos, equipos de soldaduras,
cartelas, placas de anclaje y pernos de
acero roscados B-500-S,, despuntes,
conectores metalicos en vigas, perfiles de
rigidizacion, etc., material de soldadura
segun UNE 14003 12 R, procedimiento de
soldadura y acreditacion del soldador, p.p.
de placas de apoyo, etc., incluso elementos
de anclaje y fijacion, piezas especiales,
segun planos de proyecto.

Imprimacion antioxidante consistente en la
preparacidén de la superficie mediante
chorreado de arena hasta alcanzar el grado
Sa 2 1/2, imprimacidén anticorrosiva tipo
ST-28 de EUROQUIMICA o similar, clasificada
al fuego BsldO, soldable y compatible con
revestimiento intumescente

Revestimiento de sellado de perfileria y
elementos metalicos (compatible al
revestimiento intumescente, en su caso)
mediante la aplicacién de un esmalte
termoplastico tipo REXMALT de EUROQUIMICA o
similar, clasificada al fuego Bsld0O, color
a elegir, todo ello segun especificaciones
del fabricante y del pliego de condiciones.
Mecanismos necesarios para el
deslizamiento, ruedas, pletinas guia, etc,

Letra en acero inoxidable

Torrent, Juny de 2018
Arquitecta

Cristina Oltra Llé&cer

0,780

1,200

0,350

12,540
80,000

2.126,250 kg

117,000 1

175,500 kg

60,750 p...
14,000 u

Importe total:

Arquitecto Técn

Daniel Sancho P

LCO

hig

1.658,48

140,40

61,43

761,81
1.120,00

63.192,09
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Importe
N® Designacion
Precio Cantidad Total
(Euros) (Euros)
1 Grua torre automontante 20 txm. 15,590 2,700h. 42,09
2 Hormigonera 200 1. gasolina 1,590 30,394 h. 48,33
3 Excav.hidr.neumdticos 84 CV 37,090 1,500h. 55,64
4 Excav.hidr.neumdticos 100 CV 39,650 11,819h. 468,62
5 Retroexcavad.c/martillo rompedor 56,100 0,600h. 33,66
6 Pala carg.neumat. 85 CV/1,2m3 33,610 1,980h. 66,55
7 Minicargadora neumaticos 40 CV 9,230 5,000h. 46,15
8 Retrocargadora neum. 90 CV 31,080 6,760h. 210,10
9 Retro-pala con martillo rompedor 38,580 42,900h. 1.655,08
10 Compres.port.diesel m.p.5m3/min 2,630 92,820h. 244,12
11 Martillo man.perfor.neum. 20 kg. 1,200 92,820h. 111,38
12 Camidén basculante 4x2 10 t. 20,900 9,880h. 206,49
13 Camién basculante 4x4 14 t. 30,550 7,656h. 233,89
14 Canon de tierra a vertedero 0,260 119,200m3 30,99
15 Canon de escombros a vertedero 0,280 6,000m3 1,68
16 Vibrador hormigdédn gasolina 75 mm 2,250 53,950h. 121,39
17 Camién grua con util para descarga, compuesto
de tijera y puente. 19,150 3,510h 67,22
Importe total: 3.643,38

Torrent, Juny de 2018
Arquitecta

Cristina Oltra Lléacer

I

\rquitecto Técr

aniel Sancho H

ico

uig
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Designacion Importe
(Euros)

m3 de Lechada de cemento CEM II/B-M 32,5 R 1/3, amasado a

mano, s/RC-97.

Cédigo Ud Descripcidén Precio Cantidad

O010A070 h. Pedén ordinario 10,240 2,107 21,58

P01CC020 t. Cemento CEM II/B-M 32,5 R sacos 90,330 0,360 32,52

PO1DWO50 m3 Agua 0,760 0,900 0,68
Importe: 54,780

m3 de Lechada de cemento blanco BL-V 22,5 amasado a mano,

s/RC-97.

Cédigo Ud Descripcidén Precio Cantidad

0010A070 h. Pedén ordinario 10,240 2,000 20,48

P01CC120 t. Cemento blanco BL-V 22,5 sacos 214,000 0,500 107,00

PO1DWO50 m3 Agua 0,760 0,900 0,68
Importe: 128,160

m3 de Mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 R y arena de rio de

dosificacién 1/6 (M-40), confeccionado con hormigonera de 250

1., s/RC-97.

Cédigo Ud Descripcidn Precio Cantidad

O010A070 h. Pedén ordinario 10,240 1,700 17,41

P01CC020 t. Cemento CEM II/B-M 32,5 R sacos 90,330 0,250 22,58

PO1AA020 m3 Arena de rio 0/5 mm. 11,340 1,100 12,47

PO1DWO50 m3 Agua 0,760 0,255 0,19

MO3HH020 h. Hormigonera 200 1. gasolina 1,590 0,400 0,64
Importe: 53,290

m3 de Mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 R y arena de rio de

dosificacidén 1/4 con aditivo hidréfugo confeccionado con

hormigonera de 250 1., s/RC-97.

Cédigo ud Descripcidn Precio Cantidad

0010A070 h. Pedén ordinario 10,240 1,800 18,43

P01CC020 t. Cemento CEM II/B-M 32,5 R sacos 90,330 0,350 31,62

PO1AAQ020 m3 Arena de rio 0/5 mm. 11,340 1,030 11,68

PO1DWO50 m3 Agua 0,760 0,240 0,18

P0O1DHO020 kg Aditivo hidréfugo mortero y hor. 0,700 1,750 1,23

MO3HHO020 h. Hormigonera 200 1. gasolina 1,590 0,400 0,64
Importe: 63,780

m3 de Hormigén HM-10/B/40, de 10 N/mm2., con cemento CEM

II/B-M 32,5 R, arena de rio y arido rodado Tméx. 40 mm., con

hormigonera de 250 1., para vibrar.

Coédigo ud Descripcidén Precio Cantidad

0010A070 h. Pedn ordinario 10,240 1,250 12,80

P01CC020 t. Cemento CEM II/B-M 32,5 R sacos 90,330 0,225 20,32

PO1AAO030 t. Arena de rio 0/5 mm. 7,090 0,700 4,96

PO1AGO60 t. Gravilla 20/40 mm. 6,430 1,400 9,00

PO1DWO50 m3 Agua 0,760 0,160 0,12

MO3HH020 h. Hormigonera 200 1. gasolina 1,590 0,500 0,80
Importe: 48,000

m3 de Hormigdén HA-25/B/20/I, de 25 N/mm2., consistencia

blanda, arena de rio y arido Tmédx. 20 mm. y ambiente no

agresivo, de central para vibrar. Puesto sobre camién-cuba a

pie de obra.

Cédigo Ud Descripcidn Precio Cantidad

PO1HC260 m3 Hormigdén HA-25/B/20/I central 50,690 1,000 50,69
Importe: 50,690
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7 kg de Acero corrugado B 500 S, cortado, doblado, armado y
colocado en obra, incluso p.p. de despuntes. Segun EHE.
Cédigo Ud Descripcidén Precio Cantidad
0010B030 h. Oficial 12 Ferrallista 10,710 0,010 0,11
0010B040 h. Ayudante- Ferrallista 10,400 0,010 0,10
PO3AC200 kg Acero corrugado B 500 S 1,510 1,080 1,63
PO3AA020 kg Alambre atar 1,30 mm. 1,200 0,005 0,01
Importe: 1,850
38 m3 de Hormigdédn armado HA-25/B/40/IIa, de 25 N/mm2.,
consistencia blanda, Tmax. 40 mm., para ambiente humedad
alta, elaborado en central en relleno de zapatas y zanjas de
cimentacidén, incluso armadura (40 kg/m3.), vertido por medios
manuales, vibrado, curado y colocado. Segun EHE.
Coédigo ud Descripcidén Precio Cantidad
E04CMO70 m3 HORM. HA-25/B/40/IIa CIM. V.MAN.. 62,500 1,000 62,50
E04AB020 kg ACERO CORRUGADO B 500 S 1,850 40,000 74,00
Importe: 136,500
9 m3 de Hormigdén para armar HA-25/B/40/IIa, de 25 N/mm2.,
consistencia blanda, Tméax.40, ambiente humedad alta,
elaborado en central en relleno de zapatas y zanjas de
cimentacidén, incluso encamillado de pilares y muros, vertido
por medios manuales, vibrado, curado y colocacién. Segun
normas EHE.
Cédigo Ud Descripcidén Precio Cantidad
0010A030 h. Oficial primera 10,710 0,260 2,78
0010A070 h. Peén ordinario 10,240 0,260 2,66
M10HV220 h. Vibrador hormigén gasolina 75 mm 2,250 0,260 0,59
PO1HC390 m3 Hormigdén HA-25/B/40/IIa central 51,340 1,100 56,47
Importe: 62,500
10 |m2 de Encofrado y desencofrado a una cara vista, en muros
madera machihembrada y cepillada de 22 mm., considerando 3
posturas.
Coédigo ud Descripcidén Precio Cantidad
0010B010 h. Oficial 12 Encofrador 10,810 1,000 10,81
0010B020 h. Ayudante- Encofrador 10,400 1,000 10,40
PO1ETO030 m2 Tabla pino M-H 22 mm. espesor 7,180 0,550 3,95
PO1ESO050 m3 Madera pino encofrar 26 mm. 184,090 0,010 1,84
P01UCO030 kg Puntas 20x100 1,020 0,020 0,02
Importe: 27,020
11 |m3 de Hormigdn para armar HA-25/B/IIa, de 25 N/mm2.,
consistencia blanda, Tmax. 20 mm., para ambiente humedad
alta, elaborado en central en muros, incluso vertido por
medios manuales, vibrado,curado y colocado. Segun EHE.
Coéddigo ud Descripcidén Precio Cantidad
0010A030 h. Oficial primera 10,710 0,400 4,28
0010A070 h. Pedén ordinario 10,240 0,400 4,10
PO1HC400 m3 Hormigdédn HA-25/B/20/IIa central 50,580 1,000 50,58
M10HV220 h. Vibrador hormigén gasolina 75 mm 2,250 0,400 0,90
Importe: 59,860
12 |[m3 de Hormigdn para armar HA-25/B/IIa, de 25 N/mm2.,
consistencia blanda, Tméax. 20 mm., para ambiente humedad
alta, elaborado en central en muros, incluso vertido por
medio de camidén-bomba, vibrado, curado y colocado. Segun EHE.
Cédigo Ud Descripcidén Precio Cantidad
0010A070 h. Pedn ordinario 10,240 1,500 15,36
E04MM010 m3 HORM HA-25/B/20/IIa MUROS V.MAN. 59,860 1,000 59,86
PO1HBO020 m3 Bomb.hgén. 56a75 m3, pluma <=32m 13,520 1,000 13,52
Importe: 88,740
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13 |m. de Tuberia de PVC sanitaria tipo C, de 40 mm. de didmetro,
colocada en instalaciones interiores de desagiie, para bafios y
cocinas, con p.p. de piezas especiales de PVC y con unién
pegada, totalmente instalada y funcionando.
Cédigo Ud Descripcidn Precio Cantidad
0010B170 h. Oficial 12 Fontanero/Calefactor 11,440 0,100 1,14
P17vC020 m. Tubo PVC evac.resid.j.peg.40 mm. 2,900 1,000 2,90
P17VP020 ud Codo PVC evacuacién 40 mm.Jj.peg. 0,810 0,300 0,24
P17VP180 ud Manguito PVC evac.40 mm.j.pegada 0,630 0,100 0,06
Importe: 4,340
14 |ud de Suministro y colocacién de desagiie de PVC individual,
consistente en la colocacidén de un sifén de PVC tipo Y, con
salida vertical de 40 mm. de didmetro, y con registro
inferior, y conexidén de éste mediante tuberia de PVC de 40
mm. de didmetro, hasta el punto de desagiie existente,
totalmente instalado, con uniones roscadas o pegadas; y
vadlido para fregaderos de 1 seno, lavabos o bidés, incluso
con p.p. de piezas especiales de PVC.
Coédigo ud Descripcidén Precio Cantidad
0010B170 h. Oficial 12 Fontanero/Calefactor 11,440 0,300 3,43
P17SS050 ud Sifén en Y salid.vertical 40mm 1,840 1,000 1,84
P17vC020 m. Tubo PVC evac.resid.j.peg.40 mm. 2,900 0,300 0,87
P17VP020 ud Codo PVC evacuacién 40 mm.Jj.peg. 0,810 1,000 0,81
P17VP180 ud Manguito PVC evac.40 mm.Jj.pegada 0,630 1,000 0,63
Importe: 7,580
15 |ud de Suministro y colocacién de desagiie doble de PVC
individual, consistente en la colocacidén de un sifdén de PVC
curvo, con salida horizontal de 40 mm. de didmetro, y con
registro inferior, al que acometen dos desaglies, y conexidn
del sifén mediante tuberia de PVC de 40 mm. de didmetro,
hasta el punto de desaglie general existente, totalmente
instalado, con uniones roscadas o pegadas; y valido para
fregaderos y lavabos de 2 senos, incluso con p.p. de piezas
especiales de PVC.
Coédigo ud Descripcidén Precio Cantidad
0010B170 h. Oficial 12 Fontanero/Calefactor 11,440 0,400 4,58
P17SD020 ud Desaglie doble c/sifdén curvo 40mm 6,590 1,000 6,59
P17vC020 m. Tubo PVC evac.resid.j.peg.40 mm. 2,900 0,300 0,87
P17VP180 ud Manguito PVC evac.40 mm.j.pegada 0,630 2,000 1,26
Importe: 13,300
16 |ud de Suministro y colocacidén de desaglie para lavadora o
lavavajillas, consistente en la colocacidén de un sifén de PVC
tipo botella, con toma de lavadora, con salida horizontal de
40 mm. de didmetro y con registro inferior, y conexidén de
este, mediante tuberia de PVC de 40 mm. de didmetro, hasta el
punto de desagiie existente, totalmente instalado, con uniones
roscadas o pegadas, 1incluso con p.p. de piezas especiales de
PVC.
Cédigo Ud Descripcidén Precio Cantidad
0010B170 h. Oficial 12 Fontanero/Calefactor 11,440 0,300 3,43
P17S5030 ud Sifén botella c/toma lavado.40mm 2,620 1,000 2,62
P17vC020 m. Tubo PVC evac.resid.j.peg.40 mm. 2,900 0,150 0,44
P17VP180 ud Manguito PVC evac.40 mm.j.pegada 0,630 2,000 1,26
Importe: 7,750
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17 m. de Bajante de PVC serie C, de 125 mm. de didmetro, con
sistema de unidén por enchufe con junta labiada, colocada con
abrazaderas metdlicas, totalmente instalada, incluso con p.p.
de piezas especiales de PVC, funcionando.
Cdédigo ud Descripcidn Precio Cantidad
0010B170 h. Oficial 12 Fontanero/Calefactor 11,440 0,150 1,72
P17vVC120 m. Tubo PVC evac.resid.j.lab.125mm. 13,290 1,000 13,29
P17VP070 ud Codo PVC evacuacién 125mm.Jj.lab. 4,130 0,300 1,24
P17JP080 ud Abrazadera bajante PVC D=125mm. 1,880 1,000 1,88
Importe: 18,130
18 |m. de Tuberia de cobre recocido, de 13/15 mm. de didmetro
nominal, en instalaciones interiores, para agua fria y
caliente, con p.p. de piezas especiales de cobre, totalmente
instalada y funcionando, en ramales de longitud inferior a 3
metros, incluso con proteccidén de tubo corrugado de PVC.
Coéddigo ud Descripcidén Precio Cantidad
0010B170 h. Oficial 12 Fontanero/Calefactor 11,440 0,180 2,06
P17CF020 m. Tubo cobre en rollo 13,5/15 mm. 1,280 1,000 1,28
P17CW020 ud Codo cobre de 15 mm. s/s 0,220 0,500 0,11
P17CW100 ud Te cobre de 15 mm. s/s 0,270 0,300 0,08
P17CW180 ud Manguito cobre de 15 mm. s/s 0,100 0,100 0,01
P17WCO010 m. Tubo p.estruc.PVC de 16 mm. 0,330 1,000 0,33
Importe: 3,870
19 |m. de Tuberia de cobre recocido, de 16/18 mm. de didmetro
nominal, en instalaciones interiores, para agua fria y
caliente, con p.p. de piezas especiales de cobre, totalmente
instalada y funcionando, en ramales de longitud inferior a 3
metros, incluso con proteccién de tubo corrugado de PVC.
Cédigo Ud Descripcidén Precio Cantidad
0010B170 h. Oficial 12 Fontanero/Calefactor 11,440 0,180 2,06
P17CF030 m. Tubo cobre en rollo 16,5/18 mm. 1,540 1,000 1,54
P17CW030 ud Codo cobre de 18 mm. s/s 0,430 0,500 0,22
P17CW110 ud Te cobre de 18 mm. s/s 0,580 0,300 0,17
P17CW190 ud Manguito cobre de 18 mm. s/s 0,140 0,100 0,01
P17WC020 m. Tubo p.estruc.PVC de 23 mm. 0,510 1,000 0,51
Importe: 4,510
20 |m. de Tuberia de cobre rigido, de 22 mm. de didmetro nominal,
en instalaciones interiores, para agua fria y caliente, con
p.p. de piezas especiales de cobre, totalmente instalada y
funcionando, en ramales de longitud superior a 3 metros,
incluso con proteccidén de tubo corrugado de PVC.
Coédigo ud Descripcidén Precio Cantidad
0010B170 h. Oficial 12 Fontanero/Calefactor 11,440 0,150 1,72
P17CD050 m. Tubo cobre rigido 20/22 mm. 2,820 1,000 2,82
P17CW120 ud Te cobre de 22 mm. s/s 1,000 0,300 0,30
P17CW200 ud Manguito cobre de 22 mm. s/s 0,250 0,100 0,03
P17WC020 m. Tubo p.estruc.PVC de 23 mm. 0,510 1,000 0,51
Importe: 5,380
21 |ud de Suministro y colocacidén de llave de paso de 3/4" de
didmetro, para empotrar cromada y de paso recto, colocada
mediante unidén roscada o soldada, totalmente equipada,
instalada y funcionando.
Coéddigo ud Descripcidén Precio Cantidad
0010B170 h. Oficial 12 Fontanero/Calefactor 11,440 0,200 2,29
P17XP050 ud Llave paso empot.mand.redon.3/4" 5,070 1,000 5,07
Importe: 7,360
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22 h. de Cuadrilla A
Cédigo Ud Descripcidén Precio Cantidad
0010A030 h. Oficial primera 10,710 2,400 25,70
0010A050 h. Ayudante 10,400 2,000 20,80
0010A070 h Pedn ordinario 10,240 0,500 5,12
Importe: 51,620
23 m3 de Mortero industrial de albafiileria M5, predosificado,
con marcado CE, realizado con cemento Portland comin
CEM-II/A-P/32,5R y arena de granulometria 0/3 lavada, con una
resistencia a compresién de 5 N/mm2, segun UNE-EN 998-2.
Cédigo Ud Descripcidén Precio Cantidad
MOOAl2a h Pedén ordinario construccidn 19,260 0,411 7,92
PBAC.2aa t Cemento II-Z/35-A granel 34,540 0,900 31,09
PBRA. 1bbb t Arena 0/3 de rio 10 km 6,540 2,000 13,08
PBAA.la m3 Agua 0,380 0,250 0,10
% % Costes Directos Complementarios 52,190 3,000 1,57
Importe: 53,760

Torrent, Juny de 2018
Arquitecta

Cristina Oltra Llécer

Arquitecto Técn

Daniel Sancho P

ico

big
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1 EXCAVACIONES Y DEMOLICIONES
1.1 EO1EFMO040 m2 Demolicion de muros de bloques prefabricados de hormigon macizados
con hormigoén, de hasta 30 cm. de espesor, con compresor, incluso
limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin transporte al
vertedero y con p.p. de medios auxiliares.
0O010A060 0,360 h. Pedn especializado 10,320 3,72
0O010A070 0,390 h. Peon ordinario 10,240 3,99
M06CMO030 0,510 h. Compres.port.diesel m.p.5m3/min 2,630 1,34
MO6MP110 0,510 h. Martillo man.perfor.neum. 20 kg. 1,200 0,61
3,000 % Costes indirectos 9,660 0,29
Precio total por m2 ... 9,95
Son nueve Euros con noventa y cinco céntimos
1.2 EO1EKWO020 m. Levantado de vallados ligeros de cualquier tipo, por medios manuales,
incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin transporte a
vertedero y con p.p. de medios auxiliares.
0O010A050 0,350 h. Ayudante 10,400 3,64
0O010A070 0,300 h. Peon ordinario 10,240 3,07
3,000 % Costes indirectos 6,710 0,20
Precio total por m. ......cccciiimiinnennnnnnnnenne 6,91
Son seis Euros con noventa y un céntimos
1.3 LEVMETAL m2 Levantado de puertas de cerrajeria en muros, por medios manuales,
incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin transporte a
vertedero y con p.p. de medios auxiliares.
0O010A050 2,000 h. Ayudante 10,400 20,80
0O010A070 2,000 h. Peon ordinario 10,240 20,48
3,000 % Costes indirectos 41,280 1,24
Precio total por m2 ... 42,52
Son cuarenta y dos Euros con cincuenta y dos céntimos
1.4 EO1ESS040 m3 Demolicion de cimentaciones o elementos aislados de hormigon en masa
o armado (encepados) etc., con retro-pala con martillo rompedor, incluso
limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin transporte al
vertedero y con p.p. de medios auxiliares.
0O010A070 0,700 h. Peon ordinario 10,240 717
MO5RN060 1,100 h. Retro-pala con martillo rompedor 38,580 42,44
3,000 % Costes indirectos 49,610 1,49
Precio total por m3 ..., 51,10
Son cincuenta y un Euros con diez céntimos
1.5 E02EZM030 m3 Excavacion en zanjas, en terrenos compactos, por medios mecanicos,
con extraccion de tierras a los bordes, sin carga ni transporte al
vertedero y con p.p. de medios auxiliares.
0O010A070 0,125 h. Peon ordinario 10,240 1,28
MO5ENO030 0,196 h. Excav.hidr.neumaticos 100 CV 39,650 7,77
3,000 % Costes indirectos 9,050 0,27
Precio total por m3 ... 9,32

Son nueve Euros con treinta y dos céntimos
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1.6 EO2ET020 m3 Transporte de tierras al vertedero, a una distancia menor de 10 km.,
considerando ida y vuelta, con camion basculante cargado a maquina,
canon de vertedero, y con p.p. de medios auxiliares, considerando
también la carga.
MO5RN025 0,130 h. Retrocargadora neum. 90 CV 31,080 4,04
MO07CB010 0,190 h. Camién basculante 4x2 10 t. 20,900 3,97
MO7N060 1,000 m3  Canon de tierra a vertedero 0,260 0,26
3,000 % Costes indirectos 8,270 0,25
Precio total por m3 ........ccccirinisnnnnisnnnnennn, 8,52
Son ocho Euros con cincuenta y dos céntimos
1.7 EO1TWO010 m3 Carga y transporte de escombros y restos metalicos de vallados al
vertedero, a una distancia menor de 10 km., considerando ida y vuelta, en
camiones basculantes de hasta 15 t. de peso, cargados con pala
cargadora media, incluso canon de vertedero.
MO5PNO010 0,025 h. Pala carg.neumat. 85 CV/1,2m3 33,610 0,84
M07CB020 0,105 h. Camién basculante 4x4 14 t. 30,550 3,21
MO7N060 1,000 m3  Canon de tierra a vertedero 0,260 0,26
3,000 % Costes indirectos 4,310 0,13
Precio total por m3 ........ccccviriniinnnnninnnenna, 4,44
Son cuatro Euros con cuarenta y cuatro céntimos
1.8 E38PCB175 m. Valla metalica prefabricada de 2,00 m. de altura y 1 mm. de espesor, con
proteccion de intemperie con chapa ciega y soporte del mismo material
tipo omega, separados cada 2 m., considerando 5 usos EN LA MISMA
OBRA, incluso p.p. de apertura de pozos, hormigéon H-10/B/40, montaje y
desmontaje. s/ R.D. 486/97. (esta valla es para la realizacién de la obra, de
proteccion.
0O010A030 0,150 h. Oficial primera 10,710 1,61
0O010A070 0,150 h. Peon ordinario 10,240 1,54
P31CB100 0,200 m. Valla estandar chapa galvan. 2 m 24,520 4,90
A01RHO060 0,080 m3  HORMIGON HM-10/B/40 48,000 3,84
3,000 % Costes indirectos 11,890 0,36
Precio total por m. ... 12,25

Son doce Euros con veinticinco céntimos
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2 CIMENTACIONES Y MUROS

2.1 E04CA020 m3 Hormigén armado HA-25/B/40/lla, de 25 N/mm2., consistencia blanda,
Tmax. 40 mm., para ambiente humedad alta, elaborado en central en
relleno de zapatas y zanjas de cimentacion, incluso armadura (40 kg/m3.),
vertido por medios manuales, vibrado, curado y colocado. Segun EHE.

E04CMO070 1,000 m3  HORM. HA-25/B/40/Ila CIM. V.MANUAL 62,500 62,50
E04AB020 40,000 kg ACERO CORRUGADO B 500 S 1,850 74,00
3,000 % Costes indirectos 136,500 410

Precio total por m3 .......cccvmierrmirmnnrssnse e 140,60

Son ciento cuarenta Euros con sesenta céntimos

2.2 E0O4MA100 m3 Hormigon armado HA-25/B/20/lla, de 25 N/mm2., consistencia blanda,
Tmax. 20 mm., para ambiente humedad alta, elaborado en central en
muros, incluso armadura (60 kg./m3.), encofrado y desencofrado con
madera de tablilla para que quede vista a dos caras, vertido con grua,
vibrado,curado y colocado, incluso berenjenos de remate y listones de
decoracion en encofrado. Segun EHE, se realizaran también los huecos
para contadores, pasos para instalaciones eléctricas y de comunicacion,
y se emplazaran los mismos en el muro, inluido en esta partida.

E04MMO050 1,000 m3 HORM HA-25/B/20/Ila MUROS V.BOMBA 88,740 88,74
E04MEMO030 3,330 m2 ENCOF.MADERA VISTA MUROS 1C <... 27,020 89,98
E04AB020 60,000 kg ACERO CORRUGADO B 500 S 1,850 111,00
3,000 % Costes indirectos 289,720 8,69

Precio total por m3 ... 298,41

Son doscientos noventa y ocho Euros con cuarenta y un céntimos

2.3 celhorm m2 Celosia de hormigon 20x20 o 20x40 en color negro de la casa
VERNIPRENS o similar, realizada con piezas de dimension aproximada
20x20 a definir en OBRA, con nérviso de hormigén armado HA25 con
acero B400S, incluso perfileria metalica de cercado de celosia con pletina
maciza de dimensiones a definir por la DF y pilastras de pletina de
100x6mm cada 3m.

0010B130 1,000 h. Oficial 12 Cerrajero 11,440 11,44
0010B140 0,195 h. Ayudante-Cerrajero 10,560 2,06
PCELOSIA 1,000 m2  celosia hormigon 60,000 60,00
3,000 % Costes indirectos 73,500 2,21

Precio total por m2 ... 75,71

Son setenta y cinco Euros con setenta y un céntimos

2.4 EO8PFMO080 m2 Enfoscado maestreado y fratasado con mortero hidrofugo y arena de rio
1/4 en paramentos verticales, i/regleado, sacado de aristas y rincones con
maestras cada 3 m. y andamiaje, medido deduciendo huecos.

0O010A030 0,460 h. Oficial primera 10,710 4,93
O010A050 0,230 h. Ayudante . 10,400 2,39
A01MS020 0,020 m3  MORTERO CEMENTO HIDROFUGO 1/4 63,780 1,28
3,000 % Costes indirectos 8,600 0,26

Precio total por m2 ... 8,86

Son ocho Euros con ochenta y seis céntimos
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2.5 E06BHG030 m2 Fabrica de bloques huecos de hormigén gris visto de 40x20x20 cm. para
revestir, recibidos con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 R y arena de
rio 1/6, rellenos de hormigon HA-25/B/20/l y armadura vertical y horizontal
seglin normativa, i/p.p. de formacion de dinteles, zunchos, jambas,
ejecucion de encuentros, piezas especiales, roturas, replanteo,
nivelacién, aplomado, rejuntado, limpieza y medios auxiliares, medida
deduciendo huecos superiores a 1 m2.Incluso zuncho de coronacion y
pieza de ramte de coronacion de muro del mismo material
0O010A030 1,000 h. Oficial primera 10,710 10,71
0O010A070 1,000 h. Peon ordinario 10,240 10,24
P01BG070 13,000 ud Bloque hormigén gris 40x20x20 0,500 6,50
A01MA080 0,024 m3  MORTERO CEMENTO 1/6 M-40 53,290 1,28
A01RP040 0,020 m3  HORMIG. HA-25/B/20/I CENTRAL 50,690 1,01
P0O3AC090 2,300 kg Acero corrugado B 400 S 1,140 2,62
3,000 % Costes indirectos 32,360 0,97
Precio total por m2 ........cccvmvvervmnrmnnnsnsse e 33,33
Son treinta y tres Euros con treinta y tres céntimos
2.6 urba01 ud Reparacion de aceras, bordillos y pavimentos dafnados por la ejecuciond
e las obras, acabado del mismo matrerial que el existente.
0O010A090 10,000 h. Cuadrilla A 51,620 516,20
A01MA080 10,000 m3  MORTERO CEMENTO 1/6 M-40 53,290 532,90
P25VH025 1,000 m2  Loseta 4 past.cem.gris 20x20 cm 15,800 15,80
AO01AL030 0,001 m3 LECHADA CEM.1/3 CEM II/B-M 32,5R 54,780 0,05
P25W015 1,000 ud Junta dilatacion/m2 pavim.piezas 0,180 0,18
3,000 % Costes indirectos 1.065,130 31,95
Precio total por ud .......cccevvmrrrrsmnrcnensnsensenaens 1.097,08

Son mil noventa y siete Euros con ocho céntimos
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3.1 VallaAG031e

m2

MOOA.8a
MOOA11a
MOOM.8a
PEAP10aZz2...
PintAntiox
Pintacabmet
Ruedasdesl|
MMMA10n

%
PBPM.1eaa

3 CERRAJERIA, REVESTIMIENTOS Y RED

Suministro y colocacion de cerrajeria practicable realizada con perfiles de
acero laminado o tubular S-275-JR pregalvanizado y lacado en color a
definir por la DF, de diferentes tipologias HEB, UPN, IPE y pletinas, y
dimensiones segun huecos existentes, consistente en perfil angular no
visto en zon vista, hojas realizas por marco formado por perfiles L.60.40.5
mm, perfiles L.60.40.5 mm colocados verticalente cada 68 cm, entrepanos
formador por chapa metalica lacada en color a definir por la DF y con
rigidizadores de perfileria, segun planos e indicaciones de la D.F., con
uniones soldadas, "in situ” o de taller, o atornillado, parte proporcional
de electrodos, equipos de soldaduras, cartelas, placas de anclaje y
pernos de acero roscados B-500-S, despuntes, conectores metalicos,
perfiles de rigidizacion, etc., material de soldadura segun UNE 14003 12,
procedimiento de soldadura y acreditacion del soldador, p.p. de anclaje
de los perfiles sobre elementos de hormigon o fabrica mediante fijacion
mecanica realizada con tacos quimicos Hilti M12 o similar, aplicacion de
imprimacion antioxidante consistente en la preparacion de la superficie
mediante chorreado de arena hasta alcanzar el grado Sa 2 1/2,
imprimacion anticorrosiva tipo ST-28 de EUROQUIMICA o similar,
soldable, acabado mediante la aplicacion de un esmalte termoplastico
tipo REXMALT de EUROQUIMICA o similar, color a elegir, incluso fijacion
mediante tornilleria galvanizada al soporte, preparado y nivelacion de la
base mediante mortero de nivelacion, elementos de anclaje, fijacion,
mecanismos de apertura consistente bisagras con rodamientos de bolas
y colocacion de guias realizadas mediante perfiles o pletinas calibradas
de acero ancladas en pavimento, formando el arco de abertura de la
puerta, ruedas rigidas de deslizamiento en borde, herrajes de cierre,
cuelgue y seguridad, manilla interior, tirador exterior, resbaldn, llavin
interior y exterior segun criterios del promotor, apertur amediante manilla
segun UNE En 179:2009 y mecanismo antipilladedos, incluso perfiles de
rigidizacion, accesorios, piezas especiales, preparado, aplomado y
nivelado, ajuste, elementos de anclaje y fijacion, asi como presentacion,
recibido a obra, remates, eliminacion de restos y limpieza. iNcluso parte
proporcional de cerradura para apertura automatica, con videoportero no
incluido en este precio.

1,000 h Oficial 12 construccion 20,650
1,000 h Peon especializado construccion 19,360
0,999 h Oficial 12 metal 16,940
70,000 kg Acero laminad o hueco estructura S-27... 0,780
4,000 | Imprimacion antioxidante+prep superf S... 1,200
6,000 kg Pintura acabado esmalte +CTE 0,350
1,000 p.p. Herrajes, guias y ruedas desliz. 12,540
0,120 h Camién grua p/descarga tb H 19,150
3,000 % Costes Directos Complementarios 133,270
0,002 m3  Mortero cto M5 ind 53,760
3,000 % Costes indirectos 137,380

20,65
19,36
16,92
54,60
4,80
2,10
12,54
2,30
4,00
0,11
4,12

Precio total por m2 ........cccvrverrmnrmnnrssnse e

141,50

Son ciento cuarenta y un Euros con cincuenta céntimos
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3.2 VallaAG022e

3.3 E28EA010

m2

MOOA.8a
MOOA11a
MOOM.8a
PEAP10aZz2...
PintAntiox
Pintacabmet
Ruedasdesl|
MMMA10n

%
PBPM.1eaa

m2

0010B230
0010B240
P240F040
P24EO030
P24WW220

Suministro y colocacion de cerrajeria corredera MOTORIZADA realizada
con perfiles de acero laminado o tubular S-275-JR pregalvanizado y
lacado en color a definir por la DF, de diferentes tipologias HEB, UPN, IPE
y pletinas, y dimensiones segun planos de proyecto, consistente en perfil
angular no visto en zon vista, hojas realizas por marco formado por
perfiles L.60.40.5 mm, perfiles L.60.40.5 mm colocados verticalente cada
68 cm, entrepanos formador por chapa de acero microperforado de 5mm
de espesor, lacada en color a definir por la DF, con los perfiles
necesarios para rigidizar la chapa, con uniones soldadas, "in situ” o de
taller, o atornillado, parte proporcional de electrodos, equipos de
soldaduras, cartelas, placas de anclaje y pernos de acero roscados
B-500-S, despuntes, conectores metalicos, perfiles de rigidizacion, etc.,
material de soldadura segun UNE 14003 12, procedimiento de soldadura y
acreditacion del soldador, p.p. de anclaje de los perfiles sobre elementos
de hormigon o fabrica mediante fijacion mecanica realizada con tacos
quimicos Hilti M12 o similar, herraje para puertas correderas con
mecanismo compuesto por guias de perfil de acero, incluso soporte de
pared, juego de accesorios, guia inferior fijado en la parte inferior que
evite el desplazamiento lateral de la puerta realizadas mediante perfiles o
pletinas calibradas de acero ancladas en pavimento, juego de accesorios
y mecanimos de suspension, tiradores, guias, herrajes de cierre, cuelgue
y seguridad, p.p. dispositivo para anclaje de os elementos sobre soporte
resistente mediante placas o pletinas de anclaje fijados con tacos
quimicos Hilti M12 o similar, aplicacion de imprimacion antioxidante
consistente en la preparacion de la superficie mediante chorreado de
arena hasta alcanzar el grado Sa 2 1/2, imprimacion anticorrosiva tipo
ST-28 de EUROQUIMICA o similar, soldable, acabado mediante Ila
aplicacion de un esmalte termoplastico tipo REXMALT de EUROQUIMICA
o similar, color a elegir, incluso fijacion mediante tornilleria galvanizada
al soporte, preparado y nivelacion de la base mediante mortero de
nivelacion, elementos de anclaje, fijacion, preparada para motorizacion,
incluso perfiles de rigidizacion, accesorios, piezas especiales, preparado,
aplomado y nivelado, ajuste, elementos de anclaje y fijacion, asi como
presentacion, recibido a obra, remates, eliminacion de restos y limpieza.
Todo segun planos de proyecto e indicaciones de la D.F. Incluso PARTE
PROPORCIONAL DE MOTORIZACION DE LAS PUERTAS con mando
distancia y llave, TOTALMENTE TERMINADAS

1,000 h Oficial 12 construccion 20,650
0,300 h Peon especializado construccion 19,360
1,000 h Oficial 12 metal 16,940
75,000 kg Acero laminad o hueco estructura S-27... 0,780
4,000 | Imprimacion antioxidante+prep superf S... 1,200
6,000 kg Pintura acabado esmalte +CTE 0,350
3,000 p.p. Herrajes, guias y ruedas desliz. 12,540
0,120 h Camién grua p/descarga tb H 19,150
3,000 % Costes Directos Complementarios 148,720
0,002 m3  Mortero cto M5 ind 53,760
3,000 % Costes indirectos 153,290

20,65
5,81
16,94
58,50
4,80
2,10
37,62
2,30
4,46
0,11
4,60

Precio total por m2 .......cccvmvverrmnrmnnssense e

157,89

Son ciento cincuenta y siete Euros con ochenta y nueve céntimos

Pintura petrea aplicada con rodillo, en paramentos verticales y
horizontales de fachada, i/limpieza de superficie, mano de fondo con
plastico diluido y acabado con dos manos.

0,140 h. Oficial 12 Pintor 10,710 1,50
0,140 h. Ayudante-Pintor 10,400 1,46
0,100 kg Fondo plastico 1,480 0,15
0,500 I. Pintura plastica acrilica 6,930 3,47
0,080 ud Pequefio material 0,920 0,07
3,000 % Costes indirectos 6,650 0,20

Precio total por m2 ... 6,85

Son seis Euros con ochenta y cinco céntimos
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3.4 E10EGM020 m2 Revestimiento de banco en muro de hormigon con pieza prefabricada de
hromigoén (tipo albardilla), recibido con mortero de cemento CEM II/B-M
32,5 Ry arena de rio 1/6 (M-40), i/cama de 2 cm. de arena de rio, rejuntado
con lechada de cemento blanco BL-V 22,5 y limpieza, medido en
superficie realmente ejecutada.
0O010A030 0,380 h. Oficial primera 10,710 4,07
0O010A050 0,380 h. Ayudante 10,400 3,95
0O010A070 0,180 h. Pedn ordinario 10,240 1,84
P08GMO020 1,050 m2  Bald.gres esmaltado 30x30 25,000 26,25
A01MA080 0,030 m3 MORTERO CEMENTO 1/6 M-40 53,290 1,60
P0O1AA020 0,020 m3  Arena de rio 0/5 mm. 11,340 0,23
AO01AL090 0,001 m3 LECHADA CEM. BLANCO BL-V 22,5 128,160 0,13
P01CC120 0,001 t. Cemento blanco BL-V 22,5 sacos 214,000 0,21
3,000 % Costes indirectos 38,280 1,15
Precio total por m2 ... 39,43
Son treinta y nueve Euros con cuarenta y tres céntimos
3.5 E04CA060 m3 Excavacion de zapatas para postes de la red y posterior vertido del
hormigéon armado HA-25/B/40/lla, de 25 N/mm2., consistencia blanda,
Tmax. 40 mm., para ambiente humedad alta, elaborado en central en
relleno de zapatas y zanjas de cimentacion, incluso armadura (40 kg/m3.),
vertido con grua, vibrado, curado y colocado. Segun EHE, parte
proporcional incluida en el precio de retirada de excavaciéon y tapado
posterior de la superficie con el mismo material existente.
E04CA020 1,000 m3  H.ARM. HA-25/B/40/lla CIM. V.MANUAL 136,500 136,50
M02GT120 0,200 h. Grula torre automontante 20 txm. 15,590 3,12
3,000 % Costes indirectos 139,620 4,19
Precio total por m3 ..., 143,81
Son ciento cuarenta y tres Euros con ochenta y un céntimos
3.6 EO5AA070 kg Acero laminado E 275(A 42b) en perfiles circulares para pilares, i/p.p. de
despuntes, soldadura y dos manos de minio de plomo, totalmente
montado.
0010B130 0,010 h. Oficial 12 Cerrajero 11,440 0,11
0010B140 0,020 h. Ayudante-Cerrajero 10,560 0,21
PO3AT020 1,050 kg Acero en tubo circular 1,140 1,20
P240U050 0,200 kg Minio electrolitico 9,440 1,89
P24WD010 0,200 kg Disolvente universal 6,440 1,29
P01DWO090 0,500 ud Pequefio material 0,710 0,36
3,000 % Costes indirectos 5,060 0,15
Precio total por Kg ....c.cccemserismmsemnerssnsssssesssssssnnsens 5,21
Son cinco Euros con veintiun céntimos
3.7 E37ZR010 m2 Red de fondo para proteccion de campo en malla de nylon con cuadricula
de 100x100 mm., con bandas de PVC con doble costura, incluso montaje
y colocacion.
0O010A090 0,100 h. Cuadrilla A 51,620 5,16
P30EG010 0,090 ud Anclaje acero galvanizado 7,980 0,72
P30ER050 1,000 m2  Red port.elevable malla nylén 4,450 4,45
P30PW310 0,250 ud Tornillo c/tuerca acero galv. 0,420 0,11
3,000 % Costes indirectos 10,440 0,31
Precio total por m2 ........ccccvrinninininisnnsnnenieninns 10,75

Son diez Euros con setenta y cinco céntimos
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3.8 E37PF080 m2 REvestimiento en pistas deportivo sintético para exteriores formado por
mano de imprimacion (poliprimer), dos capas de slurry con rastrillo y una
capa de acabado de slurry sintético y pintura estirenada acrilica para
pavimentos.
TRABAJOS A REALIZAR
. Desbastar con maquina de diamante todas las irregularidades.
. Reparar con asfalto en frio todos los desperfectos mas pronunciados y
proceder a su compactacion.
. Aspirar el soporte.
. Aplicacion de una mano de imprimacion (poliprimer) con un consumo
de 250 gramos M2.
. Aplicacion de 2 capas de slurry negro con rastrillo de goma, dejando
un consumo de 4 Kg M2.
. Aplicacion de una capa de slurry sintético, color a elegir, con un
consumo de 1,3 Kg M2.
Terminado el sistema con dos capas de
O010A090 0,100 h. Cuadrilla A 51,620 5,16
P30PF050 1,000 kg Lechadas bituminosas negras 2,305 2,31
P30PF070 2,000 kg Lechadas bituminosas color 2,658 5,32
P30PF080 0,500 kg Barniz resinas sint. color 3,287 1,64
3,000 % Costes indirectos 14,430 0,43
Precio total por m2 ... 14,86

Son catorce Euros con ochenta y seis céntimos
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4 FORMACION DE JARDINERAS INTERIORES Y PLANTA...
4.1 EO6BHV030 m2 Fabrica de bloques huecos de hormigon visto gris estandar de 40x20x20
cm. colocado a una cara vista, recibidos con mortero de cemento CEM
I/B-M 32,5 R y arena de rio 1/6, rellenos de hormigon HA-25/B/20/1 y
armadura segun normativa, i/p.p. de formacion de dinteles, zunchos,
jambas, ejecucion de encuentros y piezas especiales, llagueado, roturas,
replanteo, nivelacion, aplomado, limpieza y medios auxiliares, medida
deduciendo superiores a 2 m2.
0O010A030 0,780 h. Oficial primera 10,710 8,35
0O010A050 0,390 h. Ayudante 10,400 4,06
P01BV050 13,000 ud Blogue hor.liso gris 40x20x20 cv 0,750 9,75
A01MA080 0,024 m3  MORTERO CEMENTO 1/6 M-40 53,290 1,28
A01RP040 0,020 m3  HORMIG. HA-25/B/20/I CENTRAL 50,690 1,01
P0O3AC090 2,300 kg Acero corrugado B 400 S 1,140 2,62
3,000 % Costes indirectos 27,070 0,81
Precio total por m2 .......cccvmvervmnrmnsnnssnse e 27,88
Son veintisiete Euros con ochenta y ocho céntimos
4.2 E36AMO030 m3 Suministro y colocacion en jardineras de tierra vegetal arenosa, limpia y
cribada, enriquecida con fertilizantes, con medios manuales,
suministrada a granel.
0O010A070 1,500 h. Peon ordinario 10,240 15,36
P28DA030 1,000 m3  Tierra vegetal cribada fertiliz. 18,970 18,97
3,000 % Costes indirectos 34,330 1,03
Precio total por m3 ..., 35,36
Son treinta y cinco Euros con treinta y seis céntimos
4.3 E20XV010 ud Instalacion de riego, conexionada a la exisitente, tuberia de goteo de
16mm, con goteros cada 33cm, y conexion a red con tuberia de
polietileno de 10atm de 25cm de diametro.
E20TC020 20,000 m. TUBER[A DE COBRE DE 13/15 mm. 3,870 77,40
E20TC030 8,500 m. TUBERIA DE COBRE DE 16/18 mm. 4,510 38,34
E20TC040 5,500 m. TUBERIA DE COBRE DE 22 mm. 5,380 29,59
E20VE020 2,000 ud LLAVE DE PASO 3/4" PIEMPOTRAR 7,360 14,72
E20EGI060 2,000 ud DESAGUE DOBLE PVC C/SIF.CURVO 13,300 26,60
E20EGI020 4,000 ud DESAGUE PVC C/SIFONEN Y 7,580 30,32
E20EGI110 1,000 ud DESAGUE PVC P/LAVADORA, S.BOT. 7,750 7,75
E20EBV020 15,000 m. TUBERIA DE PVC SERIE C 40 mm. 4,340 65,10
E20EJF030 3,000 m. BAJANTE DE PVC SERIE C. 125 mm. 18,130 54,39
3,000 % Costes indirectos 344,210 10,33
Precio total por ud ..., 354,54
Son trescientos cincuenta y cuatro Euros con cincuenta y cuatro céntimos
4.4 EO1CRLO10 m2 Demolicion y levantado de pavimento de hormigén en masa de 15/25 cm.
de espesor, incluso transporte del material a vertedero.
0010A020 0,010 h. Capataz 10,840 0,11
0O010A070 0,020 h. Peon ordinario 10,240 0,20
MO5ENO050 0,020 h. Retroexcavad.c/martillo rompedor 56,100 1,12
MO5PNO010 0,010 h. Pala carg.neumat. 85 CV/1,2m3 33,610 0,34
M07CB020 0,020 h. Camién basculante 4x4 14 t. 30,550 0,61
MO7N070 0,200 m3  Canon de escombros a vertedero 0,280 0,06
3,000 % Costes indirectos 2,440 0,07
Precio total por m2 ... 2,51

Son dos Euros con cincuenta y un céntimos
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4.5 E09IAL050 m2 Impermeabilizacion bicapa autoprotegida constituida por: Emulsion
asfaltica de base acuosa; lamina bituminosa de superficie no protegida
compuesta por una armadura de fieltro de poliéster no tejido de 130 g/m2,
recubierta por ambas caras con un mastico de betiun modificado con
elastémero, usando como material antiadherente un film plastico por
ambas caras, con una masa nominal de 4 kg/m2, totalmente adherido al
soporte con soplete; lamina asfaltica de superficie autoprotegida
compuesta por una armadura de fieltro de fibra de vidrio de 60 g/m2,
recubierta por ambas caras con un mastico bituminoso de betin
modificado con elastomero, usando como material de proteccion, en la
cara externa granulos de pizarra de color natural, y en su cara interna un
film plastico, con una masa nominal de 4 kg/m2. Totalmente adherida a la
anterior con soplete, sin coincidir juntas.Segin membrana GA-2,
NBE-QB-90.
O010A030 0,200 h. Oficial primera 10,710 2,14
0O010A050 0,200 h. Ayudante 10,400 2,08
P06BI020 0,300 kg Emuls.asfalt. de base acuosa 1,700 0,51
P06BL090 1,100 m2  L.oxias.4kg/m2 LO-40-FP(130g/m2) 3,660 4,03
P06BS050 1,100 m2 L.auto.LBM(SBS)40/G-FV 60 5,020 5,52
3,000 % Costes indirectos 14,280 0,43
Precio total por m2 ..., 14,71
Son catorce Euros con setenta y un céntimos
4.6 E36PI070 m. Seto de Thuja orientalis (Tuya) de 0,8 a 1 m. de altura, con una densidad
de 3 plantas/m., suministradas en contenedor y plantacion en zanja
0,4x0,4 m., incluso apertura de la misma con los medios indicados,
abonado, formacion de rigola y primer riego.
0010B270 0,100 h. Oficial 12 Jardinero 12,680 1,27
0010B280 0,400 h. Pedn 10,530 4,21
MO5PN110 0,100 h. Minicargadora neumaticos 40 CV 9,230 0,92
P28EA418 3,000 ud Thuja orientalis 0,8-1 m.cont. 1,400 4,20
P28DA080 2,000 kg Substrato vegetal fertilizado 0,050 0,10
P01DWO050 0,100 m3  Agua 0,760 0,08
3,000 % Costes indirectos 10,780 0,32
Precio total por m. ... 11,10
Son once Euros con diez céntimos
4.7 E36PG010 ud Bouganvillea glabra (Bouganvilla) de 1 a 1,5 m. de altura, suministrado en
contenedor y plantacion en hoyo de 0,8x0,8x0,8 m., incluso apertura del
mismo a mano, abonado, formacion de alcorque y primer riego.
0010B270 0,150 h. Oficial 12 Jardinero 12,680 1,90
0010B280 0,400 h. Peén 10,530 4,21
P28EG010 1,000 ud Bouganvillea glabra 1-1,5 m.cont 4,100 4,10
P28DA080 2,000 kg Substrato vegetal fertilizado 0,050 0,10
P01DWO050 0,030 m3  Agua 0,760 0,02
3,000 % Costes indirectos 10,330 0,31
Precio total por ud ... 10,64
Son diez Euros con sesenta y cuatro céntimos
4.8 E36PC150 ud Celtis australis (Almez) de 18 a 20 cm. de perimetro de tronco,
suministrado en cepellon y plantacion en hoyo de 1x1x1x m., incluso
apertura del mismo con los medios indicados, abonado, formacion de
alcorque y primer riego.
0010B270 0,200 h. Oficial 12 Jardinero 12,680 2,54
0010B280 0,500 h. Peén 10,530 5,27
MO5EN020 0,150 h. Excav.hidr.neumaticos 84 CV 37,090 5,56
P28EC150 1,000 ud Celtis australis 18-20 cep. 75,000 75,00
P28DA080 5,000 kg Substrato vegetal fertilizado 0,050 0,25
P01DWO050 0,090 m3 Agua 0,760 0,07
3,000 % Costes indirectos 88,690 2,66
Precio total por ud ..o 91,35

Son noventa y un Euros con treinta y cinco céntimos
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4.9 E36PC290 ud Morus alba (Morera) de 14 a 16 cm. de perimetro de tronco, suministrado
a raiz desnuda y plantacion en hoyo de 1x1x1x m., incluso apertura del
mismo con los medios indicados, abonado, formacion de alcorque y

primer riego.

0010B270 0,200 h. Oficial 12 Jardinero 12,680 2,54

0010B280 0,400 h. Peoén 10,530 4,21

MO5EN020 0,150 h. Excav.hidr.neumaticos 84 CV 37,090 5,56

P28EC290 1,000 ud Morus alba 18-20 cm. raiz 60,000 60,00

P28DA080 5,000 kg Substrato vegetal fertilizado 0,050 0,25

P01DW050 0,100 m3  Agua 0,760 0,08

3,000 % Costes indirectos 72,640 2,18

Precio total por ud ... 74,82

Son setenta y cuatro Euros con ochenta y dos céntimos
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5 INSTALACIONES ELECTRICAS
5.1 E16EPS060 ud  Baliza lateral empotrada, de led, totalmente instalada y conexionada
0010B200 1,000 h. Oficial 12 Electricista 11,440 11,44
P16AB020 1,000 ud Proy.asimé.lampara VSAP 250 W. 252,330 252,33
P0O1DWO090 1,000 ud Pequefo material 0,710 0,71
3,000 % Costes indirectos 264,480 7,93
Precio total por ud ........cccvmiiiisnninnenininnanne 272,41
Son doscientos setenta y dos Euros con cuarenta y un céntimos
5.2 EVGB10aa ud Panel exterior video-portero, para edificio ESCOLAR, de montaje
empotrado, compuesto por panel delantero para 3 llamadas, caja, camara
entrada con diodos emisores de luz infrarroja, micréfono, altavoz e
iluminacion directorio llamadas, incluso accesorios y conectores.
Completamente instalado. Marca/modelo: FERMAX o equivalente
BVGB1a 1,000 ud Panel exterior video-portero empotrado ... 118,559 118,56
BVGB2a 1,000 ud Accesorios y conectores para panel ext... 1,180 1,18
MOOE8a 0,360 h Oficial 12 electricidad 16,939 6,10
MOOE11a 0,360 h Ayudante electricidad 16,410 5,91
3,000 % Costes indirectos 131,750 3,95
Precio total por ud ... 135,70
Son ciento treinta y cinco Euros con setenta céntimos
5.3 EVGB30ca ud Aparato interior video-portero, de montaje semiempotrado, para 3
acceso/s, compuesto por soporte, video monitor con microteléfono
incorporado, botén apertura acceso/s y adaptador, incluso accesorios y
conectores. Completamente instalado. Marca/modelo: FERMAX o
equivalente
BVGB9c 1,000 ud Aparato interior video-portero semiemp... 86,890 86,89
BVGBAc 1,000 ud Accesorios y conectores para aparato i... 2,550 2,55
MOOEB8a 0,405 h Oficial 12 electricidad 16,939 6,86
MOOE11a 0,405 h Ayudante electricidad 16,410 6,65
3,000 % Costes indirectos 102,950 3,09
Precio total por ud ..o 106,04
Son ciento seis Euros con cuatro céntimos
5.4 EVGC50ba ud Fuente de alimentacion para equipos interiores de videoportero de 24 V y
2 A. incluso accesorios. Completamente instalado. Marca/modelo:
FERMAX o equivalente
BVGCCb 1,000 ud Fuente de alimentacién para equipos int... 17,130 17,13
BVGCD 1,000 ud Accesorios y conectores. 0,520 0,52
MOOE8a 0,063 h Oficial 12 electricidad 16,939 1,07
MOOE11a 0,062 h Ayudante electricidad 16,410 1,02
3,000 % Costes indirectos 19,740 0,59
Precio total por ud .......cccevvmnmrvsnnrcnsensnnenne s 20,33
Son veinte Euros con treinta y tres céntimos
5.5 EVGC11a ud Elemento abrepuertas eléctrico encastable en puerta de acceso, con
conexion a alimentacion eléctrica, incluso accesorios y conectores.
Completamente instalado. Marca/modelo: FERMAX o equivalente
BVGCH1 1,000 ud Abrepuertas eléctrico encastable en pu... 2,780 2,78
BVGC2 1,000 ud Accesorios y conectores para abrepuert... 0,130 0,13
MOOEB8a 0,405 h Oficial 12 electricidad 16,939 6,86
MOOE11a 0,404 h Ayudante electricidad 16,410 6,63
3,000 % Costes indirectos 16,400 0,49
Precio total por ud ........ccccvmiiiiinninnenininnane 16,89

Son dieciseis Euros con ochenta y nueve céntimos
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5.6 EVGC30b ud Distribuidor de video para video-portero, con capacidad para 4 salidas y 5
monitores incluso accesorios. Completamente instalado. Marca/modelo:
FERMAX o equivalente
BVGC9b 1,000 ud Distribuidor de video para video-portero ... 60,700 60,70
BVGC8 1,000 ud Accesorios y conectores para distribuid... 2,650 2,65
MOOES8a 0,072 h Oficial 12 electricidad 16,939 1,22
MOOE11a 0,071 h Ayudante electricidad 16,410 1,17
3,000 % Costes indirectos 65,740 1,97
Precio total por ud ... 67,71
Son sesenta y siete Euros con setenta y un céntimos
5.7 EVGC13a ud Transformador de timbre a 12 V en corriente alterna, para aplicar en
sistema apertura puertas, incluso accesorios Yy conectores.
Completamente instalado. Marca/modelo: FERMAX o equivalente
BVGC5 1,000 ud Transformador de timbre a 12 V C.A. 1,920 1,92
BVGC6 1,000 ud Accesorios y conectores para transform... 0,050 0,05
3,000 % Costes indirectos 1,970 0,06
Precio total por ud ........cccviriiiiisnninnsnininnnane 2,03
Son dos Euros con tres céntimos
5.8 ERHF10hb ud Punto de conexion videoportero incluyendo conductor de cobre de
3x1.5+4x1+RG59 mm bajo tubo de material aislante rigido en ejecucion
vista en falso techo y tubo de material aislante flexible empotrado en
bajantes y caja, desde central de panel exterior a punto y parte
proporcional de tubo o bandeja de material aislante rigido en montaje
superficie. Completamente instalado.
BRHF1ha 1,000 ud Punto de conexién videoportero con co... 105,020 105,02
MOOES8a 1,890 h Oficial 12 electricidad 16,939 32,01
MOOE11a 1,890 h Ayudante electricidad 16,410 31,01
3,000 % Costes indirectos 168,040 5,04
Precio total por ud ... 173,08
Son ciento setenta y tres Euros con ocho céntimos
5.9 ERGE20fc ud Cableado y conexionado de elemento desde abrepuertas ,, con parte
proporcional de cajas y accesorios necesarios. Completamente instalado.
BRGE2fc 1,000 ud Cableado y Conexionado de elemento d... 4,940 4,94
MOOES8a 0,450 h Oficial 12 electricidad 16,939 7,62
MOOE11a 0,450 h Ayudante electricidad 16,410 7,38
3,000 % Costes indirectos 19,940 0,60
Precio total por ud ........cccvriiiiisnninninininnnane 20,54
Son veinte Euros con cincuenta y cuatro céntimos
5.10 ERGE20fd ud Cableado y conexionado de fuente de alimentacion desde panel
videoportero , montado en bandeja o bajo tubo metalico en ejecucion
vista, con parte proporcional de cajas y accesorios necesarios.
Completamente instalado.
BRGE2fd 1,000 ud Cableado y Conexionado de fuente de a... 4,940 4,94
MOOES8a 0,450 h Oficial 12 electricidad 16,939 7,62
MOOE11a 0,450 h Ayudante electricidad 16,410 7,38
3,000 % Costes indirectos 19,940 0,60
Precio total por ud ........cccviriiiiisnninneninnnnanne 20,54

Son veinte Euros con cincuenta y cuatro céntimos
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Cuadro de Precios Descompuestos

N¢ Cddigo Ud Descripcién Total
5.11 ERGE20fe ud Cableado y conexionado de cuadro eléctrico desde fuente de
alimentacion , montado en bandeja o bajo tubo metalico en ejecucion
vista, con parte proporcional de cajas y accesorios necesarios.
Completamente instalado.
BRGE2fe 1,000 ud Cableado y Conexionado de cuadro elé... 4,940 4,94
MOOES8a 0,450 h Oficial 12 electricidad 16,939 7,62
MOOE11a 0,450 h Ayudante electricidad 16,410 7,38
3,000 % Costes indirectos 19,940 0,60
Precio total por ud .........ccccvimiiiisnninnenininsnnanns 20,54
Son veinte Euros con cincuenta y cuatro céntimos
5.12 LETRAS11 u Suministro y colocacion de letra en fachada de dimensiones 18x25cm y
3cm de grosor cada una, en acero inoxiodable, ancladas a la pared
mediante garras, con la palabra CEIP SANT PASQUAL
MOOC.8a 1,000 h Oficial 12 carpinteria 21,370 21,37
letra01 1,000 u Pictograma 80,000 80,00
% 3,000 % Costes Directos Complementarios 101,370 3,04
3,000 % Costes indirectos 104,410 3,13
Precio total por u .......cccceniirimninneninnesinnnnenns 107,54

Son ciento siete Euros con cincuenta y cuatro céntimos
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Cuadro de Precios Descompuestos

Ne Cédigo Ud Descripcion Total
6 Gestion de residuos
6.1 GESTI6 u Gestion de residuos segun Estudio Gestion de Residuos
Sin descomposicion 511,650
3,000 % Costes indirectos 511,650 15,35
Precio total redondeado por U .........ccccesrimisensnnnns 527,00

Son quinientos veintisiete Euros
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Cuadro de Precios Descompuestos

Ne Cédigo Ud Descripcion Total
7 Seguridad y salud
7.1 estub u Seguridad y Salud segun Estudio de Seguridad y Salud.
Sin descomposicion 2.328,126
3,000 % Costes indirectos 2.328,126 69,84
Precio total redondeado por U ..........cccesrinisensnnnns 2.397,97

Son dos mil trescientos noventa y siete Euros con noventa y siete céntimos
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Cuadro de precios n? 1

Designacion

Importe

En cifra
(Euros)

En letra
(Euros)

2.1

1 EXCAVACIONES Y DEMOLICIONES

m2 Demolicion de muros de bloques prefabricados de
hormigébn macizados con hormigén, de hasta 30 cm. de
espesor, con compresor, incluso limpieza y retirada de
escombros a pie de carga, sin transporte al vertedero y con
p.p. de medios auxiliares.

m. Levantado de vallados ligeros de cualquier tipo, por
medios manuales, incluso limpieza y retirada de escombros a
pie de carga, sin transporte a vertedero y con p.p. de medios
auxiliares.

m2 Levantado de puertas de cerrajeria en muros, por medios
manuales, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de
carga, sin transporte a vertedero y con p.p. de medios
auxiliares.

m3 Demolicion de cimentaciones o elementos aislados de
hormigén en masa o armado (encepados) etc., con retro-pala
con martillo rompedor, incluso limpieza y retirada de
escombros a pie de carga, sin transporte al vertedero y con
p.p. de medios auxiliares.

m3 Excavacién en zanjas, en terrenos compactos, por medios
mecanicos, con extraccion de tierras a los bordes, sin carga ni
transporte al vertedero y con p.p. de medios auxiliares.

m3 Transporte de tierras al vertedero, a una distancia menor
de 10 km., considerando ida y vuelta, con camién basculante
cargado a maquina, canon de vertedero, y con p.p. de medios
auxiliares, considerando también la carga.

m3 Carga y transporte de escombros y restos metdlicos de
vallados al vertedero, a una distancia menor de 10 km.,
considerando ida y vuelta, en camiones basculantes de hasta
15 t. de peso, cargados con pala cargadora media, incluso
canon de vertedero.

m. Valla metalica prefabricada de 2,00 m. de alturay 1 mm.
de espesor, con proteccion de intemperie con chapa ciega y
soporte del mismo material tipo omega, separados cada 2 m.,
considerando 5 usos EN LA MISMA OBRA, incluso p.p. de
apertura de pozos, hormigbn H-10/B/40, montaje vy
desmontaje. s/ R.D. 486/97. (esta valla es para la realizacion
de la obra, de proteccion.

2 CIMENTACIONES Y MUROS

m3 Hormigén armado HA-25/B/40/lla, de 25 N/mma2.,
consistencia blanda, Tmax. 40 mm., para ambiente humedad
alta, elaborado en central en relleno de zapatas y zanjas de
cimentacién, incluso armadura (40 kg/m3.), vertido por
medios manuales, vibrado, curado y colocado. Segun EHE.

9,95

6,91

42,52

51,10

9,32

8,52

4,44

12,25

140,60

NUEVE EUROS CON NOVENTA'Y
CINCO CENTIMOS

SEIS EUROS CON NOVENTA'Y
UN CENTIMOS

CUARENTA Y DOS EUROS CON
CINCUENTA Y DOS CENTIMOS

CINCUENTA Y UN EUROS CON
DIEZ CENTIMOS

NUEVE EUROS CON TREINTA'Y
DOS CENTIMOS

OCHO EUROS CON CINCUENTA
Y DOS CENTIMOS

CUATRO EUROS CON
CUARENTA'Y CUATRO
CENTIMOS

DOCE EUROS CON VEINTICINCO
CENTIMOS

CIENTO CUARENTA EUROS CON
SESENTA CENTIMOS
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2.2

2.3

2.4

2.5

2.6

m3 Hormigébn armado HA-25/B/20/lla, de 25 N/mm2.,,
consistencia blanda, Tmax. 20 mm., para ambiente humedad
alta, elaborado en central en muros, incluso armadura (60
kg./m3.), encofrado y desencofrado con madera de tablilla
para que quede vista a dos caras, vertido con grda,
vibrado,curado y colocado, incluso berenjenos de remate y
listones de decoracion en encofrado. Segun EHE, se
realizaran también los huecos para contadores, pasos para
instalaciones eléctricas y de comunicacién, y se emplazaran
los mismos en el muro, inluido en esta partida.

m2 Celosia de hormigon 20x20 o 20x40 en color negro de la
casa VERNIPRENS o similar, realizada con piezas de
dimension aproximada 20x20 a definir en OBRA, con nérviso
de hormigén armado HA25 con acero B400S, incluso
perfileria metélica de cercado de celosia con pletina maciza
de dimensiones a definir por la DF y pilastras de pletina de
100x6mm cada 3m.

m2 Enfoscado maestreado y fratasado con mortero hidréfugo
y arena de rio 1/4 en paramentos verticales, i/regleado,
sacado de aristas y rincones con maestras cada 3 m. y
andamiaje, medido deduciendo huecos.

m2 Fabrica de bloques huecos de hormigén gris visto de
40x20x20 cm. para revestir, recibidos con mortero de
cemento CEM 1I/B-M 32,5 R y arena de rio 1/6, rellenos de
hormigon HA-25/B/20/I y armadura vertical y horizontal segin
normativa, i/p.p. de formaciéon de dinteles, zunchos, jambas,
ejecuciébn de encuentros, piezas especiales, roturas,
replanteo, nivelacién, aplomado, rejuntado, limpieza y medios
auxiliares, medida deduciendo huecos superiores a 1
m2.Incluso zuncho de coronacion y pieza de ramte de
coronacion de muro del mismo material

ud Reparacién de aceras, bordillos y pavimentos dafiados por
la ejecuciond e las obras, acabado del mismo matrerial que el
existente.

3 CERRAJERIA, REVESTIMIENTOS Y RED

298,41

75,71

8,86

33,33

1.097,08

DOSCIENTOS NOVENTA'Y OCHO
EUROS CON CUARENTA'Y UN
CENTIMOS

SETENTA'Y CINCO EUROS CON
SETENTA'Y UN CENTIMOS

OCHO EUROS CON OCHENTA Y
SEIS CENTIMOS

TREINTA'Y TRES EUROS CON
TREINTA'Y TRES CENTIMOS

MIL NOVENTAY SIETE EUROS
CON OCHO CENTIMOS
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3.1

m2 Suministro y colocacion de cerrajeria practicable realizada
con perfiles de acero laminado o tubular S-275-JR
pregalvanizado y lacado en color a definir por la DF, de
diferentes tipologias HEB, UPN, IPE y pletinas, y dimensiones
segln huecos existentes, consistente en perfil angular no
visto en zon vista, hojas realizas por marco formado por
perfiles L.60.40.5 mm, perfiles L.60.40.5 mm colocados
verticalente cada 68 cm, entrepafnos formador por chapa
metalica lacada en color a definir por la DF y con rigidizadores
de perfileria, segun planos e indicaciones de la D.F., con
uniones soldadas, "in situ" o de taller, o atornillado, parte
proporcional de electrodos, equipos de soldaduras, cartelas,
placas de anclaje y pernos de acero roscados B-500-S,
despuntes, conectores metalicos, perfiles de rigidizacion, etc.,
material de soldadura segun UNE 14003 12, procedimiento de
soldadura y acreditacion del soldador, p.p. de anclaje de los
perfiles sobre elementos de hormigon o fabrica mediante
fijacion mecanica realizada con tacos quimicos Hilti M12 o
similar, aplicacion de imprimacion antioxidante consistente en
la preparacion de la superficie mediante chorreado de arena
hasta alcanzar el grado Sa 2 1/2, imprimaciéon anticorrosiva
tipo ST-28 de EUROQUIMICA o similar, soldable, acabado
mediante la aplicacion de un esmalte termoplastico tipo
REXMALT de EUROQUIMICA o similar, color a elegir, incluso
fijacion mediante tornilleria galvanizada al soporte, preparado
y nivelacion de la base mediante mortero de nivelacion,
elementos de anclaje, fijacion, mecanismos de apertura
consistente bisagras con rodamientos de bolas y colocacion
de guias realizadas mediante perfiles o pletinas calibradas de
acero ancladas en pavimento, formando el arco de abertura
de la puerta, ruedas rigidas de deslizamiento en borde,
herrajes de cierre, cuelgue y seguridad, manilla interior,
tirador exterior, resbalon, llavin interior y exterior segln
criterios del promotor, apertur amediante manilla segun UNE
En 179:2009 y mecanismo antipilladedos, incluso perfiles de
rigidizacion, accesorios, piezas especiales, preparado,
aplomado y nivelado, ajuste, elementos de anclaje y fijacion,
asi como presentacion, recibido a obra, remates, eliminacion
de restos y limpieza. iNcluso parte proporcional de cerradura
para apertura automatica, con videoportero no incluido en
este precio.

141,50

CIENTO CUARENTA Y UN EUROS
CON CINCUENTA CENTIMOS
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Designacion

3.2

3.3

3.4

3.5

m2 Suministro y colocacion de cerrajeria corredera
MOTORIZADA realizada con perfiles de acero laminado o
tubular S-275-JR pregalvanizado y lacado en color a definir
por la DF, de diferentes tipologias HEB, UPN, IPE y pletinas,
y dimensiones segun planos de proyecto, consistente en perfil
angular no visto en zon vista, hojas realizas por marco
formado por perfiles L.60.40.5 mm, perfiles L.60.40.5 mm
colocados verticalente cada 68 cm, entreparios formador por
chapa de acero microperforado de 5mm de espesor, lacada
en color a definir por la DF, con los perfiles necesarios para
rigidizar la chapa, con uniones soldadas, "in situ" o de taller, o
atornillado, parte proporcional de electrodos, equipos de
soldaduras, cartelas, placas de anclaje y pernos de acero
roscados B-500-S, despuntes, conectores metalicos, perfiles
de rigidizacion, etc., material de soldadura segun UNE 14003
128, procedimiento de soldadura y acreditacion del soldador,
p.p. de anclaje de los perfiles sobre elementos de hormigon o
fabrica mediante fijacion mecanica realizada con tacos
quimicos Hilti M12 o similar, herraje para puertas correderas
con mecanismo compuesto por guias de perfil de acero,
incluso soporte de pared, juego de accesorios, guia inferior
fijado en la parte inferior que evite el desplazamiento lateral
de la puerta realizadas mediante perfiles o pletinas calibradas
de acero ancladas en pavimento, juego de accesorios y
mecanimos de suspension, tiradores, guias, herrajes de
cierre, cuelgue y seguridad, p.p. dispositivo para anclaje de os
elementos sobre soporte resistente mediante placas o
pletinas de anclaje fijados con tacos quimicos Hilti M12 o
similar, aplicacion de imprimacion antioxidante consistente en
la preparacion de la superficie mediante chorreado de arena
hasta alcanzar el grado Sa 2 1/2, imprimaciéon anticorrosiva
tipo ST-28 de EUROQUIMICA o similar, soldable, acabado
mediante la aplicacion de un esmalte termoplastico tipo
REXMALT de EUROQUIMICA o similar, color a elegir, incluso
fijacion mediante tornilleria galvanizada al soporte, preparado
y nivelacion de la base mediante mortero de nivelacion,
elementos de anclaje, fijacion, preparada para motorizacién,
incluso perfiles de rigidizacion, accesorios, piezas especiales,
preparado, aplomado y nivelado, ajuste, elementos de anclaje
y fijacion, asi como presentacion, recibido a obra, remates,
eliminacion de restos y limpieza. Todo segun planos de
proyecto e indicaciones de la D.F. Incluso PARTE
PROPORCIONAL DE MOTORIZACION DE LAS PUERTAS
con mando distancia y llave, TOTALMENTE TERMINADAS

m2 Pintura petrea aplicada con rodillo, en paramentos
verticales y horizontales de fachada, i/limpieza de superficie,
mano de fondo con plastico diluido y acabado con dos manos.

m2 Revestimiento de banco en muro de hormigén con pieza
prefabricada de hromigén (tipo albardilla), recibido con
mortero de cemento CEM 1I/B-M 32,5 R y arena de rio 1/6
(M-40), i/cama de 2 cm. de arena de rio, rejuntado con
lechada de cemento blanco BL-V 22,5 y limpieza, medido en
superficie realmente ejecutada.

m3 Excavacion de zapatas para postes de la red y posterior
vertido del hormigén armado HA-25/B/40/lla, de 25 N/mm2.,
consistencia blanda, Tmax. 40 mm., para ambiente humedad
alta, elaborado en central en relleno de zapatas y zanjas de
cimentacion, incluso armadura (40 kg/m3.), vertido con grua,
vibrado, curado y colocado. Segun EHE, parte proporcional
incluida en el precio de retirada de excavacién y tapado
posterior de la superficie con el mismo material existente.

Importe
En cifra En letra
(Euros) (Euros)
157,89| CIENTO CINCUENTA Y SIETE
EUROS CON OCHENTA Y NUEVE
CENTIMOS
6,85| SEIS EUROS CON OCHENTA'Y
CINCO CENTIMOS
39,43| TREINTA Y NUEVE EUROS CON
CUARENTA Y TRES CENTIMOS
143,81 CIENTO CUARENTAY TRES

EUROS CON OCHENTA'Y UN
CENTIMOS
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N® Designacion
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3.6 kg Acero laminado E 275(A 42b) en perfiles circulares para
pilares, i/p.p. de despuntes, soldadura y dos manos de minio
de plomo, totalmente montado. 5,21| CINCO EUROS CON VEINTIUN
CENTIMOS
3.7 m2 Red de fondo para proteccion de campo en malla de nylon
con cuadricula de 100x100 mm., con bandas de PVC con
doble costura, incluso montaje y colocacion. 10,75/ DIEZ EUROS CON SETENTA'Y
CINCO CENTIMOS
3.8 m2 REvestimiento en pistas deportivo sintético para

exteriores formado por mano de imprimacién (poliprimer), dos
capas de slurry con rastrillo y una capa de acabado de slurry
sintético y pintura estirenada acrilica para pavimentos.
TRABAJOS A REALIZAR

Desbastar con maquina de diamante todas las
irregularidades.
. Reparar con asfalto en frio todos los desperfectos mas
pronunciados y
proceder a su compactacion.
. Aspirar el soporte.
. Aplicacién de una mano de imprimacion (poliprimer) con un
consumo
de 250 gramos M2.
. Aplicacién de 2 capas de slurry negro con rastrillo de goma,
dejando
un consumo de 4 Kg M2.
. Aplicacion de una capa de slurry sintético, color a elegir, con

un
consumo de 1,3 Kg M2.
Terminado el sistema con dos capas de 14,86 CATORCE EUROS CON

OCHENTA Y SEIS CENTIMOS

4 FORMACION DE JARDINERAS INTERIORES
Y PLANTACIONES

4.1 m2 Fabrica de bloques huecos de hormigdén visto gris
estandar de 40x20x20 cm. colocado a una cara vista,
recibidos con mortero de cemento CEM 1I/B-M 32,5 R y arena
de rio 1/6, rellenos de hormigén HA-25/B/20/I y armadura
segun normativa, i/p.p. de formacion de dinteles, zunchos,
jambas, ejecucién de encuentros y piezas especiales,
llagueado, roturas, replanteo, nivelacion, aplomado, limpieza y
medios auxiliares, medida deduciendo superiores a 2 m2. 27,88| VEINTISIETE EUROS CON

OCHENTA Y OCHO CENTIMOS

4.2 m3 Suministro y colocacién en jardineras de tierra vegetal
arenosa, limpia y cribada, enriquecida con fertilizantes, con
medios manuales, suministrada a granel. 35,36| TREINTA Y CINCO EUROS CON
TREINTA'Y SEIS CENTIMOS
4.3 ud Instalacion de riego, conexionada a la exisitente, tuberia de
goteo de 16mm, con goteros cada 33cm, y conexion a red
con tuberia de polietileno de 10atm de 25cm de diametro. 354,54| TRESCIENTOS CINCUENTA'Y
CUATRO EUROS CON
CINCUENTA Y CUATRO
CENTIMOS
4.4 m2 Demolicion y levantado de pavimento de hormigén en
masa de 15/25 cm. de espesor, incluso transporte del
material a vertedero. 2,51{DOS EUROS CON CINCUENTA'Y

UN CENTIMOS
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4.5

4.6

4.7

4.8

4.9

5.1

5.2

5.3

5.4

m2 Impermeabilizacién bicapa autoprotegida constituida por:
Emulsion asféltica de base acuosa; lamina bituminosa de
superficie no protegida compuesta por una armadura de fieltro
de poliéster no tejido de 130 g/m2, recubierta por ambas
caras con un mastico de betin modificado con elastémero,
usando como material antiadherente un film plastico por
ambas caras, con una masa nominal de 4 kg/m2, totalmente
adherido al soporte con soplete; ldmina asfaltica de superficie
autoprotegida compuesta por una armadura de fieltro de fibra
de vidrio de 60 g/m2, recubierta por ambas caras con un
mastico bituminoso de betin modificado con elastémero,
usando como material de proteccién, en la cara externa
granulos de pizarra de color natural, y en su cara interna un
film plastico, con una masa nominal de 4 kg/m2. Totalmente
adherida a la anterior con soplete, sin coincidir juntas.Segln
membrana GA-2, NBE-QB-90.

m. Seto de Thuja orientalis (Tuya) de 0,8 a 1 m. de altura, con
una densidad de 3 plantas/m., suministradas en contenedor y
plantacioén en zanja 0,4x0,4 m., incluso apertura de la misma
con los medios indicados, abonado, formacién de rigola y
primer riego.

ud Bouganvillea glabra (Bouganvilla) de 1 a 1,5 m. de altura,
suministrado en contenedor y plantacion en hoyo de
0,8x0,8x0,8 m., incluso apertura del mismo a mano, abonado,
formacion de alcorque y primer riego.

ud Celtis australis (Almez) de 18 a 20 cm. de perimetro de
tronco, suministrado en cepellén y plantacion en hoyo de
1x1x1x m., incluso apertura del mismo con los medios
indicados, abonado, formacién de alcorque y primer riego.

ud Morus alba (Morera) de 14 a 16 cm. de perimetro de
tronco, suministrado a raiz desnuda y plantaciéon en hoyo de
1x1x1x m., incluso apertura del mismo con los medios
indicados, abonado, formacién de alcorque y primer riego.

5 INSTALACIONES ELECTRICAS

ud Baliza lateral empotrada, de led, totalmente instalada y
conexionada

ud Panel exterior video-portero, para edificio ESCOLAR, de
montaje empotrado, compuesto por panel delantero para 3
llamadas, caja, camara entrada con diodos emisores de luz
infrarroja, micréfono, altavoz e iluminacién directorio
llamadas, incluso accesorios y conectores. Completamente
instalado. Marca/modelo: FERMAX o equivalente

ud Aparato interior video-portero, de montaje semiempotrado,
para 3 acceso/s, compuesto por soporte, video monitor con
microteléfono incorporado, botén apertura acceso/s y
adaptador, incluso accesorios y conectores. Completamente
instalado. Marca/modelo: FERMAX o equivalente

ud Fuente de alimentacion para equipos interiores de
videoportero de 24 V y 2 A. incluso accesorios.
Completamente instalado. Marca/modelo: FERMAX o
equivalente

14,71

11,10

10,64

91,35

74,82

272,41

135,70

106,04

20,33

CATORCE EUROS CON SETENTA
Y UN CENTIMOS

ONCE EUROS CON DIEZ
CENTIMOS

DIEZ EUROS CON SESENTA'Y
CUATRO CENTIMOS

NOVENTA Y UN EUROS CON
TREINTA'Y CINCO CENTIMOS

SETENTA'Y CUATRO EUROS
CON OCHENTA'Y DOS
CENTIMOS

DOSCIENTOS SETENTA'Y DOS
EUROS CON CUARENTA Y UN
CENTIMOS

CIENTO TREINTA'Y CINCO
EUROS CON SETENTA
CENTIMOS

CIENTO SEIS EUROS CON
CUATRO CENTIMOS

VEINTE EUROS CON TREINTA'Y
TRES CENTIMOS
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55 ud Elemento abrepuertas eléctrico encastable en puerta de
acceso, con conexién a alimentacion eléctrica, incluso
accesorios y conectores. Completamente instalado.
Marca/modelo: FERMAX o equivalente 16,89| DIECISEIS EUROS CON
OCHENTA Y NUEVE CENTIMOS
5.6 ud Distribuidor de video para video-portero, con capacidad
para 4 salidas y 5 monitores incluso accesorios.
Completamente instalado. Marca/modelo: FERMAX o
equivalente 67,71/ SESENTA Y SIETE EUROS CON
SETENTA Y UN CENTIMOS
5.7 ud Transformador de timbre a 12 V en corriente alterna, para
aplicar en sistema apertura puertas, incluso accesorios y
conectores. Completamente  instalado.  Marca/modelo:
FERMAX o equivalente 2,03| DOS EUROS CON TRES
CENTIMOS
5.8 ud Punto de conexién videoportero incluyendo conductor de
cobre de 3x1.5+4x1+RG59 mm bajo tubo de material aislante
rigido en ejecucion vista en falso techo y tubo de material
aislante flexible empotrado en bajantes y caja, desde central
de panel exterior a punto y parte proporcional de tubo o
bandeja de material aislante rigido en montaje superficie.
Completamente instalado. 173,08/ CIENTO SETENTA 'Y TRES
EUROS CON OCHO CENTIMOS
5.9 ud Cableado y conexionado de elemento desde abrepuertas ,,
con parte proporcional de cajas y accesorios necesarios.
Completamente instalado. 20,54| VEINTE EUROS CON CINCUENTA
Y CUATRO CENTIMOS
5.10 ud Cableado y conexionado de fuente de alimentacion desde
panel videoportero , montado en bandeja o bajo tubo metélico
en ejecucion vista, con parte proporcional de cajas y
accesorios necesarios. Completamente instalado. 20,54| VEINTE EUROS CON CINCUENTA
Y CUATRO CENTIMOS
5.11 ud Cableado y conexionado de cuadro eléctrico desde fuente
de alimentacién , montado en bandeja o bajo tubo metélico en
ejecucion vista, con parte proporcional de cajas y accesorios
necesarios. Completamente instalado. 20,54| VEINTE EUROS CON CINCUENTA
Y CUATRO CENTIMOS
5.12 u Suministro y colocacion de letra en fachada de dimensiones
18x25cm y 3cm de grosor cada una, en acero inoxiodable,
ancladas a la pared mediante garras, con la palabra CEIP
SANT PASQUAL 107,54| CIENTO SIETE EUROS CON
CINCUENTA Y CUATRO
CENTIMOS
6 Gestion de residuos
6.1 u Gestion de residuos segun Estudio Gestién de Residuos 527,00 QUINIENTOS VEINTISIETE
EUROS
7 Seguridad y salud
71 u Seguridad y Salud segln Estudio de Seguridad y Salud. 2.397,97| DOS MIL TRESCIENTOS
NOVENTA Y SIETE EUROS CON
NOVENTA Y SIETE CENTIMOS
Torrent, Juny de 2018
Arquitecta Argpitecto Técnico
Cristina Oltra Llé&cer Danjel Sancho Puig

46008728 ord.7 fecha 21/12/2017 NOU TANCAMENT DEL CENTRE

Pagina 33




ittt e i

Identificador: +gKY xQvG jA3w y/aZ winZ xDWG xO0:

(Valido indefinidamente)

Validar en: https://www.torrent.es/PortalCiudadano/

Cuadro de precios n® 2

Importe
Ne Designacion
Parcial Total
(Euros) (Euros)
1 EXCAVACIONES Y DEMOLICIONES
1.1 m2 Demolicién de muros de bloques prefabricados de hormigdn macizados con hormigén,
de hasta 30 cm. de espesor, con compresor, incluso limpieza y retirada de escombros a pie
de carga, sin transporte al vertedero y con p.p. de medios auxiliares.
Mano de obra 7,71
Maquinaria 1,95
3 % Costes indirectos 0,29
9,95
1.2 m. Levantado de vallados ligeros de cualquier tipo, por medios manuales, incluso limpieza y
retirada de escombros a pie de carga, sin transporte a vertedero y con p.p. de medios
auxiliares.
Mano de obra 6,71
3 % Costes indirectos 0,20
6,91
1.3 m2 Levantado de puertas de cerrajeria en muros, por medios manuales, incluso limpieza y
retirada de escombros a pie de carga, sin transporte a vertedero y con p.p. de medios
auxiliares.
Mano de obra 41,28
3 % Costes indirectos 1,24
42,52
14 m3 Demolicién de cimentaciones o elementos aislados de hormigén en masa o armado
(encepados) etc., con retro-pala con martillo rompedor, incluso limpieza y retirada de
escombros a pie de carga, sin transporte al vertedero y con p.p. de medios auxiliares.
Mano de obra 7,17
Maquinaria 42,44
3 % Costes indirectos 1,49
51,10
1.5 m3 Excavacion en zanjas, en terrenos compactos, por medios mecanicos, con extraccién
de tierras a los bordes, sin carga ni transporte al vertedero y con p.p. de medios auxiliares.
Mano de obra 1,28
Maquinaria 7,77
3 % Costes indirectos 0,27
9,32
1.6 m3 Transporte de tierras al vertedero, a una distancia menor de 10 km., considerando ida y
vuelta, con camion basculante cargado a maquina, canon de vertedero, y con p.p. de
medios auxiliares, considerando también la carga.
Maquinaria 8,27
3 % Costes indirectos 0,25
8,52
1.7 m3 Carga y transporte de escombros y restos metalicos de vallados al vertedero, a una
distancia menor de 10 km., considerando ida y vuelta, en camiones basculantes de hasta
15 t. de peso, cargados con pala cargadora media, incluso canon de vertedero.
Maquinaria 4,31
3 % Costes indirectos 0,13
4,44
1.8 m. Valla metalica prefabricada de 2,00 m. de altura y 1 mm. de espesor, con proteccién de
intemperie con chapa ciega y soporte del mismo material tipo omega, separados cada 2 m.,
considerando 5 usos EN LA MISMA OBRA, incluso p.p. de apertura de pozos, hormigén
H-10/B/40, montaje y desmontaje. s/ R.D. 486/97. (esta valla es para la realizacion de la
obra, de proteccion.
Mano de obra 4,17
Maquinaria 0,06
Materiales 7,66
3 % Costes indirectos 0,36
12,25
2 CIMENTACIONES Y MUROS
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21 m3 Hormigén armado HA-25/B/40/lla, de 25 N/mm2., consistencia blanda, Tmax. 40 mm.,
para ambiente humedad alta, elaborado en central en relleno de zapatas y zanjas de
cimentacion, incluso armadura (40 kg/m3.), vertido por medios manuales, vibrado, curado y
colocado. Segun EHE.
Mano de obra 13,84
Maquinaria 0,59
Materiales 122,07
3 % Costes indirectos 4,10
140,60
2.2 m3 Hormigén armado HA-25/B/20/lla, de 25 N/mm2., consistencia blanda, Tmax. 20 mm.,
para ambiente humedad alta, elaborado en central en muros, incluso armadura (60
kg./m3.), encofrado y desencofrado con madera de tablilla para que quede vista a dos
caras, vertido con gria, vibrado,curado y colocado, incluso berenjenos de remate y listones
de decoracién en encofrado. Segun EHE, se realizaran también los huecos para
contadores, pasos para instalaciones eléctricas y de comunicacién, y se emplazaran los
mismos en el muro, inluido en esta partida.
Mano de obra 106,97
Maquinaria 0,90
Materiales 181,85
3 % Costes indirectos 8,69
298,41
2.3 m2 Celosia de hormigon 20x20 o 20x40 en color negro de la casa VERNIPRENS o similar,
realizada con piezas de dimension aproximada 20x20 a definir en OBRA, con nérviso de
hormigén armado HA25 con acero B400S, incluso perfileria metalica de cercado de celosia
con pletina maciza de dimensiones a definir por la DF y pilastras de pletina de 100x6mm
cada 3m.
Mano de obra 13,50
Materiales 60,00
3 % Costes indirectos 2,21
75,71
2.4 m2 Enfoscado maestreado y fratasado con mortero hidréfugo y arena de rio 1/4 en
paramentos verticales, i/regleado, sacado de aristas y rincones con maestras cada 3 m. y
andamiaje, medido deduciendo huecos.
Mano de obra 7,69
Maquinaria 0,01
Materiales 0,88
Por redondeo 0,02
3 % Costes indirectos 0,26
8,86
2.5 m2 Fabrica de bloques huecos de hormigén gris visto de 40x20x20 cm. para revestir,
recibidos con mortero de cemento CEM 1I/B-M 32,5 R y arena de rio 1/6, rellenos de
hormigén HA-25/B/20/1 y armadura vertical y horizontal segiin normativa, i/p.p. de formacién
de dinteles, zunchos, jambas, ejecucion de encuentros, piezas especiales, roturas,
replanteo, nivelaciéon, aplomado, rejuntado, limpieza y medios auxiliares, medida
deduciendo huecos superiores a 1 m2.Incluso zuncho de coronacion y pieza de ramte de
coronacién de muro del mismo material
Mano de obra 21,37
Maquinaria 0,02
Materiales 10,97
3 % Costes indirectos 0,97
33,33
2.6 ud Reparacion de aceras, bordillos y pavimentos dafados por la ejecuciénd e las obras,
acabado del mismo matrerial que el existente.
Mano de obra 690,32
Maquinaria 6,40
Materiales 368,41
3 % Costes indirectos 31,95
1.097,08
3 CERRAJERIA, REVESTIMIENTOS Y RED
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3.1

3.2

m2 Suministro y colocacion de cerrajeria practicable realizada con perfiles de acero
laminado o tubular S-275-JR pregalvanizado y lacado en color a definir por la DF, de
diferentes tipologias HEB, UPN, IPE y pletinas, y dimensiones segin huecos existentes,
consistente en perfil angular no visto en zon vista, hojas realizas por marco formado por
perfiles L.60.40.5 mm, perfiles L.60.40.5 mm colocados verticalente cada 68 cm,
entrepafos formador por chapa metdlica lacada en color a definir por la DF y con
rigidizadores de perfileria, segun planos e indicaciones de la D.F., con uniones soldadas, "in
situ" o de taller, o atornillado, parte proporcional de electrodos, equipos de soldaduras,
cartelas, placas de anclaje y pernos de acero roscados B-500-S, despuntes, conectores
metalicos, perfiles de rigidizacion, etc., material de soldadura segun UNE 14003 12,
procedimiento de soldadura y acreditacion del soldador, p.p. de anclaje de los perfiles sobre
elementos de hormigon o fabrica mediante fijacion mecanica realizada con tacos quimicos
Hilti M12 o similar, aplicacion de imprimacion antioxidante consistente en la preparacion de
la superficie mediante chorreado de arena hasta alcanzar el grado Sa 2 1/2, imprimacion
anticorrosiva tipo ST-28 de EUROQUIMICA o similar, soldable, acabado mediante la
aplicacion de un esmalte termoplastico tipo REXMALT de EUROQUIMICA o similar, color a
elegir, incluso fijacion mediante tornilleria galvanizada al soporte, preparado y nivelacion de
la base mediante mortero de nivelacion, elementos de anclaje, fijacion, mecanismos de
apertura consistente bisagras con rodamientos de bolas y colocacion de guias realizadas
mediante perfiles o pletinas calibradas de acero ancladas en pavimento, formando el arco
de abertura de la puerta, ruedas rigidas de deslizamiento en borde, herrajes de cierre,
cuelgue y seguridad, manilla interior, tirador exterior, resbaldn, llavin interior y exterior
segun criterios del promotor, apertur amediante manilla segin UNE En 179:2009 y
mecanismo antipilladedos, incluso perfiles de rigidizacion, accesorios, piezas especiales,
preparado, aplomado y nivelado, ajuste, elementos de anclaje y fijacion, asi como
presentacion, recibido a obra, remates, eliminacion de restos y limpieza. iNcluso parte
proporcional de cerradura para apertura automatica, con videoportero no incluido en este
precio.

Mano de obra
Maquinaria
Materiales

Medios auxiliares

3 % Costes indirectos

m2 Suministro y colocacion de cerrajeria corredera MOTORIZADA realizada con perfiles de
acero laminado o tubular S-275-JR pregalvanizado y lacado en color a definir por la DF, de
diferentes tipologias HEB, UPN, IPE y pletinas, y dimensiones segin planos de proyecto,
consistente en perfil angular no visto en zon vista, hojas realizas por marco formado por
perfiles L.60.40.5 mm, perfiles L.60.40.5 mm colocados verticalente cada 68 cm,
entrepanos formador por chapa de acero microperforado de 5mm de espesor, lacada en
color a definir por la DF, con los perfiles necesarios para rigidizar la chapa, con uniones
soldadas, "in situ" o de taller, o atornillado, parte proporcional de electrodos, equipos de
soldaduras, cartelas, placas de anclaje y pernos de acero roscados B-500-S, despuntes,
conectores metalicos, perfiles de rigidizacion, etc., material de soldadura segun UNE 14003
12, procedimiento de soldadura y acreditacion del soldador, p.p. de anclaje de los perfiles
sobre elementos de hormigon o fabrica mediante fijacion mecanica realizada con tacos
quimicos Hilti M12 o similar, herraje para puertas correderas con mecanismo compuesto
por guias de perfil de acero, incluso soporte de pared, juego de accesorios, guia inferior
fijlado en la parte inferior que evite el desplazamiento lateral de la puerta realizadas
mediante perfiles o pletinas calibradas de acero ancladas en pavimento, juego de
accesorios y mecanimos de suspension, tiradores, guias, herrajes de cierre, cuelgue y
seguridad, p.p. dispositivo para anclaje de os elementos sobre soporte resistente mediante
placas o pletinas de anclaje fijados con tacos quimicos Hilti M12 o similar, aplicacion de
imprimacion antioxidante consistente en la preparacion de la superficie mediante chorreado
de arena hasta alcanzar el grado Sa 2 1/2, imprimacién anticorrosiva tipo ST-28 de
EUROQUIMICA o similar, soldable, acabado mediante la aplicacion de un esmalte
termoplastico tipo REXMALT de EUROQUIMICA o similar, color a elegir, incluso fijacion
mediante tornilleria galvanizada al soporte, preparado y nivelacion de la base mediante
mortero de nivelacion, elementos de anclaje, fijacion, preparada para motorizacién, incluso
perfiles de rigidizacion, accesorios, piezas especiales, preparado, aplomado y nivelado,
ajuste, elementos de anclaje y fijacion, asi como presentacion, recibido a obra, remates,
eliminacion de restos y limpieza. Todo segun planos de proyecto e indicaciones de la D.F.
Incluso PARTE PROPORCIONAL DE MOTORIZACION DE LAS PUERTAS con mando
distancia y llave, TOTALMENTE TERMINADAS

Mano de obra
Maquinaria
Materiales
Medios auxiliares

56,95
2,30
74,13
4,00
4,12

43,42
2,30
103,11
4,46

141,50
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3 % Costes indirectos 4,60
157,89
3.3 m2 Pintura petrea aplicada con rodillo, en paramentos verticales y horizontales de fachada,
i/limpieza de superficie, mano de fondo con plastico diluido y acabado con dos manos.
Mano de obra 2,96
Materiales 3,69
3 % Costes indirectos 0,20
6,85
3.4 m2 Revestimiento de banco en muro de hormigdn con pieza prefabricada de hromigén (tipo
albardilla), recibido con mortero de cemento CEM I1I/B-M 32,5 R y arena de rio 1/6 (M-40),
i/cama de 2 cm. de arena de rio, rejuntado con lechada de cemento blanco BL-V 22,5 y
limpieza, medido en superficie realmente ejecutada.
Mano de obra 10,40
Maquinaria 0,02
Materiales 27,86
3 % Costes indirectos 1,15
39,43
3.5 m3 Excavacion de zapatas para postes de la red y posterior vertido del hormigén armado
HA-25/B/40/lla, de 25 N/mm2., consistencia blanda, Tmax. 40 mm., para ambiente
humedad alta, elaborado en central en relleno de zapatas y zanjas de cimentacion, incluso
armadura (40 kg/m3.), vertido con grua, vibrado, curado y colocado. Segun EHE, parte
proporcional incluida en el precio de retirada de excavacién y tapado posterior de la
superficie con el mismo material existente.
Mano de obra 13,84
Maquinaria 3,71
Materiales 122,07
3 % Costes indirectos 4,19
143,81
3.6 kg Acero laminado E 275(A 42b) en perfiles circulares para pilares, i/p.p. de despuntes,
soldadura y dos manos de minio de plomo, totalmente montado.
Mano de obra 0,32
Materiales 4,74
3 % Costes indirectos 0,15
5,21
3.7 m2 Red de fondo para proteccién de campo en malla de nylon con cuadricula de 100x100
mm., con bandas de PVC con doble costura, incluso montaje y colocacion.
Mano de obra 5,16
Materiales 5,28
3 % Costes indirectos 0,31
10,75
3.8 m2 REvestimiento en pistas deportivo sintético para exteriores formado por mano de
imprimacién (poliprimer), dos capas de slurry con rastrillo y una capa de acabado de slurry
sintético y pintura estirenada acrilica para pavimentos.
TRABAJOS A REALIZAR
. Desbastar con maquina de diamante todas las irregularidades.
. Reparar con asfalto en frio todos los desperfectos mas pronunciados y
proceder a su compactacion.
. Aspirar el soporte.
. Aplicacion de una mano de imprimacion (poliprimer) con un consumo
de 250 gramos M2.
. Aplicacion de 2 capas de slurry negro con rastrillo de goma, dejando
un consumo de 4 Kg M2.
. Aplicacion de una capa de slurry sintético, color a elegir, con un
consumo de 1,3 Kg M2.
Terminado el sistema con dos capas de
Mano de obra 5,16
Materiales 9,27
3 % Costes indirectos 0,43
14,86
4 FORMACION DE JARDINERAS INTERIORES Y PLANTACIONES
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41 m2 Fabrica de blogues huecos de hormigén visto gris estandar de 40x20x20 cm. colocado
a una cara vista, recibidos con mortero de cemento CEM 1I/B-M 32,5 R y arena de rio 1/6,
rellenos de hormigdén HA-25/B/20/I y armadura segun normativa, i/p.p. de formacioén de
dinteles, zunchos, jambas, ejecucién de encuentros y piezas especiales, llagueado, roturas,
replanteo, nivelacion, aplomado, limpieza y medios auxiliares, medida deduciendo
superiores a 2 m2.
Mano de obra 12,83
Maquinaria 0,02
Materiales 14,22
3 % Costes indirectos 0,81
27,88
4.2 m3 Suministro y colocacién en jardineras de tierra vegetal arenosa, limpia y cribada,
enriquecida con fertilizantes, con medios manuales, suministrada a granel.
Mano de obra 15,36
Materiales 18,97
3 % Costes indirectos 1,03
35,36
4.3 ud Instalacion de riego, conexionada a la exisitente, tuberia de goteo de 16mm, con goteros
cada 33cm, y conexién a red con tuberia de polietileno de 10atm de 25cm de diametro.
Mano de obra 121,32
Materiales 222,91
Por redondeo -0,02
3 % Costes indirectos 10,33
354,54
4.4 m2 Demolicién y levantado de pavimento de hormigén en masa de 15/25 cm. de espesor,
incluso transporte del material a vertedero.
Mano de obra 0,31
Maquinaria 2,13
3 % Costes indirectos 0,07
2,51
4.5 m2 Impermeabilizacion bicapa autoprotegida constituida por: Emulsion asfaltica de base
acuosa; lamina bituminosa de superficie no protegida compuesta por una armadura de
fieltro de poliéster no tejido de 130 g/m2, recubierta por ambas caras con un mastico de
betlin modificado con elastémero, usando como material antiadherente un film plastico por
ambas caras, con una masa nominal de 4 kg/m2, totalmente adherido al soporte con
soplete; lamina asféltica de superficie autoprotegida compuesta por una armadura de fieltro
de fibra de vidrio de 60 g/m2, recubierta por ambas caras con un mastico bituminoso de
betdn modificado con elastémero, usando como material de proteccién, en la cara externa
granulos de pizarra de color natural, y en su cara interna un film plastico, con una masa
nominal de 4 kg/m2. Totalmente adherida a la anterior con soplete, sin coincidir
juntas.Segin membrana GA-2, NBE-QB-90.
Mano de obra 4,22
Materiales 10,06
3 % Costes indirectos 0,43
14,71
4.6 m. Seto de Thuja orientalis (Tuya) de 0,8 a 1 m. de altura, con una densidad de 3
plantas/m., suministradas en contenedor y plantacién en zanja 0,4x0,4 m., incluso apertura
de la misma con los medios indicados, abonado, formacién de rigola y primer riego.
Mano de obra 5,48
Maquinaria 0,92
Materiales 4,38
3 % Costes indirectos 0,32
11,10
4.7 ud Bouganvillea glabra (Bouganvilla) de 1 a 1,5 m. de altura, suministrado en contenedor y
plantacion en hoyo de 0,8x0,8x0,8 m., incluso apertura del mismo a mano, abonado,
formacién de alcorque y primer riego.
Mano de obra 6,11
Materiales 4,22
3 % Costes indirectos 0,31
10,64
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4.8 ud Celtis australis (Almez) de 18 a 20 cm. de perimetro de tronco, suministrado en cepellén
y plantacién en hoyo de 1x1x1x m., incluso apertura del mismo con los medios indicados,
abonado, formacion de alcorque y primer riego.
Mano de obra 7,81
Maquinaria 5,56
Materiales 75,32
3 % Costes indirectos 2,66
91,35
4.9 ud Morus alba (Morera) de 14 a 16 cm. de perimetro de tronco, suministrado a raiz desnuda
y plantacién en hoyo de 1x1x1x m., incluso apertura del mismo con los medios indicados,
abonado, formacion de alcorque y primer riego.
Mano de obra 6,75
Maquinaria 5,56
Materiales 60,33
3 % Costes indirectos 2,18
74,82
5 INSTALACIONES ELECTRICAS
5.1 ud Baliza lateral empotrada, de led, totalmente instalada y conexionada
Mano de obra 11,44
Materiales 253,04
3 % Costes indirectos 7,93
272,41
5.2 ud Panel exterior video-portero, para edificio ESCOLAR, de montaje empotrado, compuesto
por panel delantero para 3 llamadas, caja, camara entrada con diodos emisores de luz
infrarroja, micréfono, altavoz e iluminacién directorio llamadas, incluso accesorios y
conectores. Completamente instalado. Marca/modelo: FERMAX o equivalente
Mano de obra 5,91
Materiales 125,84
3 % Costes indirectos 3,95
135,70
5.3 ud Aparato interior video-portero, de montaje semiempotrado, para 3 acceso/s, compuesto
por soporte, video monitor con microteléfono incorporado, boton apertura acceso/s y
adaptador, incluso accesorios y conectores. Completamente instalado. Marca/modelo:
FERMAX o equivalente
Mano de obra 6,65
Materiales 96,30
3 % Costes indirectos 3,09
106,04
5.4 ud Fuente de alimentacion para equipos interiores de videoportero de 24 V y 2 A. incluso
accesorios. Completamente instalado. Marca/modelo: FERMAX o equivalente
Mano de obra 1,02
Materiales 18,72
3 % Costes indirectos 0,59
20,33
5.5 ud Elemento abrepuertas eléctrico encastable en puerta de acceso, con conexién a
alimentaciéon eléctrica, incluso accesorios y conectores. Completamente instalado.
Marca/modelo: FERMAX o equivalente
Mano de obra 6,63
Materiales 9,77
3 % Costes indirectos 0,49
16,89
5.6 ud Distribuidor de video para video-portero, con capacidad para 4 salidas y 5 monitores
incluso accesorios. Completamente instalado. Marca/modelo: FERMAX o equivalente
Mano de obra 1,17
Materiales 64,57
3 % Costes indirectos 1,97
67,71
5.7 ud Transformador de timbre a 12 V en corriente alterna, para aplicar en sistema apertura
puertas, incluso accesorios y conectores. Completamente instalado. Marca/modelo:
FERMAX o equivalente
Materiales 1,97
3 % Costes indirectos 0,06
2,03
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5.8 ud Punto de conexion videoportero incluyendo conductor de cobre de 3x1.5+4x1+RG59 mm
bajo tubo de material aislante rigido en ejecucién vista en falso techo y tubo de material
aislante flexible empotrado en bajantes y caja, desde central de panel exterior a punto y
parte proporcional de tubo o bandeja de material aislante rigido en montaje superficie.
Completamente instalado.
Mano de obra 31,01
Materiales 137,03
3 % Costes indirectos 5,04
173,08
5.9 ud Cableado y conexionado de elemento desde abrepuertas ,, con parte proporcional de
cajas y accesorios necesarios. Completamente instalado.
Mano de obra 7,38
Materiales 12,56
3 % Costes indirectos 0,60
20,54
5.10 ud Cableado y conexionado de fuente de alimentaciéon desde panel videoportero , montado
en bandeja o bajo tubo metdlico en ejecucién vista, con parte proporcional de cajas y
accesorios necesarios. Completamente instalado.
Mano de obra 7,38
Materiales 12,56
3 % Costes indirectos 0,60
20,54
5.11 ud Cableado y conexionado de cuadro eléctrico desde fuente de alimentacién , montado en
bandeja o bajo tubo metalico en ejecucion vista, con parte proporcional de cajas y
accesorios necesarios. Completamente instalado.
Mano de obra 7,38
Materiales 12,56
3 % Costes indirectos 0,60
20,54
5.12 u Suministro y colocacion de letra en fachada de dimensiones 18x25cm y 3cm de grosor
cada una, en acero inoxiodable, ancladas a la pared mediante garras, con la palabra CEIP
SANT PASQUAL
Mano de obra 21,37
Materiales 80,00
Medios auxiliares 3,04
3 % Costes indirectos 3,13
107,54
6 Gestion de residuos
6.1 u Gestion de residuos segun Estudio Gestién de Residuos
Sin descomposicion 511,65
3 % Costes indirectos 15,35
527,00
7 Seguridad y salud
71 u Seguridad y Salud segun Estudio de Seguridad y Salud.
Sin descomposicion 2.328,13
3 % Costes indirectos 69,84
2.397,97
Torrent, Juny de 2018
Arquitecta Argquijtecto Tégnico
Cristina Oltra Llé&cer Danig¢l Sancho| Puig
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= é PRESUPUESTO PARCIAL N° 1 EXCAVACIONES Y DEMOLICIONES
] g Ne DESCRIPCION UDS. LARGO ANCHO ALTO CANTIDAD PRECIO IMPORTE
22
2 1.1 M2. Demolicion de muros de bloques prefabricados de hormigon macizados con
E ] hormigdn, de hasta 30 cm. de espesor, con compresor, incluso limpieza y retirada
= 8 de escombros a pie de carga, sin transporte al vertedero y con p.p. de medios
ﬂ = auxiliares.
=il
ﬁ § S 1 130,000 1,400 182,000
=
E‘;:" g § 182,000 9,95 1.810,90
ﬁ;: E g 1.2 M.. Levantado de vallados ligeros de cualquier tipo, por medios manuales, incluso
- = © limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin transporte a vertedero y con
. 2 5 p.p. de medios auxiliares.
= ; 9 1 110,000 110,000
@ 5 1 125,000 125,000
SEe
E:F..':_r é S 235,000 6,91 1.623,85
s
e e % 1.3 M2. Levantado de puertas de cerrajeria en muros, por medios manuales, incluso
ﬁ 9 %‘ limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin transporte a vertedero y con
_§ = p.p. de medios auxiliares.
[
ﬂ § 2 puerta entrada patio 1 3,000 2,500 7,500
ﬁ S % puerta entrada principal 1 10,000 3,000 30,000
o
=z 37,500 42,52 1.594,50
1.4 M3. Demoliciéon de cimentaciones o elementos aislados de hormigén en masa o
armado (encepados) etc., con retro-pala con martillo rompedor, incluso limpieza y
retirada de escombros a pie de carga, sin transporte al vertedero y con p.p. de
medios auxiliares.
1 130,000 0,600 0,500 39,000
39,000 51,10 1.992,90
1.5 M3. Excavacion en zanjas, en terrenos compactos, por medios mecanicos, con
extraccion de tierras a los bordes, sin carga ni transporte al vertedero y con p.p.
de medios auxiliares.
VALLADO 1 130,000 0,600 0,600 46,800
ZAPAS PARA POSTES DE
RED 4 1,500 1,500 1,500 13,500
60,300 9,32 562,00
1.6 M3. Transporte de tierras al vertedero, a una distancia menor de 10 km.,
considerando ida y vuelta, con camién basculante cargado a maquina, canon de
vertedero, y con p.p. de medios auxiliares, considerando también la carga.
1 40,000 1,300 52,000
52,000 8,52 443,04
1.7 M3. Carga y transporte de escombros y restos metalicos de vallados al vertedero,
a una distancia menor de 10 km., considerando ida y vuelta, en camiones
basculantes de hasta 15 t. de peso, cargados con pala cargadora media, incluso
canon de vertedero.
vallado 1 236,000 0,200 47,200
puertas 1 40,000 0,500 20,000
67,200 4,44 298,37
1.8 M.. Valla metalica prefabricada de 2,00 m. de altura y 1 mm. de espesor, con
proteccion de intemperie con chapa ciega y soporte del mismo material tipo
omega, separados cada 2 m., considerando 5 usos EN LA MISMA OBRA, incluso
p.p. de apertura de pozos, hormigéon H-10/B/40, montaje y desmontaje. s/ R.D.
486/97. (esta valla es para la realizacion de la obra, de proteccion.
valla exterior de proteccion
duranta la ejecucion 2 130,000 260,000
2 80,000 160,000
2 60,000 120,000
540,000 12,25 6.615,00

Total presupuesto parcial n? 1 ... 14.940,56
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— é PRESUPUESTO PARCIAL N? 2 CIMENTACIONES Y MUROS
[ g Ne DESCRIPCION UDS. LARGO ANCHO ALTO CANTIDAD PRECIO IMPORTE
2=
2 2.1 M3. Hormigon armado HA-25/B/40/lla, de 25 N/mm2., consistencia blanda, Tmax.
E ] 40 mm., para ambiente humedad alta, elaborado en central en relleno de zapatas y
= 8 zanjas de cimentacion, incluso armadura (40 kg/m3.), vertido por medios
ﬁ T manuales, vibrado, curado y colocado. Segun EHE.
ﬁ c°>2 S CIMENTACION 1 65,000 65,000
C
E‘j; g2 3 65,000 140,60 9.139,00
ﬁ;: E g 2.2 M3. Hormigon armado HA-25/B/20/lla, de 25 N/mm2., consistencia blanda, Tmax.
- = © 20 mm., para ambiente humedad alta, elaborado en central en muros, incluso
'EE f‘ D‘r.j armadura (60 kg./m3.), encofrado y desencofrado con madera de tablilla para que
= < 3 quede vista a dos caras, vertido con grua, vibrado,curado y colocado, incluso
. & € berenjenos de remate y listones de decoracion en encofrado. Segun EHE, se
= o 2 realizaran también los huecos para contadores, pasos para instalaciones
ﬁ Q *;3 eléctricas y de comunicacion, y se emplazaran los mismos en el muro, inluido en
— J = esta partida.
B P
s 8 1 130,000 0,300 2,150 83,850
ﬁ : E 83,850 298,41 25.021,68
ﬂ E? § 2.3 M2. Celosia de hormigon 20x20 o 20x40 en color negro de la casa VERNIPRENS o
— = ‘_15 similar, realizada con piezas de dimension aproximada 20x20 a definir en OBRA,
— S con nérviso de hormigon armado HA25 con acero B400S, incluso perfileria
metalica de cercado de celosia con pletina maciza de dimensiones a definir por la
DF y pilastras de pletina de 100x6mm cada 3m.
padre mendez 8 15,000 120,000
lateral 1 75,000 0,600 45,000
trasero 1 50,000 0,600 30,000
1 5,000 5,000 25,000
220,000 75,71 16.656,20
2.4 M2. Enfoscado maestreado y fratasado con mortero hidréfugo y arena de rio 1/4
en paramentos verticales, i/regleado, sacado de aristas y rincones con maestras
cada 3 m. y andamiaje, medido deduciendo huecos.
2 75,000 1,600 240,000
2 50,000 1,600 160,000
400,000 8,86 3.544,00
25 M2. Fabrica de bloques huecos de hormigén gris visto de 40x20x20 cm. para
revestir, recibidos con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 R y arena de rio 1/6,
rellenos de hormigon HA-25/B/20/l y armadura vertical y horizontal segtn
normativa, i/p.p. de formacion de dinteles, zunchos, jambas, ejecucion de
encuentros, piezas especiales, roturas, replanteo, nivelaciéon, aplomado,
rejuntado, limpieza y medios auxiliares, medida deduciendo huecos superiores a 1
m2.Incluso zuncho de coronacion y pieza de ramte de coronacion de muro del
mismo material
Suplemento calle Alzira 1 75,000 0,400 30,000
1 50,000 0,400 20,000
PILARES 20 0,400 0,400 3,200
53,200 33,33 1.773,16
2.6 Ud. Reparacion de aceras, bordillos y pavimentos dahados por la ejecuciond e las
obras, acabado del mismo matrerial que el existente.
1 1,000
1,000 1.097,08 1.097,08

Total presupuesto parcial n? 2 ... 57.231,12
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3.1

3.2

M2. Suministro y colocacion de cerrajeria practicable realizada con perfiles de
acero laminado o tubular S-275-JR pregalvanizado y lacado en color a definir por
la DF, de diferentes tipologias HEB, UPN, IPE y pletinas, y dimensiones segun
huecos existentes, consistente en perfil angular no visto en zon vista, hojas
realizas por marco formado por perfiles L.60.40.5 mm, perfiles L.60.40.5 mm
colocados verticalente cada 68 cm, entrepafios formador por chapa metalica
lacada en color a definir por la DF y con rigidizadores de perfileria, segun planos e
indicaciones de la D.F., con uniones soldadas, "in situ” o de taller, o atornillado,
parte proporcional de electrodos, equipos de soldaduras, cartelas, placas de
anclaje y pernos de acero roscados B-500-S, despuntes, conectores metalicos,
perfiles de rigidizacion, etc., material de soldadura segun UNE 14003 12,
procedimiento de soldadura y acreditacion del soldador, p.p. de anclaje de los
perfiles sobre elementos de hormigon o fabrica mediante fijacion mecanica
realizada con tacos quimicos Hilti M12 o similar, aplicacion de imprimacion
antioxidante consistente en la preparacion de la superficie mediante chorreado de
arena hasta alcanzar el grado Sa 2 1/2, imprimacién anticorrosiva tipo ST-28 de
EUROQUIMICA o similar, soldable, acabado mediante la aplicaciéon de un esmalte
termoplastico tipo REXMALT de EUROQUIMICA o similar, color a elegir, incluso
fijacion mediante tornilleria galvanizada al soporte, preparado y nivelacion de la
base mediante mortero de nivelacion, elementos de anclaje, fijacion, mecanismos
de apertura consistente bisagras con rodamientos de bolas y colocacion de guias
realizadas mediante perfiles o pletinas calibradas de acero ancladas en
pavimento, formando el arco de abertura de la puerta, ruedas rigidas de
deslizamiento en borde, herrajes de cierre, cuelgue y seguridad, manilla interior,
tirador exterior, resbalén, llavin interior y exterior segun criterios del promotor,
apertur amediante manilla segun UNE En 179:2009 y mecanismo antipilladedos,
incluso perfiles de rigidizacion, accesorios, piezas especiales, preparado,
aplomado y nivelado, ajuste, elementos de anclaje y fijacion, asi como
presentacion, recibido a obra, remates, eliminacion de restos y limpieza. iNcluso
parte proporcional de cerradura para apertura automatica, con videoportero no
incluido en este precio.

ENTRADA PATIO 1 3,000 2,000 6,000
ENTRADA PRINCIPAL 1 2,000 2,500 5,000
PEATONAL PATIO 1 1,000 2,500 2,500

13,500

M2. Suministro y colocacion de cerrajeria corredera MOTORIZADA realizada con
perfiles de acero laminado o tubular S-275-JR pregalvanizado y lacado en color a
definir por la DF, de diferentes tipologias HEB, UPN, IPE y pletinas, y dimensiones
segun planos de proyecto, consistente en perfil angular no visto en zon vista,
hojas realizas por marco formado por perfiles L.60.40.5 mm, perfiles L.60.40.5 mm
colocados verticalente cada 68 cm, entrepafios formador por chapa de acero
microperforado de 5mm de espesor, lacada en color a definir por la DF, con los
perfiles necesarios para rigidizar la chapa, con uniones soldadas, "in situ” o de
taller, o atornillado, parte proporcional de electrodos, equipos de soldaduras,
cartelas, placas de anclaje y pernos de acero roscados B-500-S, despuntes,
conectores metalicos, perfiles de rigidizacion, etc., material de soldadura segun
UNE 14003 12, procedimiento de soldadura y acreditacion del soldador, p.p. de
anclaje de los perfiles sobre elementos de hormigon o fabrica mediante fijacion
mecanica realizada con tacos quimicos Hilti M12 o similar, herraje para puertas
correderas con mecanismo compuesto por guias de perfil de acero, incluso
soporte de pared, juego de accesorios, guia inferior fijado en la parte inferior que
evite el desplazamiento lateral de la puerta realizadas mediante perfiles o pletinas
calibradas de acero ancladas en pavimento, juego de accesorios y mecanimos de
suspension, tiradores, guias, herrajes de cierre, cuelgue y seguridad, p.p.
dispositivo para anclaje de os elementos sobre soporte resistente mediante
placas o pletinas de anclaje fijados con tacos quimicos Hilti M12 o similar,
aplicacion de imprimacion antioxidante consistente en la preparacion de la
superficie mediante chorreado de arena hasta alcanzar el grado Sa 2 1/2,
imprimaciéon anticorrosiva tipo ST-28 de EUROQUIMICA o similar, soldable,
acabado mediante la aplicacion de un esmalte termoplastico tipo REXMALT de
EUROQUIMICA o similar, color a elegir, incluso fijacion mediante tornilleria
galvanizada al soporte, preparado y nivelacion de la base mediante mortero de
nivelacion, elementos de anclaje, fijacion, preparada para motorizacion, incluso
perfiles de rigidizacion, accesorios, piezas especiales, preparado, aplomado y
nivelado, ajuste, elementos de anclaje y fijacion, asi como presentacion, recibido a
obra, remates, eliminacion de restos y limpieza. Todo segun planos de proyecto e
indicaciones de la D.F. Incluso PARTE PROPORCIONAL DE MOTORIZACION DE
LAS PUERTAS con mando distancia y llave, TOTALMENTE TERMINADAS

PUERTA ENTRADA
VEHICULOS 1 4,500 3,500 15,750

141,50 1.910,25

Sumay sigue ... 4.397,02
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— é PRESUPUESTO PARCIAL N¢ 3 CERRAJERIA, REVESTIMIENTOS Y RED
[ § Ne DESCRIPCION UDS. LARGO ANCHO ALTO CANTIDAD PRECIO IMPORTE
28
E § 15,750 157,89 2.486,77
kel
= § 3.3 M2. Pintura petrea aplicada con rodillo, en paramentos verticales y horizontales de
ﬁ = fachada, i/limpieza de superficie, mano de fondo con plastico diluido y acabado
E é con dos manos.
£ - [5 g 1 400,000 1,200 480,000
__...%' % § 480,000 6,85 3.288,00
g < 2
ﬁ? P % 3.4 M2. Revestimiento de banco en muro de hormigon con pieza prefabricada de
I E‘ 5 hromigon (tipo albardilla), recibido con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 Ry
ﬂ © % arena de rio 1/6 (M-40), i/cama de 2 cm. de arena de rio, rejuntado con lechada de
L ; f‘E’ cemento blanco BL-V 22,5 y limpieza, medido en superficie realmente ejecutada.
2 o
ﬁ* -;i 5 bancos en muro 7 7,000 49,000
- > =
=5 g 49,000 39,43 1.932,07
}E < % 35 M3. Excavacion de zapatas para postes de la red y posterior vertido del hormigon
ﬁ 7 g armado HA-25/B/40/lla, de 25 N/mm2., consistencia blanda, Tmax. 40 mm., para
oe ~ . i
g o ambiente humedad alta, elaborado en central en relleno de zapatas y zanjas de
ﬂ g ° cimentacion, incluso armadura (40 kg/m3.), vertido con grua, vibrado, curado y
j—— g 3 colocado. Segun EHE, parte proporcional incluida en el precio de retirada de
s excavacion y tapado posterior de la superficie con el mismo material existente.
4 1,500 1,500 1,500 13,500
13,500 143,81 1.941,44
3.6 Kg. Acero laminado E 275(A 42b) en perfiles circulares para pilares, i/p.p. de
despuntes, soldadura y dos manos de minio de plomo, totalmente montado.
POSTES PARA RED 4 200,000 800,000
800,000 5,21 4.168,00
3.7 M2. Red de fondo para proteccion de campo en malla de nylon con cuadricula de
100x100 mm., con bandas de PVC con doble costura, incluso montaje y
colocacion.
1 20,000 8,000 160,000
160,000 10,75 1.720,00
3.8 M2. REvestimiento en pistas deportivo sintético para exteriores formado por mano
de imprimacion (poliprimer), dos capas de slurry con rastrillo y una capa de
acabado de slurry sintético y pintura estirenada acrilica para pavimentos.
TRABAJOS A REALIZAR
. Desbastar con maquina de diamante todas las irregularidades.
. Reparar con asfalto en frio todos los desperfectos mas pronunciados y
proceder a su compactacion.
. Aspirar el soporte.
. Aplicacion de una mano de imprimacion (poliprimer) con un consumo
de 250 gramos M2.
. Aplicacion de 2 capas de slurry negro con rastrillo de goma, dejando
un consumo de 4 Kg M2.
. Aplicacion de una capa de slurry sintético, color a elegir, con un
consumo de 1,3 Kg M2.
Terminado el sistema con dos capas de
100 100,000
100,000 14,86 1.486,00

Total presupuesto parcial n? 3 ... 18.932,53
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41

4.2

4.3

4.4

4.5

4.6

4.7

4.8

4.9

M2. Fabrica de bloques huecos de hormigon visto gris estandar de 40x20x20 cm.
colocado a una cara vista, recibidos con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 R y
arena de rio 1/6, rellenos de hormigén HA-25/B/20/l y armadura segtn normativa,
i/p.p. de formacion de dinteles, zunchos, jambas, ejecucion de encuentros y
piezas especiales, llagueado, roturas, replanteo, nivelacion, aplomado, limpieza y
medios auxiliares, medida deduciendo superiores a 2 m2.

jardinera trasera 1 50,000 0,600 30,000
jardineras padre mendez 4 9,000 0,600 21,600

51,600

M3. Suministro y colocacion en jardineras de tierra vegetal arenosa, limpia y
cribada, enriquecida con fertilizantes, con medios manuales, suministrada a
granel.

1 50,000 0,600 0,600 18,000

27,88

1.438,61

18,000

Ud. Instalacion de riego, conexionada a la exisitente, tuberia de goteo de 16mm,
con goteros cada 33cm, y conexion a red con tuberia de polietileno de 10atm de
25cm de diametro.

1 1,000

35,36

636,48

1,000

M2. Demolicion y levantado de pavimento de hormigén en masa de 15/25 cm. de
espesor, incluso transporte del material a vertedero.

1 50,000 0,600 30,000

354,54

354,54

30,000

M2. Impermeabilizacion bicapa autoprotegida constituida por: Emulsion asfaltica
de base acuosa; lamina bituminosa de superficie no protegida compuesta por una
armadura de fieltro de poliéster no tejido de 130 g/m2, recubierta por ambas caras
con un mastico de betlin modificado con elastomero, usando como material
antiadherente un film plastico por ambas caras, con una masa nominal de 4
kg/m2, totalmente adherido al soporte con soplete; lamina asfaltica de superficie
autoprotegida compuesta por una armadura de fieltro de fibra de vidrio de 60
g/m2, recubierta por ambas caras con un mastico bituminoso de betin modificado
con elastémero, usando como material de proteccion, en la cara externa granulos
de pizarra de color natural, y en su cara interna un film plastico, con una masa
nominal de 4 kg/m2. Totalmente adherida a la anterior con soplete, sin coincidir
juntas.Seguin membrana GA-2, NBE-QB-90.

JARDINERA FONDO 2 50,000 0,600 60,000
JARDINERAS PADRE
MENDEZ 8 9,000 0,600 43,200

2,51

75,30

103,200

M.. Seto de Thuja orientalis (Tuya) de 0,8 a 1 m. de altura, con una densidad de 3
plantas/m., suministradas en contenedor y plantacién en zanja 0,4x0,4 m., incluso
apertura de la misma con los medios indicados, abonado, formacion de rigola y
primer riego.

1 50,000 50,000

14,71

1.518,07

50,000

Ud. Bouganvillea glabra (Bouganvilla) de 1 a 1,5 m. de altura, suministrado en
contenedor y plantaciéon en hoyo de 0,8x0,8x0,8 m., incluso apertura del mismo a
mano, abonado, formacion de alcorque y primer riego.

10 10,000

11,10

555,00

10,000

Ud. Celtis australis (Almez) de 18 a 20 cm. de perimetro de tronco, suministrado
en cepellon y plantacion en hoyo de 1x1x1x m., incluso apertura del mismo con
los medios indicados, abonado, formacion de alcorque y primer riego.

5 5,000

10,64

106,40

5,000

Ud. Morus alba (Morera) de 14 a 16 cm. de perimetro de tronco, suministrado a
raiz desnuda y plantaciéon en hoyo de 1x1x1x m., incluso apertura del mismo con
los medios indicados, abonado, formacion de alcorque y primer riego.

5 5,000

91,35

456,75

5,000

Total presupuesto parcial n® 4 ...

74,82

374,10

5.515,25
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5.1

5.2

5.3

5.4

5.5

5.6

5.7

5.8

5.9

5.10

5.11

Ud. Baliza lateral empotrada, de led, totalmente instalada y conexionada
14 14,000

14,000

Ud. Panel exterior video-portero, para edificio ESCOLAR, de montaje empotrado,
compuesto por panel delantero para 3 llamadas, caja, camara entrada con diodos
emisores de luz infrarroja, micréfono, altavoz e iluminacion directorio llamadas,
incluso accesorios y conectores. Completamente instalado. Marca/modelo:
FERMAX o equivalente

ACCESO PRINCIPAL 1 1,000

272,41

3.813,74

1,000

Ud. Aparato interior video-portero, de montaje semiempotrado, para 3 acceso/s,
compuesto por soporte, video monitor con microteléfono incorporado, boton
apertura acceso/s y adaptador, incluso accesorios y conectores. Completamente
instalado. Marca/modelo: FERMAX o equivalente

ACECSO PRINCIPAL 1 1,000

135,70

135,70

1,000

Ud. Fuente de alimentacion para equipos interiores de videoportero de 24 Vy 2 A.
incluso accesorios. Completamente instalado. Marca/modelo: FERMAX o
equivalente

1 1,000

106,04

106,04

1,000

Ud. Elemento abrepuertas eléctrico encastable en puerta de acceso, con conexion
a alimentacion eléctrica, incluso accesorios y conectores. Completamente
instalado. Marca/modelo: FERMAX o equivalente

1 1,000

20,33

20,33

1,000

Ud. Distribuidor de video para video-portero, con capacidad para 4 salidas y 5
monitores incluso accesorios. Completamente instalado. Marca/modelo: FERMAX
o equivalente

PLANTA PRIMERA 1 1,000

16,89

16,89

1,000

Ud. Transformador de timbre a 12 V en corriente alterna, para aplicar en sistema
apertura puertas, incluso accesorios y conectores. Completamente instalado.
Marca/modelo: FERMAX o equivalente

1 1,000

67,71

67,71

1,000

Ud. Punto de conexion videoportero incluyendo conductor de cobre de
3x1.5+4x1+RG59 mm bajo tubo de material aislante rigido en ejecucion vista en
falso techo y tubo de material aislante flexible empotrado en bajantes y caja,
desde central de panel exterior a punto y parte proporcional de tubo o bandeja de
material aislante rigido en montaje superficie. Completamente instalado.

1 1,000

2,03

2,03

1,000

Ud. Cableado y conexionado de elemento desde abrepuertas ,, con parte
proporcional de cajas y accesorios necesarios. Completamente instalado.

1 1,000

173,08

173,08

1,000

Ud. Cableado y conexionado de fuente de alimentacion desde panel videoportero ,
montado en bandeja o bajo tubo metalico en ejecucion vista, con parte
proporcional de cajas y accesorios necesarios. Completamente instalado.

PLANTA PRIMERA 1 1,000

20,54

20,54

1,000

Ud. Cableado y conexionado de cuadro eléctrico desde fuente de alimentacion ,
montado en bandeja o bajo tubo metalico en ejecucion vista, con parte
proporcional de cajas y accesorios necesarios. Completamente instalado.

PLANTA PRIMERA 1 1,000

20,54

20,54

1,000

20,54

Sumay sigue ...

20,54

4.397,14
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5.12 U. Suministro y colocacion de letra en fachada de dimensiones 18x25cm y 3cm de
grosor cada una, en acero inoxiodable, ancladas a la pared mediante garras, con
la palabra CEIP SANT PASQUAL

14 14,000

14,000 107,54 1.505,56

Total presupuesto parcial n® 5 ... 5.902,70
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6.1 U. Gestion de residuos segun Estudio Gestion de Residuos

1,000 527,00 527,00

Total presupuesto parcial n? 6 ... 527,00
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é PRESUPUESTO PARCIAL N? 7 Seguridad y salud

§ Ne DESCRIPCION UDS. LARGO ANCHO ALTO CANTIDAD PRECIO IMPORTE
£

2 71 U. Seguridad y Salud segun Estudio de Seguridad y Salud.

o

3 1000  2.397,97 2.397,97

Validar en: https://www.torrent.es/PortalCiudadano/

Total presupuesto parcial n? 7 ... 2.397,97
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RESUMEN POR CAPITULOS

CAPITULO EXCAVACIONES Y DEMOLICIONES 14.940,56
CAPITULO CIMENTACIONES Y MUROS 57.231,12
CAPITULO CERRAJERIA, REVESTIMIENTOS Y RED 18.932,53
CAPITULO FORMACION DE JARDINERAS INTERIORES Y PLANTACIONES 5.515,25
CAPITULO INSTALACIONES ELECTRICAS 5.902,70
CAPITULO GESTION DE RESIDUOS 527,00
CAPITULO SEGURIDAD Y SALUD 2.397,97
REDONDEDQ .......cccocoveieiriieins
PRESUPUESTO DE EJECUCION MATERIAL..... 105.447,13

EL PRESUPUESTO DE EJECUCION MATERIAL ASCIENDE A LAS EXPRESADAS CIENTO CINCO
MIL CUATROCIENTOS CUARENTA'Y SIETE EUROS CON TRECE CENTIMOS.
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Capitulo Importe
Capitulo 1 EXCAVACIONES Y DEMOLICIONES 14.940,56
Capitulo 2 CIMENTACIONES Y MUROS 57.231,12
Capitulo 3 CERRAJERIA, REVESTIMIENTOS Y RED 18.932,53
Capitulo 4 FORMACION DE JARDINERAS INTERIORES Y PLANTACIONES 5.515,25
Capitulo 5 INSTALACIONES ELECTRICAS 5.902,70
Capitulo 6 Gestion de residuos 527,00
Capitulo 7 Seguridad y salud 2.397,97
Presupuesto de ejecucion material 105.447,13
15% de gastos generales 15.817,07
6% de beneficio industrial 6.326,83
Suma 127.591,03
21% IVA 26.794,12
Presupuesto de ejecucién por contrata 154.385,15

Asciende el presupuesto de ejecucion por contrata a la expresada cantidad de CIENTO CINCUENTA'Y CUATRO MIL
TRESCIENTOS OCHENTA Y CINCO EUROS CON QUINCE CENTIMOS.

Torrent, Juny de 2018
Arquitecta Arquitecto Técnico

Cristina Oltra Llacer Daniel Sancho Puig
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1. ANTECEDENTS | IDENTIFICACIO DEL CENTRE

d'actuacié que es pretén detallar en la present Separata consisteix en la reforma i adequacié del banys i
©

Jestuaris del gimnas del CEIP SAN PASQUAL. Seguidament es procedeix a descriure |'estat actual de les
gnstal-lacions, a justificar la dita intervencié de reforma/adequacié i a definir les caracteristiques técniques i

%onstructives de l'actuacio.
§CENTRE:
_é_ CEIP SAN PASQUAL
é Direccio: C/ Pare Méndez, 149 46900 - Torrent VALENCIA
g Tel.: 96 120 54 40
8| Fax: 9612054 41
S| Direcci6 electrdnica: 46008728 @gva.es
Referéncia Cadastral: | 7374405YJ1677S0001EU
Any de construccié: 1980 ‘ Superficie Construida: 3.796 m2 ] Superficie de sol: ‘ 10.590 m2
MAPA D’'INFRAESTRUCTURES ESCOLARS DE LA GVA
ESCOLARITZACIO PARCIAL EN BARRACONS N2 62

2. MEMORIA DESCRIPTIVA. ESTAT ACTUAL | JUSTIFICACIO DE LA SOL-LUCIO ADOPTADA

L'edifici del gimnas o pavelld esportiu es situa al Centre com un edifici aillat, el qual disposa de la sala
principal d'activitats esportives i de les dependéncies annexes destinades a banys, vestuaris i magatzem de
material. També existeixen altres dependencies menors destinades a les instal-lacions, neteja i un despatx
per a treball del personal docent. Te dos accessos, un que dona directament a la sala de pistes, i I'altre que
dona pas als banys/vestuaris des del pati del col-legi.
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El volum principal (sala esportiva) de planta rectangular, te una altura aproximada de 6 m, sobreeixint per
damunt de la resta de dependéncies annexes. Aquesta diferencia d'altura s'aprofita per a introduir en el
pavellé llum el altura, per ambdds costats longitudinals. Els altres usos (banys, vestuaris, magatzem i demés),

/-

o

$'agrupen tots a la banda nord del pavell6.

3

=]

%I sistema constructiu de I'edifici consta de pilars de formigd armat en el volum de menor altura. Al pavellé
%oorincipal les bigues recolzen al mur de carrega que es també el mur de tancament. La coberta general de tot
%’edifici es de les comunament denominades "lleugera", a base de cintres metal-liques i perfils laminats que
ixonformen les bigues principals. El seu tancament es a base de panels prefabricats de xapa d'alumini amb
§|’Ilant interior. El dit cobriment es de recent col-locacid, doncs la Conselleria va retirar en estiu de 2017 el
gecobriment original.

<

E .. . . . . . . .
;_es facanes de I'edifici son de taulell cara vista, i els envans interiors de taulell ceramic, acabat amb lluit,
S .

enfoscat o alicatat.

Totes les finestres de |'edifici son de marc de ferro i vidre simple, les originals de la construccid.

L'estat de manteniment i conservacio es molt deficient, especialment en la part de dependencies annexes
(banys i vestuaris), pues al pavellé esportiu s'ha intervingut recentment pintant el interior i reposant el
paviment de linoleum. La Conselleria va reposar la coberta del pavelld en estiu de 2017, canviant les plaques
originals per altres d'alumini amb aillament interior. En aquesta intervencid varen ser reposades també els
canalons i baixants d'arreplegada i evacuacio d'aigies pluvials.

Les instal-lacions de calefaccid i generacio de aigua calenta fa anys que no funcionen.

L'estat de les finestres es molt calamitds, en quant a la seua manipulacid i aillament. Aixi doncs, la ventilacié
de les pistes esportives es realitza de manera molt dificultosa, i el aillament térmic es practicament
inexistent.

Els banys i vestuaris han quedat totalment obsolets, tant en la distribucié i equipament dels mateixos
(sanitaris), com als materials emprats en els acabats (alicatats, paviments i sostres).

Als exteriors son necessaries intervencions de reparacié de les faganes, especialment a les obertures de
finestres: llindes, brancals i escopidors, els quals presenten nombroses fissures i patologies per oxidacié dels
armats interiors. També requereixen reparacio els fronts de forjat, aixi com les parts de les facanes que per
causa de la humitat presenten desgast dels taulells ceramics.

Sobre la base de lo exposat anteriorment la proposta que es detalla en la present Memoria consisteix en la
adaptacié dels usos a les necessitats actuals i el la reparacid, reforma i millora del gimnas en el seu conjunt.

La nova distribucié es representa als planols adjunts. Consisteix en la eliminacié de cabines per inodors i
dutxes, en la ampliacié dels vestuaris i en la adaptacié dels espais per a usuaris en cadira de rodes.
S'adeqlien també els espais d'instal-lacions i magatzem, procurant un nou accés a aquest Ultim per a traure
material esportiu directament al pati.
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Es manté la estructura general de la construccid, els usos existents y la seua distribucié general, encara que a

I'interior es realitza una reforma integral de les instal-lacions, dels materials de revestiment (alicatats,
paviments i sostres) i de I'equipament del bany i vestuaris (sanitaris).

La intervencid en el seu conjunt garantira el compliment de la normativa técnica que siga
d'aplicacié, especialment en lo relatiu a les instal-lacions, accessibilitat i seguretat en cas d'incendi,
requisits normatius que a hores d'ara han quedat totalment desfasats.

FOTOGRAFIES DE L’'ESTAT ACTUAL

Validar en: https://www.torrent.es/PortalCiudadano/
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MEMORIA CONSTRUCTIVA

La definicié de productes i materials es realitza al document de Medicions i Pressupost, i als planols de detall.

1 MOVIMENT DE TERRES-DEMOLICIONS

En aquest apartat cap parlar de dos apartats:

1. Demolicié completa de construccio annexa (quart caldera).
2. Demolicié, alcament i retirada dels elements de distribucid interior, incloent les instal-lacions
afectades, i els acabats que no aprofiten a la reforma.

En el primer cas es tracta de I'enderrocament d’una construccié aliena a I'edifici original i que es va
construir amb la finalitat d’allotjar una caldera a gasoil de generacié de calefaccié i aigua calenta
exclusivament per al gimnas.

Donat el cas que la intervencié que ens ocupa contempla la generacié d’aigua calenta mitjangant
acumulador electric, i la generacié de calefaccié igualment mitjancant emissors electrics, no cal
disposar de la citada dependéncia, per lo qual es procedeix a la seu demolicié, restaurant la
volumetria origina de I'edifici.

La construccio esta feta de taulell “cara vista”, de les mateixes caracteristiques que I’edifici principal .

En el segon cas es tracta de la retirada de tots els elements interiors que no s’ajusten a la nova
distribucid, i aquells elements o materials interiors o exteriors que requerisquen ser actualitzats.

També es retiraran totes les reixes metal-liques i la serralleria exterior.

2 XARXA HORITZONTAL DE SANEJAMENT

En aguesta mateéria es procedira a la construccio de la instal-lacié de sanejament que corresponga als
nous equipaments, i de la seua connexié a la xarxa d’evacuacié existent.

3 FONAMENTACIO

No procedeix

4 ESTRUCTURES

No procedeix

5 COBERTES
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No procedeix
FACANES

La intervencid consisteix en la reparacio, neteja i pintura de les faganes, incloent reparacio de llindes,
brancals i peces d’escopidor.

Retirades les reixes metal-liques, en primer lloc es procedira a la reposicid de la serralleria exterior,
per una de perfilaria d’alumini amb doble vidre amb les caracteristiques técniques que s’especifiquen
en el document de medicions i pressupost.

Les obertures de la sala de gimnas, que hui tenen finestres practicables a una altura que fa molt
dificultosa la seua manipulacio, es reposen per un barandat de vidre (pavés) amb cambra.

D’altra banda es procedira al reforcament del aillament termic de les facanes, mitjancant la técnica
d’injeccié d’un aillant a base de llana mineral per I'interior de la cambra del tabic.

Finalment es procedira a la reparacid, neteja i pintura de tots els tancaments exteriors del gimnas i
annexes, amb les tecniques i tractaments que siguen oportuns per a un resultat optim.

FUSTERIA/SERRALLERIA EXT. VIDRES EXT

La intervencid contempla la reposicid de tota la serralleria de I'edifici, substituint les finestres
originals de ferro i vidre senzill per una de perfilaria d’alumini amb doble vidre.

Doble acristalamiento (4+8+4) Doble acristalamiento de seguridad (4+6+(3+3))

Vidrios

Camara
de aire

Perfil

separador Farti pagrw mdor

¥ Se“adc Primas paliards (Dubia )
(Butilo)
Tamiz molecular
deshidratante

2° sellado (Polisul-
fure o Silicona)

Doty mterdor {Rusriratertn)

Segrd sestarte [Poleretw: g plinors)

Es procedira igualment a la reposicid de reixes metal-liques de proteccid, quan siga el cas.

Les portes exteriors seran de ferro, lacat al forn, color a Definir per la D.F. amb sistemes d’obertura
antipanic, si resulta procedent.

PARTICIONS INTERIORS
La nova distribucié de I'edifici es realitzara amb taulell ceramic terminat amb xapat ceramic.
FUSTERIA/SERRALLERIA INT. VIDRES INT

La intervencié contempla la reposicié de tota la fusteria interior de I'edifici, substituint les portes
originals de fusta per altres de panell fenolic, amb la perfilaria vista d’acer inox.

REVESTIMENT DE SOLS

La reposicié del paviment per a les dependéncies annexes al gimnas es fara amb peces de gres,
antilliscant classe C2.
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REVESTIMENT DE PARETS | SOSTRE
Totes les parets de les dependéencies de banys i vestuaris es cobriran amb xapat ceramic.

El sostre de tot 'edifici (dependéncies annexes i gimnas), es cobrira amb plaques de cel ras per a
millorar el aillament térmic i acustic, incorporant aillament de llana de roca, ja que la coberta del
total edifici es de xapa metal-lica.

INSTAL.LACIO DE FONTANERIA

Sera la que corresponga per al correcte funcionaments de la xarxa de subministrament d’aigua i
sanejament.

SANITARIS | AIXETERIA
L’equipament de sanitaris sera ceramic, i I’aixeteria d’acer inox.
INSTAL.LACIO ELECTRICA

Sera la que corresponga per al correcte funcionament de la xarxa electrica: il-luminacio i tomes de
corrent, amb el grau d’electrificacié que resulte necessari, tenint en compte que es preveu la
calefaccid i la generacié d’aigua calenta per sistema electric.

APARELLS D’IL.LUMINACIO
Els adequats a la correcta il-luminacié de les dependéncies annexes i del gimnas

CENTRE DE TRANSFORMACIO
No procedeix
INSTAL.LACIO DE CLIMATITZACIO/TRACTAMENT D'AIRE ACS

La que resulte necessaria per a un Us adequat de les dependéncies, i per al compliment de la
normativa d’aplicacio.

INSTAL.LACIO DEPOSIT DE GASOIL/INSTAL.LACIO DE GAS
No procedeix
INSTAL.LACIO DE PROTECCIO CONTRA INCENDIS

La que corresponga en compliment de la normativa técnica que siga d’aplicacio.

INSTAL.LACIONS ESPECIALS
No procedeix
URBANITZACIO

No procedeix

DIVERSOS | EQUIPAMENT

El que corresponga a l'adequat funcionament de I'edifici (espills, asseca mans, porta rotllos,
saboneres...)

SEGURETAT | SALUT
Partides que corresponga incloent equipament, proteccions, coordinacio y control.

GESTIO DE RESIDUS
Partides que corresponga en compliment de la legislacié d’aplicacio.

CONTROL DE QUALITAT
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No procedeix
26 OBRES ESPECIALS/CONDICIONAMENT DE LA PARCEL.LA
No procedeix

zﬂ. COMPLIMENT DEL CTE | RESTA DE NORMATIVA D'APLICACIO

é

%:Com ja s’ha exposat, aquesta intervencié consisteix en la reforma i adequacio dels vestuaris ubicats
@l gimnas del Centre.

E

é\lo afecta a cap element significatiu i fonamental de I’edifici (ni estructural, ni de les instal-lacions), i
%o suposa la construccid de cap edifici de nova planta. Tampoc es veu alterada la distribucid ni I’Us
Principal o predominant del Centre.

EAquestes obres no impliquen, risc de dany citat en l'art. 17.1, a) de la Llei 38/1999 de 5 de

novembre, d'Ordenacié de I'Edificacié (danys materials causats en |'edifici per vicis o defectes que
afecten a la fonamentacid, els suports, les bigues, els forjats, els murs de carrega o altres elements
estructurals, i que comprometen directament la resisténcia mecanica i I'estabilitat de I'edifici).

Pels motius exposats, |'aplicacié del Codi Téecnic de I'Edificacié en tota la seua extensid, i el
compliment de totes les seues exigéncies resulta inviable, i incompatible amb la naturalesa i abast
de la intervencio.

No obstant aix0, s'han tingut en consideracio els requeriments de la part del CTE que resulta
d'aplicacié, especialment:

DB-SUA. Seguritat d'utilitzacié i accessibilitat
DB-HS. Salubritat

De la mateixa manera, per la naturalesa i abast de la intervencid, la normativa urbanistica del
municipi en materia edificatoria no resulta d’aplicacié.

Les orientacions i prescripcions técniques que majorment afecten a les obres de referéencia son:

- Instruccions de disseny i construccio per a edificis d’us docent, elaborades per la GVA.

- Instruccions per al projecte i la construccio de centres docents, elaborades per CIEGSA.

- Indicacions formulades per la Conselleria de Sanitat, derivades de les seues inspeccions
periodiques als Centres.

- Indicacions formulades per I'Institut Valencia de Seguretat i Salut en el Treball (INVASSAT),
derivades de les seues inspeccions periodiques als Centres.

L'execucio de I'obra atendra a la normativa i reglamentacié en matéria de Seguretat i Salut, aixi
com de Gestid de Residus, tal com es detalla en els documents tecnics especifics.
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5. PROGRAMACIO DE LES OBRES

duracio d'aquesta intervencié es preveu en un termini de SIS MESOS, a partir de la firma
I'Acta de Replanteig i Inici de les Obres.

m L

DECLARACIO D'OBRA COMPLETA

tﬁq://www.torre&‘.es/PortaIC&aqa.no/

>

compliment de l'article 127.2 del Reglament General de la Llei de Contractes de les
Administracions Publiques, aprovat per RD 1098/2001 de 12 d'Octubre, es manifesta que el
Projecte compreén una obra completa en el sentit exigit en I'Article 125 del citat Reglament, per la
qual cosa les obres sén susceptibles de ser lliurades per a la seua utilitzacié, sense perjudici de les
ampliacions que puga ser objecte en el futur, ja que comprén tots i cadascun dels elements

necessaris per a la seua posada en funcionament.

7. PLANOLS
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AREA DE REFORMA/ADEQUACIO
BANYS | VESTUARIS 130 m2

ACCES
PRINCIPAL

ACCES J
A BANYS INSTAL.LACIQ
I N qu L | — ‘L,
TJ%ITY a
DA
ESTUARIS ASEQOS/
UES h ﬂ Xl Lf,:
] N ]
IWSTALP}\CION# ﬁ
0 £ 0 S
N Te)
GIMNAS N
18,9

PROJECTE BASIC | D'EXECUCIO - Obres de reforma, adequacié i millora en centres educatius pUblics de Torrent
CEIP Sant Pasqual, CEIP Lope de Vega, CEIP Miguel Herndndez, CEIP Antonio Machado, CEIP Federico Maicas,

CEIP El Moli, CEIP Sant Joan Baptista, CEIP Juan XXIlI
- PLA EDIFICANT DL 5/2017, de 20 d'octubre, del Consell -

SEPARATA: 46008728 - 6909 - CEIP SANT PASQUAL -

PLANOL DE PLANTA GIMNAS. ESTAT ACTUAL

E: 1/150

PROMOTOR: EXCM. AJUNTAMENT DE TORRENT Juny 2018

Cristina Olira Lidcer, Arquitecta / Daniel Sancho Puig, Arquitecte Técnic

1
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INSTAL.LACIONS

MAGATZEM

I u
ACCES

PRINCIPAL

SEOS
XIQUES

VESTUARIS
XIQUES

R

D

T\

-

A

-

—

INSTAL.LACIONS

VESTUARIS
XICS

-

SRS |

A

~

GIMNAS

ASEOS
XICS

\ASEO

MAGATZEM

~

CEIP El Moli, CEIP Sant Joan Baptista, CEIP Juan XXIII
- PLA EDIFICANT DL 5/2017, de 20 d'octubre, del Consell -

PROJECTE BASIC | D'EXECUCIO - Obres de reforma, adequacié i millora en centres educatius publics de Torrent
CEIP Sant Pasqual, CEIP Lope de Vega, CEIP Miguel Herndndez, CEIP Antonio Machado, CEIP Federico Maicas,

SEPARATA: 46008728 - 6909 - CEIP SANT PASQUAL -

PLANOL DE PLANTA VESTUARI GIMNAS. ESTAT ACTUAL

E: 1/60

PROMOTOR: EXCM. AJUNTAMENT DE TORRENT

Marg 2018

Cristina Oltra Lidcer, Arquitecta / Daniel Sancho Puig, Arquitecte Técnic
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PROJECTE BASIC | D'EXECUCIO - Obres de reforma, adequacié i millora en centres educatius publics de Torrent
@ CEIP Sant Pasqual, CEIP Lope de Vega, CEIP Miguel Herndndez, CEIP Antonio Machado, CEIP Federico Maicas,
CEIP El Moli, CEIP Sant Joan Baptista, CEIP Juan XXIII
- PLA EDIFICANT DL 5/2017, de 20 d'octubre, del Consell -
SEPARATA: 46008728 - 6909 - CEIP SANT PASQUAL -
PLANOL DE PLANTA VESTUARI GIMNAS. ESTAT REFORMAT E:1/60
o TOTG.S les cotfes i dimensions dels PROMOTOR: EXCM. AJUNTAMENT DE TORRENT Marg 2018
materials, deuran ser comprovats en 3
l'obra abans de la seua fObfiCClCié. Cristina Oltra Lidcer, Arquitecta / Daniel Sancho Puig, Arquitecte Técnic
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8. RESUM DE PRESSUPOST PER A CONEIXIMENT DE L'ADMINISTRACIO

DADES PREVIES:

E;Superfl'cie considerada de la reforma/adequacié de banys i vestuaris: 130 m2 construits, encara
'%?gue I’edifici complet del gimnas te una superficie total de 380 m2.
[e]
%_EI gros de la intervencié afecta a la superficie de 130 m2 de banys i vestuaris, pero I'actuacié també
i&ontempla la col-locacié de plaques de cel ras a la sala de gimnas, aixi com la reparacid, neteja i pintura de
é‘aganes de I'edifici sencer.
.?Z
| PRESSUPOST D'EXECUCIO MATERIAL 101.898,46 € Al
% DESPESES GENERALS (15%) 15.284,77 € B
g BENEFICI INDUSTRIAL (6%) 6.113,91 € C
BASE 123.297,14 € A+B+C
IVA 21% 25.892,40 €
\ PRESSUPOST DE LICITACIO 149.189,54 € \
‘ ASSISTENCIES TECNIQUES (% / PEM) - Taula 2. Coeficients de referéncia GVA ‘
1. ESTUDI GEOTECNIC - €
2. ASISTENCIA TECNICA SUPERVISIO 499,30 € 0,49%
3. ACTUALITZACIO DE PROJECTE - €
4. PROJECTE BASIC | D'EXECUCIO (Inclou redaccié d'Estudi de Gestié de Residus) 4.962,46 € 4,87 %
O documentacio técnica que corresponga per a l'aprovacio i execucio de I'obra
5. PROJECTES D'INSTAL.LACIONS 570,63 € 0,56%
6. DIRECCIO D'OBRA 2.129,68 € 2,09%
7. DIRECCIO DE LES INSTAL.LACIONS 244,56 € 0,24%
8. DIRECCIO D'EXECUCIO MATERIAL 2.129,68 € 2,09%
9. REDACCIO DE L'ESTUDI DE SEGURETAT Y SALUT (Honoraris minims COACV) 300,00 € COACV
10. COORDINACIO DE SEGURETAT | SALUT EN EXECUCIO 621,58 € 0,61%
11. PROGRAMACIO DEL CONTROL DE QUALITAT - €
12. SEGUIMENT DEL CONTROL DE QUALITAT - €
TOTAL ASSITENCIES TECNIQUES 11.457,88 €
IVA 21% 2.406,16 €
13.864,04 €
PRESSUPOST PER A CONEIXEMENT DE L'ADMINISTRACIO  163.053,57 €
*** Nota:

Per estimar la valoracié economica de les intervencions s’han considerat els seglients

CRITERIS:

A la vista de que aquesta intervencié no es tracta d’una obra de construccié nova, el
pressupost d’execucio material s’ha calculat atenent als preus de mercat per a la proposta

concreta de que es tracta.
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- Enrelacid a les assisténcies técniques, dir que les considerades en aquest pressupost son

les relacionades per al GVA en les Instruccions elaborades a I'efecte (12 tipus), llevant les
que no afecten a aquesta intervencio.

- Per als casos d’assisténcies en les quals el resultat isca inferior als honoraris minims

orientatius del Col-legi Oficial d’Arquitectes de la Comunitat Valenciana, s’han considerat
eixos minims (Barems de referencia setembre 2007).

MEDICIONS | PRESSUPOST

Validar en: https://wthorrent.es/PortaICiudadano/
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Presupuesto.

- Cuadro de Precios Unitarios. MO, MT, MQ.

- Cuadro de Precios Auxiliares y Descompuestos.

- Cuadro de Precios n®1. En Letra.

- Cuadro de Precios n?2. MO, MT, MQ, RESTOS DE OBRA, COSTES INDIRECTOS.
- Presupuesto con Medicion Detallada. Por capitulos.

- Resumen de Presupuesto. PEM, PEC, PCA.
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Importe
N® Designacion
Precio Cantidad Total
(Euros) (Horas) (Euros)

1 Oficial 1° construccidn. 13,62 9,484 h 129,17
2 Oficial 2° construcciédn. 13,06 26,626 h 347,74
3 Pedén especializado construcciédn. 12,77 1,445h 18,45
4 Pedén ordinario construccidn. 12,69 0,521h 6,61
5 Oficial 1° carpinteria. 21,37 11,590 h 247,68
6 Ayudante carpinteria. 18,24 6,000 h 109,44
7 Oficial 1° electricidad. 12,06 37,132 h 447,81
8 Especialista fontaneria. 16,41 10,100 h 165,74
9 Oficial 12 fontanero 16,94 10,100 h 171,09
10 Oficial 1° metal. 12,06 15,076 h 181,82
11 Especialista metal. 16,41 0,179h 2,94
12 Oficial 1° pintura. 21,57 2,520 h 54,36
13 Oficial primera 11,73 54,039H 633,88
14 Ayudante 10,61 8,670 H 91,99
15 Pedn ordinario 10,16 3,390H 34,44
16 Oficial primera 10,71 397,560 h. 4.257,87
17 Oficial segunda 10,56 26,069 h. 275,29
18 Ayudante 10,40 406,002 h. 4.222,42
19 Pedén especializado 10,32 141,204 h. 1.457,23
20 Pedn ordinario 10,24 320,920 h. 3.286,22
21 Oficial 12 Cerrajero 11,44 2,743 h. 31,38
22 Ayudante-Cerrajero 10,56 1,365h. 14,41
23 Oficial 12 Carpintero 11,38 21,591 h. 245,71
24 Ayudante-Carpintero 9,68 14,481 h. 140,18
25 Oficial 12 Fontanero/Calefactor 11,44 34,286 h. 392,23
26 Oficial 22 Fontanero/Calefactor 11,15 10,534 h. 117,45
27 Oficial 12 Electricista 11,44 11,370 h. 130,07
28 Ayudante-Electricista 10,56 7,578 h. 80,02
29 Oficial 12 Pintor 10,71 3,000 h. 32,13
30 Ayudante-Pintor 10,40 2,000h. 20,80
31 Oficial 12 fontanero 10,91 16,615H 181,27
32 Oficial 22 fontanero 10,31 1,480H 15,26

Importe total: 17.543,10

TORRENT, Juny de 2018
ARQUITECTO

Cristina Oltra LL&cer

Daniel Sancho P

Arquitecto Técnfj

hig

46008716 ord.16 data 21/12/2017 BANYS DE VARIES PLANTES I GIMNAS
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Importe
N® Designacion
Precio Cantidad Total
(Euros) Empleada (Euros)

1 Frente de armario, con o sin altillo,

formado por hoja/s ciega/s abatible/s de 20

mm de espesor y dimensiones varias

compuesta por tablero aglomerado hidrofugo

de 40 mm, canteado de la hoja con madera

maciza, acabado a ambas caras de la hoja y

canteado mediante chapa de madera de haya,

de 0.60 mm. de espesor, acabado barnizado,

cuerpo interior prefabricado realizado con

tableros aglomerados hidrofugos de 10 mm.,

acabados similar a la hoja, con balda

superior del mismo material en formacion de

altillo y barra perchero en la parte

superior de acero inoxidable, incluso

elementos de anclaje y fijacion,

accesorios, piezas especiales, segun planos

de proyecto e indicaciones de la D.F. 10,12 12,000 m2 121,44
2 Pedestal con fijacion. 8,90 3,000 ud 26,70
3 Lavabo mural color blanco con anclajes y

fijaciones. 150,00 3,000 ud 450,00
4 Desaglie cromado de 32 mm, tapdn automdtico

con enlaces. 1,47 3,000 ud 4,41
5 llave de regulacidén para inodoro de

minusvalidos 1,22 3,000 ud 3,66
6 Inodoro para minusvalidos 126,95 3,000 ud 380,85
7 Plato de ducha colocado sobre pavimento de

1200800 mm, color bla 160,00 2,000 ud 320,00
8 Desaglie cromado y salida sifénica de 40 mm

para plato de ducha 1,49 2,000 ud 2,98
9 Griferia termostédtica para ducha. 60,75 3,000 ud 182,25
10 Baflera de fundicién color blanco con fondo

antideslizante y pies 180,00 2,000 ud 360,00
11 Desaglie cromado y rebosadero. 2,04 2,000 ud 4,08
12 Fregadero acero inoxidable de dos senos y

1400 mm. 22,36 1,000 ud 22,36
13 Conector y valvula depresora de vaciado 5,69 3,000 ud 17,07
14 Aislamiento en formato para su insuflacidn 17,11 52,500 m2 898,28
15 Arena de rio 0/5 mm. 11,95 16,835m3 201,18
16 Arena de miga cribada 11,61 10,472 m3 121,58
17 Cemento CEM II/B-M 32,5 R sacos 95,16 7,832 t. 745,29
18 Cemento blanco BL-V 22,5 sacos 224,20 0,402 t. 90,13
19 Agua 0,80 6,722 m3 5,38
20 Pequeflo material 0,75 33,380 ud 25,04
21 Ladrillo h. doble 25x12x8 0,11 3.645,600 ud 401,02
22 Mortero 1/4 de central (M-80) 46,00 0,200 m3 9,20
23 Acero corrugado B 400 S 6 mm 1,20 11,256 kg 13,51
24 Pl.fibra microperfor.120x60x15cm CON LANA

DE ROCA 13,58 107,100 m2 1.454,42
25 Pieza cuelgue perfil TR 0,18 107,100 ud 19,28
26 Perfileria vista blanca 1,10 306,000 m. 336, 60
27 Cinta alum. autoadhesivo 0,67 100,000 m. 67,00
28 B.gres porceldnico natural 40x40 12,93 107,100 m2 1.384,80
29 Azulejo color 23x35 cm. 12 6,92 499,800 m2 3.458,62
30 Material aux. anclaje encimera 11,22 7,400 ud 83,03
31 Encimera marmol nacional e=2cm. 60,00 7,400 m. 444,00
32 Viert.piedra artificial 30x3 cm. 9,47 21,700 m. 205,50
33 P.paso fenolico 200,00 16,000 ud 3.200,00
34 Cerco direc.pino melis m.90x70mm 14,41 36,400 m. 524,52
35 Pernio latén 80/95 mm. codillo 0,55 75,000 ud 41,25
36 Pomo latdén pul.brillo c/cerrad. 20,50 16,000 ud 328,00
37 Pasador canto latonado 15a30 cm. 0,82 18,000 ud 14,76
38 Tapajunt. fenolico 6,32 125,400 m. 792,53
39 Tornillo ensamble zinc/pavédn 0,02 450,000 ud 9,00
40 Ventana pract.l hoja 60x120cm. 113,32 13,000 ud 1.473,16
41 Premarco aluminio 2,43 46,800 m. 113,72

46008716 ord.16 data 21/12/2017 BANYS DE VARIES PLANTES I GIMNAS
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42 Doble luna+camara (6/8/6) 74,16 4,929 m2 365,53
43 Vidr.mold.doble inc. 240x240x80 9,00 75,040 ud 675,36
44 Reticula de cémara 8,11 14,700 m. 119,22
45 Tubo fluorescente 33/18 W. 4,15 54,000 ud 224,10
46 Blg. aut. emerg. 200 1lm. 25,00 6,000 ud 150,00
47 Depdsito PVC.C. c/tapa, 500 1. 99,75 1,000 ud 99,75
48 Valvula p/lavabo-bidé de 32 mm. 2,28 9,000 ud 20,52
49 Valv.compuerta latén roscar 1" 3,67 1,000 ud 3,67
50 Vélvula esfera PVC roscada 1" 10,40 1,000 ud 10,40
51 Llave de escuadra de 1/2" a 1/2" 2,23 27,000 ud 60,21
52 Barra WC-bidé 2 paredes p/minus. 156,96 2,000 ud 313,92
53 Grifo monobloc serie normal crom 33,41 9,000 ud 300,69
54 Latiguillo flex.20cm.1/2"a 1/2" 1,39 27,000 ud 37,53
55 Inod.t.bajo c/tapa-mec.norm.b. 167,50 9,000 ud 1.507,50
56 LAVABO INFANTIL 80,17 9,000 ud 721,53
57 Llave monogiro 3/8" 6,12 1,000 ud 6,12
58 Purgador automdtico 3,79 1,000 ud 3,79
59 Soporte radiador panel 0,79 6,000 ud 4,74
60 Detentor 3/8" recto 5,54 6,000 ud 33,24
61 Tapén 1" 0,58 6,000 ud 3,48
62 Pasta pétrea 3,23 12,000 kg 38,76
63 Imprimacidén acrilica 9,20 0,700 1. 6,44
64 Pequeflo material 0,92 1,000 ud 0,92
65 Pav.sint.caucho-linéleo 10 mm. 23,11 15,000 m2 346,65
66 Adhesivo especial resinas 6,15 7,500 kg 46,13
67 Nivelacidén c/resinas sintéticas 3,75 15,000 m2 56,25
68 Soldado junt. aporte material 1,05 15,000 m2 15,75
69 Agua. 0,01 0,013 m3 0,00
70 Cemento portland con puzolana CEM II/A-P

32.5 R, segun norma UNE 80.301:96/RC-97, a

granel. 0,96 0,045t 0,04
71 Arena de rio, de granulometria 0/3, a pie

de obra, considerando transporte con camidn

de 25 t., a una distancia media de 10 km. 6,54 0,100t 0,65
72 Puntas de acero para construccidén de

19x90mm (3.9mm), suministrado en cajas de 3

Kg aproximadamente. 1,47 70,560 kg 103,72
73 Piezas especiales, elementos de anclaje y

fijacion, accesorios, herrajes de acero

inoxidable, remates, etc. Totalmente

colocada y segun normas de la propiedad. 4,18 10,000p.p 41,80
74 Acero S-275 JR laminado o hueco galvanizado

por inmersion en caliente en balsa de zinc

consistente en perfiles de tipologias

varias y secciones IPE, IPN, UPN, seccion

cuadrada, rectangular, circular, etc.,

segun CTE DB-AE y CTE DB-SE A, segun planos

de calculo de proyecto, de directriz recta

o curva, con uniones soldadas, "in situ" o

de taller, o atornillado p.p. de anclaje

sobre elementos de hormigon o fabrica

mediante tacos quimicos Hilti M12 o

similar, incluso parte proporcional de

electrodos, equipos de soldaduras,

cartelas, placas de anclaje y pernos de

acero roscados B-500-S,, despuntes,

conectores metalicos en vigas, perfiles de

rigidizacion, etc., material de soldadura

segun UNE 14003 12 R, procedimiento de

soldadura y acreditacion del soldador, p.p.

de placas de apoyo, etc., incluso elementos

de anclaje y fijacion, piezas especiales,

segun planos de proyecto. 0,78 24,000 kg 18,72
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75

76

77

78

79
80

Acero S-275 JR laminado o hueco galvanizado
por inmersion en caliente en balsa de zinc
consistente en perfiles de tipologias
varias y secciones IPE, UPN, seccion
cuadrada, rectangular, circular, etc.,
segun NTE-EA y CTE DB-SE A, segun planos de
calculo de proyecto, de directriz recta o
curva, con uniones soldadas, "in situ" o de
taller, o atornillado p.p. de anclaje
sobre elementos de hormigon o fabrica
mediante tacos quimicos Hilti M12 o
similar, 1incluso parte proporcional de
electrodos, equipos de soldaduras,
cartelas, placas de anclaje y pernos de
acero roscados B-500-S,, despuntes,
conectores metalicos en vigas, perfiles de
rigidizacion, etc., material de soldadura
segun UNE 14003 12 R, procedimiento de
soldadura y acreditacion del soldador, p.p.
de placas de apoyo, etc., incluso elementos
de anclaje y fijacion, piezas especiales,
segun planos de proyecto.

Herrajes de cuelgue, cierre y seguridad
consistente en cuatro pernios-bisagras por
hoja minimo 90x65x2.5 mm de acero
inoxidable 18/8 con esquinas redondeadas,
tensionadas para su cierre automatico,
segun el caso, mod. 423 de AMIG o similar,
retenedor, cerradura maestreada 2 niveles
de acero inoxidable AISI 430 con mueca
pasante y llave, dispositivo de seguridad
antitarjeta, resbalon-picaporte silencioso
mod. 2030F de TESA o similar, condena o
doble condena de acero inoxidable AISI 316,
segun el caso, y juego de manillas de acero
inoxidable 18/8 AISI 316 (18% Cr / 8% Ni)
tipo "U" mod. A300-PZ de HERRARKI o similar
y escudo de 170x170 mm., segun Direccidn
Facultativa, incluso ajustado de la hojas,
fijacidén de los herrajes, aplomado,
nivelado y ajuste final, eliminacion de
restos y limpieza, segun CTE DB-SI, CTE
DB-SU, planos de proyecto, montada por
personal homologado por el fabricante e
indicaciones de la Direccion Facultativa.
NOTA: Las dimensiones indicadas se refieren
a las hojas y fijos (distancias libres de
hueco), siendo la dimension total la que
corresponda segun el cerco o marco a
colocar.

Premarco para puertas correderas tipo Kit
Futura de Krona o equivalente anclado a
perfiles huecos de acero galvanizado de
diversas dimensiones anclados de suelo a
techo mediante tornilleria galvanizada,

Pernios-bisagras de 90x65x2.5 mm de acero
inoxidable 18/8 con esquinas redondeadas,
tensionadas para su cierre automatico,

segun el caso, mod. 423 de AMIG o similar

Pletina de acero calibrado de 40x5mm.

Marco-cerco de acero de la marca
Rapid-doors, tipo Rapid-Acustic, o similar,
galvanizado en caliente segun norma UNE
36-130, de 2 mm. de espesor, con
tratamiento quimico posterior de limpieza y
pasivado cromico como proteccion y
terminacion mediante film de cloruro de
vinilo libre de cadmio y formadherido de
160 micras de milimetro de espesor, color a
elegir, fijado a la chapa mediante proceso
continuo de presion y termoadhesion,
relleno con espuma de poliuretano, con
junta de goma para tope con la hoja y p.p.
de junquillos del mismo material en zonas a
acristalar.

36,49

103,57

3,83
0,63

10,70

300,000 kg

8,000 u

2,000 u

32,000 u
27,695 kg

42,400 m

423,00

291, 92

207,14

122,56
17,45

453,68
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81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

Premarcos para forrar y para fijacion de la
carpinteria mediante tornilleria
consistente en listones de pino de
diferentes secciones y tipologias en base a
la dimension de la carpinteria y peso de la
misma, con garras de fijacidén de acero
galvanizado (caso de fijacion sobre
fabricas) o mediante tornilleria de acero
galvanizado sobre perfileria de refuerzo de
la tabiqueria de carton-yeso y enrasados a
la placa exterior de la misma (caso de
fijacion sobre tabiqueria de carton-yeso)

Caja de distribucidén empotrada de material
autoextinguible con un grado de proteccién
IP40, con una capacidad para 9 pequefos
interruptores automdticos bipolares de 36
mm de anchura y con un interruptor de
control de potencia monofédsico, segun el
Reglamento Electrotécnico de Baja Tensidn
2002.

Cable rigido de cobre, de 1x1.5 mm2, de
tensidén nominal 450/750 V. HO7V-U, con
aislamiento de PVC (UNE 21031).

Cable rigido de cobre de 1x1.5 mm2 de
seccién y de tensidn nominal 450/750 V
HO7V-U con aislamiento de PVC, segun el
Reglamento Electrotécnico de Baja Tensidn
2002.

Tubo corrugado de PVC de didmetro 13 mm.
para proteccidén de cables en instalaciones
eléctricas a la intemperie o empotradas en
suelo, grado de proteccidén 7.

Tubo flexible corrugado doble capa de PVC
de 13.5 mm de didmetro nominal para
canalizacién empotrada, con un grado de
proteccidén mecénica 7 y con un incremento
sobre el precio del tubo del 30% en
concepto de de uniones, accesorios y piezas
especiales, segun el NT-IEEV/89 y el
Reglamento Electrotécnico de Baja Tensidn
2002.

Interruptor magnetotérmico automdtico de
intensidad nominal 10 A, unipolar+N, de
hasta 400V, con curva de disparo tipo C y
poder de corte de 6 kA, segln el Reglamento
Electrotécnico de Baja Tensidén 2002.

Interruptor magnetotérmico automdtico de
intensidad nominal 16 A, unipolar+N, de
hasta 400V, con curva de disparo tipo C y
poder de corte de 6 kA, segun el Reglamento
Electrotécnico de Baja Tensidén 2002.

Interruptor magnetotérmico automdtico de
intensidad nominal 20 A, unipolar+N, de
hasta 400V, con curva de disparo tipo C y
poder de corte de 6 kA, segln el Reglamento
Electrotécnico de Baja Tensidén 2002.

Interruptor magnetotérmico automdtico de
intensidad nominal 25 A, unipolar+N, de
hasta 400V, con curva de disparo tipo C y
poder de corte de 6 kA, segun el Reglamento
Electrotécnico de Baja Tensidén 2002.
Interruptor diferencial de intensidad
nominal 40 A., bipolar, con intensidad
nominal de defecto 30 mA, clase AC, para
corrientes diferenciales alternas
senoidales ordinarias, segun el Reglamento
Electrotécnico de Baja Tensidén 2002.

Marco embellecedor para un mecamismo
eléctrico empotrado de calidad alta.
Interruptor empotrado de calidad alta con
mecanismo completo de 10A/250 V y tecla sin
marco, incluido pequefio material.

76,000m

2,000 u

144,000 m

2.803,500m

72,000 m

934,500m

2,000u

4,000u

2,000u

4,000u

4,000 u

192,000u

4,000u

104,88

112,14

84,11

2,82

46008716 ord.16 data 21/12/2017 BANYS DE VARIES PLANTES I GIMNAS

Pagina 5




Cuadro de materiales

ittt e i

Identificador: +gKY xQvG jA3w y/aZ winZ xDWG xO0:

(Valido indefinidamente)

Validar en: https://www.torrent.es/PortalCiudadano/

Designacion

Importe

Precio
(Euros)

Cantidad
Empleada

Total
(Euros)

94

95

96

97
98

99

104

105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118

Interruptor conmutador empotrado de
calidad alta con mecanismo completo de
10A/250 V y tecla sin marco, incluido
pequefio material.

Interruptor de cruzamiento empotrado de
calidad alta con mecanismo completo de
10A/250 V y tecla y sin marco, incluido
pequefio material.

Toma de corriente doméstica de calidad
alta para instalaciones empotradas, 2
polos+tierra lateral, con mecanismo
completo de 10/16A, 230 V, sin marco, segun
el Reglamento Electrotécnico de Baja
Tensidén 2002.

Zumbador de superficie, 230 V.

Caja empotrar universal rectangular de
60x64 mm., de material termopléstico, con
tornillos, para un elemento (tipo
enlazable) .

Interruptor unipolar, tecla pequefia de
color blanco o marfil, mecanismo completo
de 10 A/250 V, sin placa.

Base enchufe redonda serie mediana, 2
polos+tierra desplazada, mecanismo completo
de 10/16 A/250 V, color blanco o marfil,
sin placa.

Placa embellecedora para sujecidén mediante
garras, de 1 mecanismo/s electrico/s de
tecla mediana.

Pictograma de dependencia adosado a pared
tipo IMACO o similar, realizado en aluminio
lacado en gris y pictograma de adhesivo
blanco de vinilo, rotulacion

bilingue, incluso piezas especiales,
elementos de anclaje y fijacion,
accesorios, herrajes de acero inoxidable,
remates, etc. Totalmente colocada y segun
normas de la propiedad.

Mobiliario de cocina altos de 70x30 m. con
trasera, disefio a definir por la D.F.,
realizados con tablero de 16 mm. con
acabado exterior en fresno e interior en
melamina blanca, cierre por bisagras
ocultas semiautomaticas y cajones con guias
de rodamientos, incluso friso de 15 cm. de
altura y molduras.

Mobiliario de cocina para colocar bancada
superior continua, compuesto por muebles
bajos de 86x58 m. sin trasera, disefio a
definir por la D.F., realizados con tablero
de 16 mm. con acabado exterior en fresno e
interior en melamina blanca, cierre por
bisagras ocultas semiautomaticas y cajones
con guias de rodamientos, incluso friso de
15 cm. de altura y molduras.

Pint.pléstica mate
Plaste

Tuberia cobre 15mm
Tuberia cobre 18mm
Tuberia cobre 22mm
Codo cobre hembra 15mm
Codo cobre hembra 18mm
Codo cobre hembra 22mm
Te cobre 15mm

Te cobre 18mm

Te cobre 22mm

Tubo corrugado D=16mm
Tubo corrugado D=23mm
Tubo PVC evacuacidén 32mm

0,04
0,08

10,53

12,64

50,23

48,00
0,36
0,33
1,22
0,32
0,16
0,30
0,21
0,37
0,53
0,19
0,60
0,21
0,11
0,50

104,000u

2,000 u

82,000u
40,000 u

10,000 u

18,000 u

10,000u

10,000u

7,000 u

5,000 ml

5,000 ml
40,800 Kg
2,040 Kg
20,000 M1
75,000 M1
24,000 M1
24,000 Ud
90, 000 Ud
28,800 Ud
14,000 Ud
52,500 Ud
16,800 Ud
20,000 M1
99,000 M1
23,150 M1

3,28
3,20

11,90

270,00

105,30

126,40

35,00

251,15

240,00
14,69
0,67
24,40
24,00
3,84
7,20
18,90
10,66
7,42
9,98
10,08
4,20
10,89
11,58
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119 Tubo PVC evacuacidén 40mm 0,63 27,900 M1 17,58
120 Tubo PVC evacuacidén 50mm 0,64 57,000 M1 36,48
121 Tubo PVC evacuacidén 90mm 1,26 10,000 M1 12,60
122 Tubo PVC evacuacidén 125mm 1,75 8,800 M1 15,40
123 Codo PVC 90¢ evacuacidén 32mm 0,24 23,000 Ud 5,52
124 Codo PVC 90¢ evacuacidén 40mm 0,24 49,000 Ud 11,76
125 Codo PVC 90¢ evacuacidén 50mm 0,21 55,500 Ud 11,66
126 Codo PVC 90¢ evacuacidén 90mm 0,93 3,000 Ud 2,79
127 Codo PVC 90¢ evacuacidén 125mm 1,44 4,400 Ud 6,34
128 Empalme simple PVC evac.32mm 0,43 9,200 Ud 3,96
129 Empalme simple PVC evac.40mm 0,56 10,000 Ud 5,60
130 Empalme simple PVC evac.50mm 0,29 22,200 U0d 6,44
131 Empalme simple PVC evac.90mm 1,41 2,000 Ud 2,82
132 Empalme simple PVC evac.125mm 2,37 1,760 Ud 4,17
133 Sumidero sifénico PVC 15x15cm 5,12 4,000 Ud 20,48
134 Sifén vertical doble PVC 1,93 8,000 Ud 15,44
135 Sifén plano empot.p/lav.PVC 1,16 14,000 ud 16,24
136 Bote sifénico PVC 5 entradas 3,88 1,000 Uud 3,88
137 Desaglie 1 1/4" enlace tapdn 3,17 16,000 Ud 50,72
138 Sujeccidn bajantes PVC 125mm 0,74 4,400 Ud 3,26
139 Pegamento para PVC 5,53 1,499 Kg 8,29
140 Llave paso recta empotr.l/2" 3,56 8,000 Ud 28,48
141 Tabla seleccionada de granito nacional,

para encimera de 80 cm de anchura y 30 mm.

de espesor, cortada a medida fija y cara

pulida, incluso faldén formado por angular

de acero inoxidable de 10 cm y realizacion

de agujeros para encastrar piletas. 22,10 5,000m 110,50
142 Marco-galce macizo de madera de haya

vaporizada de 120-70x40 mm. acabado

barnizado, tono a elegir por la D.F., con

junta de goma para tope con la hoja, segun

planos de proyecto e indicaciones de la

D.F. 3,20 44,000 m 140,80
143 Herrajes de apertura, cuelgue y seguridad

de acero cromado mate consistente en tres

pernios-bisagras ocultos para hoja de

armarios y por hoja minimo y tirador marca

Ocariz modelo 954/96, o similar, a elegir

por la Direccidén Facultativa segun

muestras. 4,36 12,000 m2 52,32
144 Herrajes de cuelgue, cierre y seguridad

consistentes en herraje de colgar corredero

tipo Klein para puertas correderas con

mecanismo compuesto de perfil extruido de

aluminio, incluso soporte de pared, juego

de accesorios, p.p. de estructura auxiliar

incluida de acero galvanizado formada por

perfiles tubulares, pletinas y tirantes

para sujecidén a elementos resistentes del

forjado en zona de falso techo, cerradura

para puertas correderas de acero inoxidable

AISI 430 con mueca pasante y llave, condena

o doble condena de acero inoxidable AISI

316, segun el caso, y Jjuego de tirador de

acero inoxidable 18/8 AISI 316 (18% Cr / 8%

Ni) tipo y escudo de 170x170 mm., segun

Direccidén Facultativa, 65,00 2,000u 130,00
145 Luminaria 3x18 W. dif-H AF 25,00 18,000 ud 450,00
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146

147

148
149

150
151

Hoja abatible, modelo Tecnic-3, o similar,
de 220x115x3.6 cm., compuesta por alma de
tablero aglomerado hidrofugo de 30 mm
aligerada en un 40% de su peso en macizo
mediante taladros verticales y revestido a
ambas caras con panel laminado de alta
densidad de 3,3 mm. de espesor compuesto
por alma de fibras de celulosa impregnadas
en resinas fendlicas termoendurecibles de
2,5 mm. de espesor acabado estratificado
plastico decorativo de alta densidad, color
a elegir por la D.F., de 0.8 mm de espesor,
cantos redondeados, clasificacidén al fuego
Bs2,d0, con la hoja canteada en forma de
"U" con madera maciza de haya vaporizada,
en el mismo plano que la lamina
estratificada formando un oscuro entre
ambos elementos o solapada, p.p. de oculo
rectangular de 30x120 cm., con junquillos
del mismo material y acabado por ambos
lados, preparado para acristalar, con p.p.
de mirilla acristalada, banda de proteccidn
inferior,segun CTE DB-SI, CTE DB-SU, planos
de proyecto, montada por personal
homologado por el fabricante e indicaciones
de la Direccion Facultativa. NOTA: Las
dimensiones indicadas se refieren a las
hojas y fijos (distancias libres de hueco),
siendo la dimension total la que
corresponda segun el cerco o marco a
colocar.

Hoja abatible, modelo Tecnic-3, o similar,
de 220x82.5x3.6 cm., compuesta por alma de
tablero aglomerado hidrofugo de 30 mm
aligerada en un 40% de su peso en macizo
mediante taladros verticales y revestido a
ambas caras con panel laminado de alta
densidad de 3,3 mm. de espesor compuesto
por alma de fibras de celulosa impregnadas
en resinas fendlicas termoendurecibles de
2,5 mm. de espesor acabado estratificado
plastico decorativo de alta densidad, color
a elegir por la D.F., de 0.8 mm de espesor,
cantos redondeados, clasificacidén al fuego
Bs2,d0, con la hoja canteada en forma de
"U" con madera maciza de haya vaporizada,
en el mismo plano que la lamina
estratificada formando un oscuro entre
ampbos elementos o solapada, con p.p. de
mirilla acristalada, banda de proteccidn
inferior, segun CTE DB-SI, CTE DB-SU,
planos de proyecto, montada por personal
homologado por el fabricante e indicaciones
de la Direccion Facultativa. NOTA: Las
dimensiones indicadas se refieren a las
hojas y fijos (distancias libres de hueco),
siendo la dimension total la que
corresponda segun el cerco O marco a
colocar.

Barniz sintético

Pieza especial de goma que evite el
aplastamiento de los dedos acabado similar
a la carpinteria.

radiador electrico

Herrajes de fijacidén (tacos y tornillos) vy
subestructura auxiliar para anclaje de
sanitarios, mobiliario, accesorios, etc.,
sobre tabiques compuesta por perfiles
huecos de 40x40 mm y 4 mm de espesor,
incluso soldadura, elementos de fijacion y
especiales.

130,00

95,00
1,53

4,99
65,00

2,000 u

8,000 u
4,000 kg

8,000u
3,000 ud

5,000 p...

260,00

760,00
6,12

39,92
195,00

49,95
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152 Tapajuntas macizo de madera de haya
vaporizada, de 100x12 mm., acabado
barnizado, tono a elegir por la D.F., segun
planos de proyecto e indicaciones de la
D.F. 3,01 59,200m 178,19
Importe total: 29.408,44

TORRENT, Juny de 2018
ARQUITECTO

Cristina Oltra LL&cer

Daniel Sancho P

Argquitecto Técn

hig

L CO
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1 Hormigonera 200 1. gasolina 1,67 9,623h. 16,07
2 Marti.manual picador eléctr.5kg 2,96 38,592h. 114,23
3 Martillo man.romp.eléct. 5 kg. 1,58 3,210h. 5,07
4 Camién basculante 4x4 14 t. 32,18 19,880h. 639,74
5 Canon de tierra a vertedero 0,27 99,400m3 26,84
6 Camién grua con util para descarga, compuesto
de tijera y puente. 19,15 0,160h 3,06
7 Plataforma telescépica autopropulsada tipo
tijera, para una altura madxima de trabajo de
14 m, vy minima de 1.6 m, con una carga util
en plataforma de 900 kg. 9,63 0,160h 1,54
Importe total: 806,55

TORRENT, Juny de 2018
ARQUITECTO

Cristina Oltra LLé&cer

\rquitecto Técn

aniel Sancho H

uig

ico
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m3 de Lechada de cemento blanco BL-V 22,5 amasado a mano,

s/RC-97.

Cédigo ud Descripcidén Precio Cantidad

0010A070 h. Pedén ordinario 10,24 2,095 21,45

P01CC120 t. Cemento blanco BL-V 22,5 sacos 224,20 0,500 112,10

PO1DWO50 m3 Agua 0,80 0,900 0,72
Importe: 134,27

m3 de Mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 R y arena de rio de

dosificacidén 1/3 (M-160), confeccionado con hormigonera de

250 1., s/RC-97.

Cédigo ud Descripcidén Precio Cantidad

0010A070 h. Peén ordinario 10,24 1,791 18,34

P01CC020 t. Cemento CEM II/B-M 32,5 R sacos 95,16 0,440 41,87

PO1AAO020 m3 Arena de rio 0/5 mm. 11,95 0,975 11,65

PO1DWO50 m3 Agua 0,80 0,260 0,21

MO3HHO020 h. Hormigonera 200 1. gasolina 1,67 0,400 0,67
Importe: 72,74

m3 de Mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 R y arena de rio de

dosificacidén 1/6 (M-40), confeccionado con hormigonera de 250

1., s/RC-97.

Cédigo ud Descripcidén Precio Cantidad

0010A070 h. Peén ordinario 10,24 1,791 18,34

P01CC020 t. Cemento CEM II/B-M 32,5 R sacos 95,16 0,250 23,79

P01AA020 m3 Arena de rio 0/5 mm. 11,95 1,100 13,15

PO1DWO50 m3 Agua 0,80 0,255 0,20

MO3HHO020 h. Hormigonera 200 1. gasolina 1,67 0,400 0,67
Importe: 56,15

m3 de Mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 R y arena de miga de

dosificacidén 1/6 (M-40), confeccionado con hormigonera de 250

1., s/RC-97.

Cédigo ud Descripcidn Precio Cantidad

0010A070 h. Pedn ordinario 10,24 1,781 18,24

P01CC020 t. Cemento CEM II/B-M 32,5 R sacos 95,16 0,250 23,79

PO1AAOGO m3 Arena de miga cribada 11,61 1,100 12,77

PO1DWO50 m3 Agua 0,80 0,255 0,20

MO3HHO020 h. Hormigonera 200 1. gasolina 1,67 0,400 0,67
Importe: 55,67

m de Linea de cobre monofédsica con un aislamiento de tensidn

nominal de 450/750 V formada por fase+neutro+tierra de 1.5

mm2 de seccidén, colocada bajo tubo flexible corrugado doble

capa de PVC de 13.5 mm de didmetro, incluso parte

proporcional de pequefio material y piezas especiales,

totalmente instalada, conectada y en correcto estado de

funcionamiento, segun Reglamento Electrotécnico de Baja

Tensidén 2002.

Cédigo Ud Descripcidén Precio Cantidad

MOOA. 9a h Oficial 228 construccidn 13,06 0,019 0,25

MOOE. 8a h Oficial 12 electricidad 12,06 0,022 0,27

PIEC.2aa m Cable Cu rigido 450/750V 1x1.5 0,04 3,150 0,13

PIEC19ab m Tb flx db capa PVC 13.5mm 30%acc 0,09 1,050 0,09

% % Costes Directos Complementarios 0,74 2,000 0,01
Importe: 0,75

46008716 ord.16 data 21/12/2017 BANYS DE VARIES PLANTES I GIMNAS

Pagin

a 11




Cuadro de precios auxiliares

ittt e i

Identificador: +gKY xQvG jA3w y/aZ winZ xDWG xO0:

(Valido indefinidamente)

Validar en: https://www.torrent.es/PortalCiudadano/

Ne Designacion Importe
(Euros)
6 u de Interruptor empotrado de calidad alta con mecanismo
completo de 10A/250 V con tecla y con marco, incluso pequefio
material y totalmente instalado, conectado y en correcto
estado de funcionamiento.
Cédigo Ud Descripcidn Precio Cantidad
MOOA. 9a h Oficial 22 construccidn 13,06 0,036 0,47
MOOE. 8a h Oficial 12 electricidad 12,06 0,056 0,68
PIED17aaab u Intr emp cld alta 0,71 1,000 0,71
PIEDl15aaaa u Marco emp 1 elem cld alta 0,01 1,000 0,01
% % Costes Directos Complementarios 1,87 2,000 0,04
Importe: 1,91
7 u de Interruptor conmutador empotrado de calidad alta con
mecanismo completo de 10A/250 V con tecla y con marco,
incluso pequefio material, totalmente instalado, conectado y
en correcto estado de funcionamiento.
Cédigo ud Descripcidén Precio Cantidad
MOOA. 9a h Oficial 22 construccidn 13,06 0,003 0,04
MOOE. 8a h Oficial 12 electricidad 12,06 0,022 0,27
PIED19aaab u Intr conm emp 0,04 1,000 0,04
PIED15aaaa u Marco emp 1 elem cld alta 0,01 1,000 0,01
% % Costes Directos Complementarios 0,36 2,000 0,01
Importe: 0,37
8 u de Interruptor de cruzamiento empotrado de calidad alta con
mecanismo completo de 10A/250 V con tecla , incluso pequefio
material, totalmente instalado, conectado y en correcto
estado de funcionamiento.
Cédigo ud Descripcidén Precio Cantidad
MOOA. 9a h Oficial 228 construccidn 13,06 0,054 0,71
MOOE. 8a h Oficial 12 electricidad 12,06 0,076 0,92
PIED20aab u Intr crzmto emp 1,41 1,000 1,41
PIEDl5aaaa u Marco emp 1 elem cld alta 0,01 1,000 0,01
% % Costes Directos Complementarios 3,05 2,000 0,06
Importe: 3,11
9 u de Toma de corriente doméstica de calidad alta para
instalaciones empotradas, 2 polosttierra lateral, con
mecanismo completo de 10/16A, 230 V, incluso marco,
totalmente instalada, conectada y en correcto estado de
funcionamiento, segun el Reglamento Electrotécnico de Baja
Tensidén 2002.
Cédigo Ud Descripcidén Precio Cantidad
MOOA. 9a h Oficial 228 construccidn 13,06 0,011 0,14
MOOE. 8a h Oficial 12 electricidad 12,06 0,028 0,34
PIED23aaaa u Toma corriente emp 10/16A 0,04 1,000 0,04
PIEDl15aaaa u Marco emp 1 elem cld alta 0,01 1,000 0,01
% % Costes Directos Complementarios 0,53 2,000 0,01
Importe: 0,54
10 u de Timbre zumbador de superficie, 230 V, totalmente
instalado, conectado y en correcto estado de funcionamiento.
Cédigo Ud Descripcidén Precio Cantidad
MOOE . 8a h Oficial 12 electricidad 12,06 0,053 0,64
PIED27b u Zumbador 0,08 1,000 0,08
% % Costes Directos Complementarios 0,72 2,000 0,01
Importe: 0,73
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11 u de Punto de luz empotrado sencillo, instalado con cable de
cobre monofdsico con un aislamiento de tensidén nominal de
450/750 V formada por faset+neutro+tierra de 1.5 mm2 de
seccidén, bajo tubo flexible corrugado de doble capa de PVC de
13.5 mm de didmetro, incluso interruptor 10A/250A de calidad
alta, totalmente instalado, conectado y en correcto estado de
funcionamiento, segun el Reglamento Electrotécnico de Baja
Tensidén 2002.
Cédigo Ud Descripcidén Precio Cantidad
MOOE . 8a h Oficial 12 electricidad 12,06 0,038 0,46
% % Costes Directos Complementarios 0,46 2,000 0,01
EIEL.laaaa m Linea Cu 3x1.5 tb flx PVC 0,75 13,000 9,75
EIEMllaaab u Intr simple nor emp 1,91 1,000 1,91
Importe: 12,13
12 u de Punto de luz empotrado conmutado, instalado con cable de
cobre monofdsico con un aislamiento de tensidén nominal de
450/750 V formada por fase+neutro+tierra de 1.5 mm2 de
seccidén, bajo tubo flexible corrugado de doble capa de PVC de
13.5 mm de didmetro, incluso interruptor conmutador 10A/250A
de calidad alta, totalmente instalado, conectado y en
correcto estado de funcionamiento, segun el Reglamento
Electrotécnico de Baja Tensidén 2002.
Coéddigo ud Descripcidén Precio Cantidad
MOOE. 8a h Oficial 12 electricidad 12,06 0,008 0,10
% % Costes Directos Complementarios 0,10 2,000 0,00
EIEL.laaaa m Linea Cu 3x1.5 tb flx PVC 0,75 16,000 12,00
EIEM13aaab u Intr conm nor emp 0,37 2,000 0,74
Importe: 12,84
13 u de Punto de luz empotrado cruzamiento, instalado con cable
de cobre monofdsico con un aislamiento de tensidén nominal de
450/750 V formada por faset+neutro+tierra de 1.5 mm2 de
seccidén, bajo tubo flexible corrugado de doble capa de PVC de
13.5 mm de didmetro, incluso interruptor cruzamiento 10A/250A
de calidad alta, totalmente instalado, conectado y en
correcto estado de funcionamiento, seguin el Reglamento
Electrotécnico de Baja Tensidén 2002.
Cédigo Ud Descripcidén Precio Cantidad
MOOE . 8a h Oficial 12 electricidad 12,06 0,076 0,92
% % Costes Directos Complementarios 0,92 2,000 0,02
EIEL.laaaa m Linea Cu 3x1.5 tb flx PVC 0,75 19,000 14,25
EIEMl4aab u Intr crzmto alta emp 3,11 1,000 3,11
EIEM13aaab u Intr conm nor emp 0,37 2,000 0,74
Importe: 19,04
14 h. de Cuadrilla A
Cédigo ud Descripcidén Precio Cantidad
0010A030 h Oficial primera 10,71 1,055 11,30
0010A050 h. Ayudante 10,40 1,053 10,95
0010A070 h Pedn ordinario 10,24 0,524 5,37
Importe: 27,62
15 |m3 de Mortero industrial de albafiileria M5, predosificado,
con marcado CE, realizado con cemento Portland comin
CEM-II/A-P/32,5R y arena de granulometria 0/3 lavada, con una
resistencia a compresidén de 5 N/mm2, segun UNE-EN 998-2.
Cédigo Ud Descripcidén Precio Cantidad
MOOAl2a h Pedén ordinario construccidn 12,69 0,411 5,22
PBAC.2aa t CEM II/A-P 32.5 R granel 0,96 0,900 0,86
PBRA. 1bbb t Arena 0/3 de rio 10 km 6,54 2,000 13,08
PBAA.la m3 Agua 0,01 0,250 0,00
% % Costes Directos Complementarios 19,16 3,000 0,57
Importe: 19,73
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16 |M1 de Tuberia de cobre de 15mm de didmetro, incluso p.p. de
codos, manguitos, demds accesorios y tubo corrugado de 16mm
de didmetro, totalmente instalada.
Cédigo ud Descripcidn Precio Cantidad
T26038 M1l Tuberia cobre 15mm 1,22 1,000 1,22
T26044 ud Codo cobre hembra 15mm 0,30 1,200 0,36
T26059 ud Te cobre 15mm 0,53 0,700 0,37
T26100 M1 Tubo corrugado D=16mm 0,21 1,000 0,21
% % Costes Directos Complementarios 2,16 1,000 0,02
Importe: 2,18
17 |M1 de Tuberia de cobre de 18mm de didmetro, incluso p.p. de
codos, manguitos y demds accesorios, y tubo corrugado de 23mm
de didmetro, totalmente instalada.
Cédigo ud Descripcidén Precio Cantidad
T26039 M1 Tuberia cobre 18mm 0,32 1,000 0,32
T26045 ud Codo cobre hembra 18mm 0,21 1,200 0,25
T26060 ud Te cobre 18mm 0,19 0,700 0,13
T26101 M1 Tubo corrugado D=23mm 0,11 1,000 0,11
0004 H Oficial primera 11,73 0,032 0,38
0008 H Pedn ordinario 10,16 0,034 0,35
% % Costes Directos Complementarios 1,54 1,000 0,02
Importe: 1,56
18 |M1 de Tuberia de cobre de 22mm de didmetro, incluso p.p. de
codos, manguitos y demds accesorios, y tubo corrugado de 23mm
de didmetro, totalmente instalada.
Cédigo ud Descripcidn Precio Cantidad
T26040 M1 Tuberia cobre 22mm 0,16 1,000 0,16
T26046 ud Codo cobre hembra 22mm 0,37 1,200 0,44
T26061 ud Te cobre 22mm 0,60 0,700 0,42
T26101 M1 Tubo corrugado D=23mm 0,11 1,000 0,11
0004 H Oficial primera 11,73 0,034 0,40
0008 H Pedn ordinario 10,16 0,035 0,36
% % Costes Directos Complementarios 1,89 1,000 0,02
Importe: 1,91
19 |Ud de Desagiie individual para lavabo o fregadero de dos
senos, consistente en la colocacién de valvula de desaglie de
latédn cromado de 1 1/4", dotada de tapdn y cadenilla,
colocacién de bote sifénico de PVC con registro inferior,
conexidén a la red existente mediante tuberia de PVC de 40mm
de didmetro hasta el punto de desagiie existente.
Cédigo ud Descripcidén Precio Cantidad
T27068 ud Sifén vertical doble PVC 1,93 1,000 1,93
T27073 ud Desaglie 1 1/4" enlace tapdn 3,17 2,000 6,34
T27002 M1 Tubo PVC evacuacidén 40mm 0,63 0,300 0,19
T27017 ud Codo PVC 90¢ evacuacidén 40mm 0,24 3,000 0,72
0061 H Oficial 12 fontanero 10,91 0,200 2,18
% % Costes Directos Complementarios 11,36 1,000 0,11
Importe: 11,47
20 |Ud de Desagiie individual para lavadora o lavavajillas,
consistente en la colocacidén de sifdén plano para recibir en
pared con registro inferior, conexidén a la red existente
mediante tuberia de PVC de 40mm de didmetro hasta el punto de
desaglie existente.
Coédigo ud Descripcidén Precio Cantidad
T27071 ud Sifén plano empot.p/lav.PVC 1,16 1,000 1,16
0061 H Oficial 12 fontanero 10,91 0,058 0,63
% % Costes Directos Complementarios 1,79 1,000 0,02
Importe: 1,81
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21 Ud de Bote sifdénico de PVC en forjado, de 110mm de didmetro,
con cinco entradas y una salida de 50mm, tapa de acero
cromado, sistema de cierre por lenglieta de caucho por
presidén, totalmente instalado, incluso conexionado de las
canalizaciones que acomete, suministro y colocacidén del ramal
de salida hasta el manguetdn del inodoro.
Cédigo Ud Descripcidén Precio Cantidad
T27072 ud Bote sifénico PVC 5 entradas 3,88 1,000 3,88
T27001 M1 Tubo PVC evacuacidén 32mm 0,50 0,150 0,08
T27003 M1 Tubo PVC evacuacidén 50mm 0,64 1,500 0,96
T27002 M1 Tubo PVC evacuacidén 40mm 0,63 0,500 0,32
0061 H Oficial 12 fontanero 10,91 0,231 2,52
% % Costes Directos Complementarios 7,76 1,000 0,08
Importe: 7,84
22 M1l de Tuberia de PVC sanitario de 32mm de didmetro, serie C,
para evacuacidén interior de aguas calientes y residuales,
incluso codos, tes y demds accesorios, totalmente instalada.
Coéddigo ud Descripcidén Precio Cantidad
T27001 M1 Tubo PVC evacuacidén 32mm 0,50 1,000 0,50
T27016 ud Codo PVC 90¢ evacuacidén 32mm 0,24 1,000 0,24
T27026 ud Empalme simple PVC evac.32mm 0,43 0,400 0,17
T27095 Kg Pegamento para PVC 5,53 0,010 0,06
0061 H Oficial 12 fontanero 10,91 0,109 1,19
0004 H Oficial primera 11,73 0,108 1,27
% % Costes Directos Complementarios 3,43 1,000 0,03
Importe: 3,46
23 [M1 de Tuberia de PVC sanitario de 40mm de didmetro serie C,
para evacuacidén interior de aguas calientes y residuales,
incluso codos, tes y demds accesorios, totalmente instalada.
Coédigo ud Descripcién Precio Cantidad
T27002 M1 Tubo PVC evacuacién 40mm 0,63 1,000 0,63
T27017 ud Codo PVC 90¢ evacuacidén 40mm 0,24 1,000 0,24
T27027 ud Empalme simple PVC evac.40mm 0,56 0,400 0,22
T27095 Kg Pegamento para PVC 5,53 0,010 0,06
0061 H Oficial 12 fontanero 10,91 0,112 1,22
0004 H Oficial primera 11,73 0,022 0,26
% % Costes Directos Complementarios 2,63 1,000 0,03
Importe: 2,66
24 M1 de Tuberia de PVC sanitario de 50mm de didmetro, serie C,
para evacuacién interior de aguas calientes y residuales,
incluso codos, tes y demds accesorios, totalmente instalada.
Coéddigo ud Descripcidén Precio Cantidad
T27003 M1 Tubo PVC evacuacidén 50mm 0,64 1,000 0,64
T27018 ud Codo PVC 90¢ evacuacidén 50mm 0,21 1,000 0,21
T27028 ud Empalme simple PVC evac.50mm 0,29 0,400 0,12
T27095 Kg Pegamento para PVC 5,53 0,010 0,06
0061 H Oficial 12 fontanero 10,91 0,101 1,10
0004 H Oficial primera 11,73 0,100 1,17
% % Costes Directos Complementarios 3,30 1,000 0,03
Importe: 3,33
25 |[M1 de Tuberia de PVC sanitario de 90mm de didmetro, serie C,
para evacuacidén interior de aguas calientes y residuales,
incluso codos, tes y demds accesorios, totalmente instalada.
Coéddigo ud Descripcidén Precio Cantidad
T27005 M1 Tubo PVC evacuacidén 90mm 1,26 1,000 1,26
T27020 ud Codo PVC 90°¢ evacuacidén 90mm 0,93 0,300 0,28
T27030 ud Empalme simple PVC evac.90mm 1,41 0,200 0,28
T27095 Kg Pegamento para PVC 5,53 0,020 0,11
0061 H Oficial 12 fontanero 10,91 0,086 0,94
0004 H Oficial primera 11,73 0,086 1,01
% % Costes Directos Complementarios 3,88 1,000 0,04
Importe: 3,92
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26 |M1 de Bajante de PVC de 125mm de didmetro clase C, para
evacuacidén interior de aguas calientes y residuales, incluso
codos, tes y demds accesorios, totalmente instalada.
Cédigo ud Descripcidn Precio Cantidad
T27007 M1 Tubo PVC evacuacidén 125mm 1,75 1,000 1,75
T27022 ud Codo PVC 90¢ evacuacidén 125mm 1,44 0,500 0,72
T27032 ud Empalme simple PVC evac.l125mm 2,37 0,200 0,47
T27090 ud Sujeccidn bajantes PVC 125mm 0,74 0,500 0,37
T27095 Kg Pegamento para PVC 5,53 0,030 0,17
0061 H Oficial 12 fontanero 10,91 0,089 0,97
0004 H Oficial primera 11,73 0,089 1,04
% % Costes Directos Complementarios 5,49 1,000 0,05
Importe: 5,54
27 Ud de Llave de empotrar de paso recta, cromada de 1/2" de
didmetro, totalmente instalada.
Coéddigo ud Descripcidén Precio Cantidad
T28104 ud Llave paso recta empotr.l/2" 3,56 1,000 3,56
0061 H Oficial 12 fontanero 10,91 0,177 1,93
0062 H Oficial 22 fontanero 10,31 0,185 1,91
% % Costes Directos Complementarios 7,40 1,000 0,07
Importe: 7,47
28 |m2 de Estructura autoportante realizada a base de acero S-275
JR galvanizado en caliente por inmersion en balsa de zinc
fundido, consistente en perfiles de tipologias varias y
secciones IPE, UPN, seccion cuadrada, rectangular, circular,
etc., segun NTE-EA y CTE DB-SE-A, segun planos de calculo de
proyecto, con una cuantia de kg/m2 segun planos de proyecto,
de directriz recta o curva, con uniones soldadas, "in situ" o
de taller, o atornillado p.p. de anclaje sobre elementos de
hormigon o fabrica mediante tacos quimicos Hilti MI12 o
similar, incluso parte proporcional de electrodos, equipos de
soldaduras, tornilleria de acero galvanizado, cartelas,
placas de anclaje y pernos de acero roscados B-500-S,
despuntes, perfiles de rigidizacion, etc., material de
soldadura segun UNE 14003 1@ R, procedimiento de soldadura y
acreditacion del soldador, p.p. de placas de apoyo y
dispositivo para anclaje de elementos de conexion de perfiles
tubulares a la estructura, ancladas a zunchos de hormigon o a
estructura metalica, eliminacion de restos y limpieza. Segln
CTE DB-SE-A. Todo segun planos de proyecto e indicaciones de
la Direccion Facultativa.
Cédigo ud Descripcidén Precio Cantidad
MOOA. 8a h Oficial 12 construccidn 13,62 0,091 1,24
MOOM. 8a h Oficial 12 metal 12,06 0,112 1,35
MOOM11la h Especialista metal 16,41 0,112 1,84
PEAP10az27.. kg Acero laminad o hueco estructur.. 0,78 15,000 11,70
MMMA10n h Camién grua p/descarga tb H 19,15 0,100 1,92
MMMAS52a h Plataforma autopropulsada 9,63 0,100 0,96
% % Costes Directos Complementarios 19,01 3,000 0,57
Importe: 19,58
29 |u de Ayudas
Cédigo Ud Descripcidén Precio Cantidad
MOOE . 8a h Oficial 12 electricidad 12,06 0,096 1,16
MOOAlla h Pedén especializado construccidn 12,77 0,092 1,17
% % Costes Directos Complementarios 2,33 2,000 0,05
EIEM17aaaa u Toma corriente emp nor 10/16A 0,54 2,000 1,08
EIEM24bgba u Punto luz intr conm 12,84 1,000 12,84
Importe: 16,30
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30 |u de Ayudas
Cédigo Ud Descripcidén Precio Cantidad
MOOE . 8a h Oficial 12 electricidad 12,06 0,106 1,28
MOOAlla h Pedén especializado construccidén 12,77 0,102 1,30
% % Costes Directos Complementarios 2,58 2,000 0,05
EIEM17aaaa u Toma corriente emp nor 10/16A 0,54 8,000 4,32
EIEM24bgba u Punto luz intr conm 12,84 1,000 12,84
Importe: 19,79
31 u de Ayudas
Cédigo ud Descripcidn Precio Cantidad
MOOE . 8a h Oficial 12 electricidad 12,06 0,096 1,16
MOOAlla h Pedén especializado construccidn 12,77 0,092 1,17
% % Costes Directos Complementarios 2,33 2,000 0,05
EIEM24aeba u Punto luz intr 12,13 1,000 12,13
Importe: 14,51
32 ud de Calentador 1001
Coédigo ud Descripcién Precio Cantidad
0010A030 h. Oficial primera 10,71 1,000 10,71
0010B170 h. Oficial 12 Fontanero/Calefactor 11,44 1,000 11,44
P17DP020 ud Depdsito PVC.C. c/tapa, 500 1. 99,75 1,000 99,75
P17XC030 ud Valv.compuerta latdédn roscar 1" 3,67 1,000 3,67
P17XE120 ud Vélvula esfera PVC roscada 1" 10,40 1,000 10,40
P01MC020 m3 Mortero 1/4 de central (M-80) 46,00 0,200 9,20
Importe: 145,17
33 |u de Cuadro general
Cédigo ud Descripcidn Precio Cantidad
MOOE . 8a h Oficial 12 electricidad 12,06 0,042 0,51
MOOA. 9a h Oficial 22 construccidn 13,06 0,039 0,51
PIEA.5bda u Caja distribucidén monof 9 emp 1,38 1,000 1,38
PIED.3baba u Intr difl 40A bip 30mA 0,77 2,000 1,54
PIED. 1lbbba u Intr mgnt 10A up+N C 6KA 0,95 1,000 0,95
PIED.1lcbba u Intr mgnt 16A up+N C 6KA 0,74 2,000 1,48
PIED.1ldbba u Intr mgnt 20A up+N C 6KA 1,41 1,000 1,41
PIED.lebba u Intr mgnt 25A up+N C 6KA 0,74 2,000 1,48
% % Costes Directos Complementarios 9,26 2,000 0,19
Importe: 9,45
34 |Ud de instalacién de fontaneria en vestuarios
Cédigo Ud Descripcidn Precio Cantidad
U29017 M1 Tuberia de cobre de 18mm de dié 1,56 19,000 29,64
U29018 M1 Tuberia de cobre de 22mm de dia 1,91 6,000 11,46
U29027 ud Bote sifdénico de PVC en forjado, 7,84 1,000 7,84
U29030 M1 Tuberia de PVC sanitario de 40 2,66 5,000 13,30
U29031 M1 Tuberia de PVC sanitario de 50 3,33 2,000 6,66
U29033 M1 Tuberia de PVC sanitario de 90 3,92 1,000 3,92
U29045 M1 Bajante de PVC de 125mm de diém 5,54 2,200 12,19
% % Costes Directos Complementarios 85,01 1,000 0,85
Importe: 85,86
35 |Ud de Instalacidén de fontaneria en bafios
Coédigo ud Descripcidén Precio Cantidad
U29017 M1 Tuberia de cobre de 18mm de dia 1,56 12,000 18,72
U29018 M1 Tuberia de cobre de 22mm de dié 1,91 6,000 11,46
U29026 ud Desaglie individual para lavadora 1,81 2,000 3,62
U29029 M1 Tuberia de PVC sanitario de 32 3,46 1,000 3,46
U29031 M1 Tuberia de PVC sanitario de 50 3,33 4,500 14,99
U29033 M1 Tuberia de PVC sanitario de 90 3,92 3,000 11,76
U29045 M1 Bajante de PVC de 125mm de diém 5,54 2,200 12,19
% % Costes Directos Complementarios 76,20 1,000 0,76
Importe: 76,96
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Ne Designacion Importe
(Euros)
36 |u de Linea 1
Cédigo Ud Descripcidén Precio Cantidad
MOOE . 8a h Oficial 12 electricidad 12,06 0,017 0,21
MOOAlla h Pedén especializado construccidén 12,77 0,017 0,22
% % Costes Directos Complementarios 0,43 2,000 0,01
EIEM19b u Timbre zumbador 0,73 1,000 0,73
EIEM17aaaa u Toma corriente emp nor 10/16A 0,54 1,000 0,54
EIEM24bgba u Punto luz intr conm 12,84 1,000 12,84
Importe: 14,55
37 u de Linea 2
Coédigo ud Descripcidén Precio Cantidad
MOOE. 8a h Oficial 12 electricidad 12,06 0,106 1,28
MOOAlla h Pedén especializado construccidén 12,77 0,102 1,30
% % Costes Directos Complementarios 2,58 2,000 0,05
EIEM17aaaa u Toma corriente emp nor 10/16A 0,54 7,000 3,78
EIEM24bgba u Punto luz intr conm 12,84 2,000 25,68
Importe: 32,09
38 |u de linea 3
Coéddigo ud Descripcidén Precio Cantidad
MOOE. 8a h Oficial 12 electricidad 12,06 0,096 1,16
MOOAlla h Pedén especializado construccidén 12,77 0,092 1,17
% % Costes Directos Complementarios 2,33 2,000 0,05
EIEM17aaaa u Toma corriente emp nor 10/16A 0,54 4,000 2,16
EIEM24ciba u Punto luz intr crzmto 19,04 2,000 38,08
Importe: 42,62
39 |u de linea 4
Coéddigo ud Descripcidén Precio Cantidad
MOOE. 8a h Oficial 12 electricidad 12,06 0,028 0,34
MOOAlla h Pedén especializado construccidén 12,77 0,027 0,34
% % Costes Directos Complementarios 0,68 2,000 0,01
EIEM17aaaa u Toma corriente emp nor 10/16A 0,54 3,000 1,62
EIEM24bgba u Punto luz intr conm 12,84 1,000 12,84
Importe: 15,15
40 |u de Linea 5
Cdéddigo ud Descripcidén Precio Cantidad
MOOE. 8a h Oficial 12 electricidad 12,06 0,042 0,51
MOOAlla h Pedén especializado construccidén 12,77 0,041 0,52
% % Costes Directos Complementarios 1,03 2,000 0,02
EIEM17aaaa u Toma corriente emp nor 10/16A 0,54 1,000 0,54
EIEM24aeba u Punto luz intr 12,13 1,000 12,13
Importe: 13,72
TORRENT, Juny de 2018

ARQUITECTO

Cristina Oltra LL&cer

Daniel Sancho P

Arquitecto Técni
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Cuadro de Precios Descompuestos

Ne Cédigo Ud Descripcion Total

1 DEMOLICIONES

1.1 EO1EKA010 m2 Levantado de rejas de cerrajeria en muros, por medios manuales, incluso
limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin transporte a
vertedero y con p.p. de medios auxiliares.

0O010A050 1,053 h. Ayudante 10,40 10,95
O010A070 1,053 h. Peén ordinario 10,24 10,78
3,000 % Costes indirectos 21,73 0,65

Precio total por m2 ... 22,38

Son veintidos Euros con treinta y ocho céntimos

1.2 EO1EKMO030 m2 Levantado de carpinteria de cualquier tipo en muros, incluidos cercos y
vidrios, hojas y accesorios, por medios manuales, incluso limpieza y
retirada de escombros a pie de carga, sin transporte a vertedero y con
p.p. de medios auxiliares.

0O010A050 1,053 h. Ayudante 10,40 10,95
0O010A070 1,053 h. Peon ordinario 10,24 10,78
3,000 % Costes indirectos 21,73 0,65

Precio total por m2 ..., 22,38

Son veintidos Euros con treinta y ocho céntimos

1.3 EO1EFB010 m2 Demolicion de tabicones de ladrillo hueco doble con chapado incluido,
por medios manuales, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de
carga, sin transporte al vertedero y con p.p. de medios auxiliares.

0O010A070 0,474 h. Peén ordinario 10,24 4,85
3,000 % Costes indirectos 4,85 0,15
Precio total por m2 .........cccvvrinninnsnnisnnsnnenieninns 5,00

Son cinco Euros

1.4 EO1TEKMO10 m2 Levantado de carpinteria de cualquier tipo en tabiques, incluidos cercos,
hojas y accesorios, por medios manuales, incluso limpieza y retirada de
escombros a pie de carga, sin transporte a vertedero y con p.p. de
medios auxiliares.

O010A050 0,316 h. Ayudante 10,40 3,29
O010A070 0,211 h. Peén ordinario 10,24 2,16
3,000 % Costes indirectos 5,45 0,16

Precio total por m2 ... 5,61

Son cinco Euros con sesenta y un céntimos

1.5 EO1EEA010 m2 Demolicion de alicatados de plaquetas recibidos con mortero de
cemento, con martillo eléctrico, incluso limpieza y retirada de escombros
a pie de carga y carga sobre transporte, sin transporte a vertedero y con
p.p. de medios auxiliares.

0O010A060 0,369 h. Pebn especializado 10,32 3,81
MO06MI010 0,120 h. Marti.manual picador eléctr.5kg 2,96 0,36
3,000 % Costes indirectos 4,17 0,13

Precio total por m2 ..., 4,30

Son cuatro Euros con treinta céntimos

1.6 EO1EPP030 m2 Demolicion de pavimentos de baldosas ceramicas, terrazo o de gres, por
medios manuales, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de
carga, sin transporte a vertedero y con p.p. de medios auxiliares.

0O010A070 0,527 h. Peon ordinario 10,24 5,40
3,000 % Costes indirectos 5,40 0,16
Precio total por m2 .........ccccvriniinisinisnninnenieninns 5,56

Son cinco Euros con cincuenta y seis céntimos
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Cuadro de Precios Descompuestos
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1.7 EOTEWMO040 m2 Apertura de huecos mayores de 1,00 m2, en tabiquerias de ladrillo hueco
sencillo o doble, por medios manuales, incluso limpieza y retirada de
escombros a pie de carga, sin transporte al vertedero y con p.p. de
medios auxiliares.
0O010A070 2,000 h. Peon ordinario 10,24 20,48
3,000 % Costes indirectos 20,48 0,61
Precio total por m2 ..., 21,09
Son veintiun Euros con nueve céntimos
1.8 EO1EIF020 ud Levantado de aparatos sanitarios y accesorios, por medios manuales
excepto baneras y duchas, incluso limpieza y retirada de escombros a pie
de carga con carga sobre transporte, sin transporte a vertedero y con p.p.
de medios auxiliares.
0010A040 0,316 h. Oficial segunda 10,56 3,34
O010A070 0,474 h. Peén ordinario 10,24 4,85
3,000 % Costes indirectos 8,19 0,25
Precio total por ud ... 8,44
Son ocho Euros con cuarenta y cuatro céntimos
1.9 EO1EEA030 m2 Demolicion de vierteaguas de piedras naturales o artificiales recibidas
con mortero de cemento, con martillo eléctrico, incluso limpieza y
retirada de escombros a pie de carga y carga sobre transporte, sin
transporte a vertedero y con p.p. de medios auxiliares.
0O010A060 1,053 h. Pebn especializado 10,32 10,87
MO6MRO010 0,150 h. Martillo man.romp.eléct. 5 kg. 1,58 0,24
3,000 % Costes indirectos 11,11 0,33
Precio total por m2 ..., 11,44
Son once Euros con cuarenta y cuatro céntimos
1.10 EO1EIEO10 ud Levantado de canalizaciones eléctricas de los bafos, por medios
manuales, incluso desmontaje previo de lineas y mecanismos, limpieza y
retirada de escombros a pie de carga y carga sobre transporte, sin
transporte a vertedero y con p.p. de medios auxiliares.
0010A040 3,684 h. Oficial segunda 10,56 38,90
0O010A070 7,374 h. Peon ordinario 10,24 75,51
3,000 % Costes indirectos 114,41 3,43
Precio total por ud ... 117,84
Son ciento diecisiete Euros con ochenta y cuatro céntimos
1.11 EO1TTO10 m3 Transporte de escombros al vertedero, en camiones basculantes de hasta
15 t. de peso a una distancia menor de 20 km., considerando ida y vuelta
incluso canon de vertedero y sin incluir la carga.
M07CB020 0,200 h. Camién basculante 4x4 14 t. 32,18 6,44
MO7N060 1,000 m3  Canon de tierra a vertedero 0,27 0,27
3,000 % Costes indirectos 6,71 0,20
Precio total por m3 ........ccciriniinnnninnnennn, 6,91

Son seis Euros con noventa y un céntimos
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Cuadro de Precios Descompuestos

Ne  Cddigo Ud Descripcion Total
2 ALBANILERIA
2.1 EO6LD010 m2 Fabrica de ladrillo doble de 25x12x8 cm. de 1/2 pie de espesor recibido
con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 R y arena de rio 1/6, para
revestir, i/replanteo, nivelaciéon y aplomado, rejuntado, limpieza y medios
auxiliares, s/NBE-FL-90, medida deduciendo huecos superiores a 1 m2.
0O010A030 0,611 h. Oficial primera 10,71 6,54
0O010A050 0,305 h. Ayudante 10,40 3,17
PO1LH020 42,000 ud Ladrillo h. doble 25x12x8 0,11 4,62
A01MA080 0,020 m3  MORTERO CEMENTO 1/6 M-40 56,15 1,12
3,000 % Costes indirectos 15,45 0,46
Precio total por m2 ... 15,91
Son quince Euros con noventa y un céntimos
2.2 E09ATV300 m2 Aislamiento térmico-acustico ralizado con insulfacion desde el exterior
de aislamientos termoacustico de mdédulos de lana mineralnatural (LMN),
realizado desde el interior, totalmente terminado.
O010A030 0,211 h. Oficial primera 10,71 2,26
0O010A050 0,211 h. Ayudante 10,40 2,19
INSULFA 1,050 m2  Aislamiento en formato para su insuflaci... 17,11 17,97
P0O7CV570 2,000 m. Cinta alum. autoadhesivo 0,67 1,34
3,000 % Costes indirectos 23,76 0,71
Precio total por m2 ..., 24,47
Son veinticuatro Euros con cuarenta y siete céntimos
2.3 ALBAAYD u Ayudas de albaiiileria para el montaje para instalacidnes y otros oficios.

Sin descomposicién 533,98
3,000 % Costes indirectos 533,98 16,02
Precio total redondeado por u .........cceecrvcieriinrienns 550,00

Son quinientos cincuenta Euros
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3 CANTERA, SOLADOS Y ALICATADOS
3.1 EO8PFMO010 m2 Enfoscado maestreado y fratasado con mortero de cemento CEM 1I/B-M
32,5 R y arena de rio 1/3 (M-160) en paramentos verticales de 20 mm. de
espesor, i/regleado, sacado de aristas y rincones con maestras cada 3 m.
y andamiaje, medido deduciendo huecos.
0O010A030 0,348 h. Oficial primera 10,71 3,73
0O010A050 0,241 h. Ayudante 10,40 2,51
A01MAO050 0,020 m3 MORTERO CEMENTO 1/3 M-160 72,74 1,45
3,000 % Costes indirectos 7,69 0,23
Precio total redondeado por m2 .........cccecenieniinnanns 7,92
Son siete Euros con noventa y dos céntimos
3.2 alicata.01 m2 Alicatado con azulejo dimensiones a decidir por la propiedad, de 12
calidad, recibido con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 R y arena de
miga 1/6, i/p.p- de cortes, ingletes, piezas especiales, rejuntado con
lechada de cemento blanco BL-V 22,5 y limpieza, medido deduciendo
huecos superiores a 1 m2.
0O010A030 0,199 h. Oficial primera 10,71 2,13
0O010A050 0,298 h. Ayudante 10,40 3,10
0O010A070 0,149 h. Peon ordinario 10,24 1,53
P0O9AC140 1,050 m2  Azulejo color 23x35 cm. 12 6,92 7,27
A01TMA140 0,020 m3 MORTERO CEMENTO 1/6 C/ A.MIGA 55,67 1,11
A01AL090 0,001 m3  LECHADA CEM. BLANCO BL-V 22,5 134,27 0,13
3,000 % Costes indirectos 15,27 0,46
Precio total redondeado por m2 ........cccoceiicerienns 15,73
Son quince Euros con setenta y tres céntimos
3.3 E10EGO030 m2 Solado de baldosa de gres porcelanico natural de 40x40 cm.
ANTIDESLIZANTE C2, recibido con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 R
y arena de rio 1/6 (M-40), i/cama de 2 cm. de arena de rio, rejuntado con
lechada de cemento blanco BL-V 22,5 y limpieza, medido en superficie
realmente ejecutada. Incluso solera de 10cm de mortero autonivelante.
0O010A030 0,399 h. Oficial primera 10,71 4,27
0O010A050 0,399 h. Ayudante 10,40 4,15
0O010A070 0,190 h. Peon ordinario 10,24 1,95
P08GO030 1,050 m2  B.gres porcelanico natural 40x40 12,93 13,58
A01MA080 0,030 m3 MORTERO CEMENTO 1/6 M-40 56,15 1,68
P01AA020 0,020 m3  Arena de rio 0/5 mm. 11,95 0,24
A01AL090 0,001 m3 LECHADA CEM. BLANCO BL-V 22,5 134,27 0,13
P01CC120 0,001 t. Cemento blanco BL-V 22,5 sacos 224,20 0,22
3,000 % Costes indirectos 26,22 0,79
Precio total redondeado por m2 .........ccceeemnieniinnanns 27,01
Son veintisiete Euros con un céntimo
3.4 E11RVP020 m. Vierteaguas de piedra artificial de 30x3 cm. con goteron, pulido en
fabrica, recibido con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 R y arena de rio
1/6 (M-40), i/rejuntado con lechada de cemento blanco BL-V 22,5 y
limpieza, medido en su longitud.
0O010A030 0,231 h. Oficial primera 10,71 2,47
0O010A040 0,231 h. Oficial segunda 10,56 2,44
0O010A070 0,105 h. Peon ordinario 10,24 1,08
P10VA020 1,000 m. Viert.piedra artificial 30x3 cm. 9,47 9,47
A01MA080 0,008 m3  MORTERO CEMENTO 1/6 M-40 56,15 0,45
A01AL090 0,001 m3  LECHADA CEM. BLANCO BL-V 22,5 134,27 0,13
3,000 % Costes indirectos 16,04 0,48
Precio total redondeado por m. .......cccociieniecrnaans 16,52

Son dieciseis Euros con cincuenta y dos céntimos
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Cuadro de Precios Descompuestos

Ne Cédigo Ud Descripcion Total
3.5 E37PF040 m2 Pavimento deportivo sintético para interiores de 10 mm. de espesor,
formado por lamina prefabricada en rollos de caucho negro triturado y
aglutinado con resinas sintéticas de 6 mm. de espesor y rollo
prefabricado de linéleo de 4 mm. de espesor en color a elegir, incluso
preparacion de la base, adhesivo especial, juntas soldadas, montaje y
colocacion, parte proporcional de preparacion de la base e
impermeabilizacion NECESARIA SEGUN CONDICIONES DE HUMEDAD y
rodapié de PVC, . TOTALMENTE INSTALADO. INCLUSO PRUEBAS DE
HUEMEDAD NECESARIAS Y TRATAMIENTOS PARA PODER INSTALAR
CON TOTALES GARANTIAS DE BUEN FUNCIONAMIENTO.
0O010A090 0,110 h. Cuadrilla A 27,62 3,04
P30PW260 1,000 m2  Nivelacién c/resinas sintéticas 3,75 3,75
P30PW100 0,500 kg Adhesivo especial resinas 6,15 3,08
P30PW270 1,000 m2  Soldado junt. aporte material 1,05 1,05
P30PF030 1,000 m2  Pav.sint.caucho-linéleo 10 mm. 23,11 23,11
3,000 % Costes indirectos 34,03 1,02
Precio total redondeado por m2 ..........cceeeiieniennns 35,05

Son treinta y cinco Euros con cinco céntimos
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4 REVESTIMIENTOS
4.1 EO8FAMO060 m2 Falso techo acustico de fibras minerales microperforado de 120x60 cm. y
15 mm. de espesor, suspendido de perfileria galvanizada vista en
perfileria omega, parte proporcional de bandejas de escayola en laterales
para terminar con piezas enteras y lamina de aislamiento superior de lana
de roca de 5cm de espesor, accesorios de fijacion y andamiaje, medido
deduciendo huecos superiores a 2 m2, en la parte del gimnasio la altura
de colocacion es de 5m.
0O010A030 0,100 h. Oficial primera 10,71 1,07
0O010A050 0,300 h. Ayudante 10,40 3,12
P04TF200 1,050 m2  Pl.fibra microperfor.120x60x15cm CON ... 13,58 14,26
P04TW050 3,000 m. Perfileria vista blanca 1,10 3,30
P04TW040 1,050 ud Pieza cuelgue perfil TR 0,18 0,19
3,000 % Costes indirectos 21,94 0,66
Precio total redondeado por m2 .........ccceemiieniiennns 22,60
Son veintidos Euros con sesenta céntimos
4.2 U23007 M2 Pintura plastica lisa mate blanca, en interiores, en paramentos
horizontales y verticales, dos manos, incluso lijado, mano de
imprimacion con plastico diluido, plastecido, lijado y acabado.
T19007 0,400 Kg Pint.plastica mate 0,36 0,14
T19014 0,020 Kg Plaste 0,33 0,01
0004 0,398 H Oficial primera 11,73 4,67
0006 0,085 H Ayudante 10,61 0,90
% 1,000 % Costes Directos Complementarios 5,72 0,06
3,000 % Costes indirectos 5,78 0,17
Precio total redondeado por M2 ............cceimrinnnnnns 5,95
Son cinco Euros con noventa y cinco céntimos
4.3 E28ES010 m2 Pintura pétrea a base de resinas de polimerizacion acrilica, aplicada con
rodillo o brocha, con trataiento fungicida, sobre paramentos verticales y
horizontales de fachada, caravista incluido i/limpieza de superficies,
mano de fondo y acabado rugoso, jambas y dinteles
0010B230 0,300 h. Oficial 12 Pintor 10,71 3,21
0010B240 0,200 h. Ayudante-Pintor 10,40 2,08
P240S040 0,070 I. Imprimacién acrilica 9,20 0,64
P24FS020 1,200 kg Pasta pétrea 3,23 3,88
P24WW220 0,100 ud Pequefo material 0,92 0,09
3,000 % Costes indirectos 9,90 0,30
Precio total redondeado por m2 .........cccceceiieninnanns 10,20

Son diez Euros con veinte céntimos
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5 CARPINTERIA DE MADERA
5.1 E12PPL060 ud Puerta de paso ciega normalizada, lisa maciza (CLM) de tablero fenolico
en color ,de 92cm de paso, con cerco directo de acero inoxidable 90x70
mm., sin tapajuntas, y herrajes de colgar y de cierre en acero inoxidable,
con manivela antienganche, con cerradura, totalmente montada, incluso
p.-p- de medios auxiliares.
0010B150 1,053 h. Oficial 12 Carpintero 11,38 11,98
0010B160 1,053 h. Ayudante-Carpintero 9,68 10,19
P11PD020 5,200 m. Cerco direc.pino melis m.90x70mm 14,41 74,93
P11TLO10 10,200 m. Tapajunt. fenolico 6,32 64,46
P11CA020 1,000 ud P.paso fenolico 200,00 200,00
P11RB040 3,000 ud Pernio latén 80/95 mm. codillo 0,55 1,65
P11WP080 18,000 ud Tornillo ensamble zinc/pavon 0,02 0,36
P11RP060 1,000 ud Pomo latén pul.brillo c/cerrad. 20,50 20,50
3,000 % Costes indirectos 384,07 11,52
Precio total redondeado por ud ........ccccvsernervnneens 395,59
Son trescientos noventa y cinco Euros con cincuenta y nueve céntimos
5.2 puerpec ud Puerta de paso ciega de 1 hojas elevada 20cm del suelo y de 1,00m de
altura, lisa maciza de fenodlico en color, con cerco directo de acero
inoxidable 90x70 mm., sin tapajuntas , y herrajes de colgar y de cierre de
acero inoxidable, totalmente montada, y manivela y cerradura de
seguridad, incluso p.p. de medios auxiliares.
0010B150 1,580 h. Oficial 12 Carpintero 11,38 17,98
0010B160 0,790 h. Ayudante-Carpintero 9,68 7,65
P11TLO10 6,000 m. Tapajunt. fenolico 6,32 37,92
P11CA020 1,000 ud P.paso fenolico 200,00 200,00
P11RB040 6,000 ud Pernio latén 80/95 mm. codillo 0,55 3,30
P11WP080 36,000 ud Tornillo ensamble zinc/pavon 0,02 0,72
P11RP060 1,000 ud Pomo latén pul.brillo c/cerrad. 20,50 20,50
P11RW030 2,000 ud Pasador canto latonado 15a30 cm. 0,82 1,64
3,000 % Costes indirectos 289,71 8,69
Precio total redondeado por ud .........ccccuiemimriuninnnns 298,40

Son doscientos noventa y ocho Euros con cuarenta céntimos
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5.3 pta1h825 ud.

MOOC.8a
MOOC10a
MOON.8a
p82x
PFPM184
PFPM.8A02
PFCH32ff
PFCH.9aff
pint3
pzaaplast
%

Suministro y colocacion de puerta de paso, tipo Rapid-doors, o similar,
ciega, lisa, con aislamiento acustico segun planos, formada por 1 hoja
abatible, modelo Tecnic-3, o similar, de 220x82.5x3.6 cm., compuesta por
alma de tablero aglomerado hidrofugo de 30 mm aligerada en un 40% de
su peso en macizo mediante taladros verticales y revestido a ambas
caras con panel laminado de alta densidad de 3,3 mm. de espesor
compuesto por alma de fibras de celulosa impregnadas en resinas
fendlicas termoendurecibles de 2,5 mm. de espesor acabado estratificado
plastico decorativo de alta densidad, color a elegir por la D.F., de 0.8 mm
de espesor, cantos redondeados, clasificacion al fuego Bs2,d0, con la
hoja canteada en forma de "U" con madera maciza de haya vaporizada,
en el mismo plano que la lamina estratificada formando un oscuro entre
ambos elementos o solapada, premarcos para forrar y para fijacion de la
carpinteria mediante tornilleria consistente en listones de pino de
diferentes secciones y tipologias en base a la dimension de la carpinteria
y peso de la misma, con garras de fijacion de acero galvanizado (caso de
fijacion sobre fabricas) o mediante tornilleria de acero galvanizado sobre
perfileria de refuerzo de la tabiqueria de carton-yeso y enrasados a la
placa exterior de la misma (caso de fijacion sobre tabiqueria de
carton-yeso), marco-cerco de acero Rapid-Acustic, o similar, galvanizado
en caliente segun norma UNE 36-130, de 2 mm. de espesor, con
tratamiento quimico posterior de limpieza y pasivado cromico como
proteccion y terminacion mediante film de cloruro de vinilo libre de
cadmio y formadherido de 160 micras de milimetro de espesor, color a
elegir, fijado a la chapa mediante proceso continuo de presion y
termoadhesion, relleno con espuma de poliuretano y con junta de goma
para tope con la hoja, en cada hoja, con p.p. de mirilla acristalada, banda
de proteccion inferior, piezas especiales de goma que evite el
aplastamiento de los dedos acabado similar a la carpinteria y retenedor,
incluso barnizado del canteado de la hoja, tono a elegir por la D.F.,
herrajes de cuelgue, cierre y seguridad consistentes en cuatro
pernios-bisagras por hoja minimo 90x65x2.5 mm de acero inoxidable 18/8
con esquinas redondeadas, tensionadas para su cierre automatico, segun
el caso, mod. 423 de AMIG o similar, cerradura maestreada 2 niveles de
acero inoxidable AISI 430 con mueca pasante y llave, dispositivo de
seguridad antitarjeta, resbalon-picaporte silencioso mod. 2030F de TESA
o similar, condena o doble condena de acero inoxidable AISI 316, segun
el caso, y juego de manillas de acero inoxidable 18/8 AISI 316 (18% Cr /
8% Ni) tipo "U" mod. A300-PZ de HERRARKI o similar y escudo de
170x170 mm., segun Direccién Facultativa, incluso ajustado de la hojas,
fijacion de los herrajes, aplomado, nivelado y ajuste final, eliminacion de
restos y limpieza, segin CTE DB-SI, CTE DB-SU, CTE-HR, planos de
proyecto, montada por personal homologado por el fabricante e
indicaciones de la Direccion Facultativa. NOTA: Las dimensiones
indicadas se refieren a las hojas y fijos (distancias libres de hueco),
siendo la dimension total la que corresponda segun el cerco o marco a
colocar.

0,600 h Oficial 12 carpinteria 21,37
0,600 h Ayudante carpinteria 18,24
0,285 h Oficial 12 pintura 21,57
1,000 u Hoja tablero aglomerado+estratificado 8... 95,00
5,300 m Premarco madera 100-200x45 mm. + g... 1,38
5,300 m Marco-cerco acero galvanizado Rapid-A... 10,70
4,000 u Pernio ac inox AMIG 3,83
1,000 u Herrajes cuelgue, cierre y seguridad PT... 36,49
0,500 kg Barniz sintético 1,53
1,000 u Pieza especial anti-aplastamient 4,99
3,000 % Costes Directos Complementarios 246,50
3,000 % Costes indirectos 253,90

12,82
10,94
6,15
95,00
7,31
56,71
15,32
36,49
0,77
4,99
7,40
7,62

Precio total redondeado por ud. ........ccccuiminrininnnns

261,52

Son doscientos sesenta y un Euros con cincuenta y dos céntimos
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5.4 pyaihj105crr ud.

MOOC.8a
MOOC10a
p115x
PFCH32axx...
galcebaj184
tapajbajc184
hhjjuu

%
Z4AEST.133dA

Suministro y colocacion de puerta de paso, tipo Rapid-doors, o similar,
ciega, lisa, con aislamiento acustico segun planos, formada por 1 hoja
corredera embebida en la tabiqueria, modelo Tecnic-3, o similar, de
220x115x3.6 cm., para paso libre de 105 cm., compuesta por alma de
tablero aglomerado hidrofugo de 30 mm aligerada en un 40% de su peso
en macizo mediante taladros verticales y revestido a ambas caras con
panel laminado de alta densidad de 3,3 mm. de espesor compuesto por
alma de fibras de celulosa impregnadas en resinas fendlicas
termoendurecibles de 2,5 mm. de espesor acabado estratificado plastico
decorativo de alta densidad, color a elegir por la D.F., de 0.8 mm de
espesor, cantos redondeados, clasificacion al fuego Bs2,d0, con la hoja
canteada en forma de "U" con madera maciza de haya vaporizada, en el
mismo plano que la lamina estratificada formando un oscuro entre ambos
elementos o solapada, premarco para puertas correderas tipo Kit Futura
de Krona o equivalente anclado a perfiles huecos de acero galvanizado
de diversas dimensiones anclados de suelo a techo mediante tornilleria
galvanizada, galce-marco macizo de madera de haya vaporizada acabado
natural de 120-200x40 mm. con junta de goma para tope con la hoja,
tapajuntas macizo de madera de haya vaporizada acabado natural de
100x12 mm., con p.p. piezas especiales de goma que evite el
aplastamiento de los dedos acabado similar a la carpinteria y retenedor,
incluso barnizado del canteado de la hoja, marcos y tapajuntas, tono a
elegir por la D.F., herrajes de cuelgue, cierre y seguridad consistentes en
herraje de colgar corredero tipo Klein para puertas correderas con
mecanismo compuesto de perfil extruido de aluminio, incluso soporte de
pared, juego de accesorios, p.p. de estructura auxiliar incluida de acero
galvanizado formada por perfiles tubulares, pletinas y tirantes para
sujecion a elementos resistentes del forjado en zona de falso techo,
cerradura para puertas correderas de acero inoxidable AISI 430 con
mueca pasante y llave, condena o doble condena de acero inoxidable AISI
316, segun el caso, y juego de tirador de acero inoxidable 18/8 AISI 316
(18% Cr / 8% Ni) tipo y escudo de 170x170 mm., segun Direccion
Facultativa, incluso ajustado de la hojas, fijacion de los herrajes,
aplomado, nivelado y ajuste final, eliminacion de restos y limpieza, segtin
CTE DB-SI, CTE DB-SU, CTE-HR, planos de proyecto, montada por
personal homologado por el fabricante e indicaciones de la Direccion
Facultativa. NOTA: Las dimensiones indicadas se refieren a las hojas y
fijos (distancias libres de hueco), siendo la dimension total la que
corresponda segun el cerco o marco a colocar.

0,600 h Oficial 12 carpinteria 21,37
0,600 h Ayudante carpinteria 18,24
1,000 u Hoja tablero aglomerado+estratificado 1... 130,00
1,000 u Premarco kit corred 103,57
5,200 m Galce macizo mad nobl haya vapor 120... 3,20
10,400 m Tapajuntas madera maciza nobl haya v... 3,01
1,000 u Herrajes cuelgue guias klein + cierre y s... 65,00
3,000 % Costes Directos Complementarios 370,27
0,800 m2  Estructura autoportante de ac. galv. +CTE 19,58
3,000 % Costes indirectos 397,04

12,82
10,94
130,00
103,57
16,64
31,30
65,00
11,11
15,66
11,91

Precio total redondeado por ud. ........ccccuiemimrininnnns

408,95

Son cuatrocientos ocho Euros con noventa y cinco céntimos
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5.5 CarpIntArmO1

m2

MOOC.8a
MOON.8a
Armario0O1
galcebaj184
tapajbajc184
PFPM184
herrijjnox
PEAP10aZ2...
%

Suministro y colocacion de armario tipo monoblock consistente en frente
de armario, con o sin altillo, formado por hoja/s ciega/s abatible/s de 20
mm de espesor y dimensiones varias compuesta por tablero aglomerado
hidrofugo de 20 mm, canteado de la hoja con madera maciza, acabado a
ambas caras de la hoja y canteado mediante chapa de madera de haya, de
0.60 mm. de espesor, premarcos para forrar y para fijacion de la
carpinteria mediante tornilleria consistente en listones de pino de
diferentes secciones y tipologias en base a la dimension de la carpinteria
y peso de la misma, con garras de fijacion de acero galvanizado (caso de
fijacion sobre fabricas) o mediante tornilleria de acero galvanizado sobre
perfileria de refuerzo de la tabiqueria de carton-yeso y enrasados a la
placa exterior de la misma (caso de fijacion sobre tabiqueria de
carton-yeso), marco, galce y tapajuntas 70x12 mm. de madera maciza de
haya, encuentros a inglete, acabado barnizado del conjunto, con junta de
goma para tope con la hoja, herrajes de apertura, cuelgue y seguridad de
acero cromado mate consistente en tres pernios-bisagras ocultos para
hoja de armarios y por hoja minimo y tirador marca Ocariz modelo 954/96,
o similar, a elegir por la Direccion Facultativa segun muestras, p.p. de
refuerzo superior en techo realizado con perfileria de acero galvanizado
de perfil hueco anclado a forjado, cuerpo interior prefabricado realizado
con tableros aglomerados hidrofugos de 10 mm., acabados similar a la
hoja, con balda superior del mismo material en formacion de altillo y
barra perchero en la parte superior de acero inoxidable, incluso ajustado
de la hojas, fijacion de los herrajes, elementos de anclaje y fijacion,
accesorios, piezas especiales, nivelado, aplomado y ajuste final,
eliminacion de restos y limpieza, segin planos de proyecto e
indicaciones de la D.F.

0,100 h Oficial 12 carpinteria 21,37
0,020 h Oficial 12 pintura 21,57
1,000 m2  Frente armario ptas aglom hidr +chap ... 10,12
2,800 m Galce macizo mad nobl haya vapor 120... 3,20
3,200 m Tapajuntas madera maciza nobl haya v... 3,01
2,800 m Premarco madera 100-200x45 mm. + g... 1,38
1,000 m2  Herrajes acero cromado mate hj armario 4,36
25,000 kg Acero laminad o hueco estructura S-27... 1,41
3,000 % Costes Directos Complementarios 74,75
3,000 % Costes indirectos 76,99

2,14
0,43
10,12
8,96
9,63
3,86
4,36
35,25
2,24
2,31

Precio total redondeado por m2 .........ccccecuiieninnnns

79,30

Son setenta y nueve Euros con treinta céntimos
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6 CARPINTERIA METALICA
6.1 E13ACA010 ud Ventana oscilobatiente de 1 hoja de aluminio lacado en color, de 70x70
cm. de medidas totales, compuesta por cerco, hoja y herrajes de colgar y
de seguridad, totalmente instalada sobre precerco de aluminio, sellado
de juntas y limpieza, incluso con p.p. de medios auxiliares.
0010B130 0,211 h. Oficial 12 Cerrajero 11,44 2,41
0010B140 0,105 h. Ayudante-Cerrajero 10,56 1,11
P12PW010 3,600 m. Premarco aluminio 2,43 8,75
P12CV020 1,000 ud Ventana pract.1 hoja 60x120cm. 113,32 113,32
3,000 % Costes indirectos 125,59 3,77
Precio total redondeado por ud ........cccceeemiiciriinnnas 129,36
Son ciento veintinueve Euros con treinta y seis céntimos
6.2 E27DFHO010 m2 Tabique hueco de vidrio prensado moldeado traslicido doble de
240x240x80 mm. incoloro, recibido con espesor en perimetro de 3,5 cm. y
entre piezas de 1 cm. minimo, con mortero de cemento y arena de rio 1/3
(M-160) y armadura de redondo B 400 S de 6 mm. de diametro, dos en
juntas horizontales y una al tresbolillo en verticales, junta de dilatacion
superior y laterales con relleno elastico y carton asfaltico e inferior con
banda de neopreno, sellado a dos caras de todo el perimetro. Totalmente
terminado.
O010A030 1,500 h. Oficial primera 10,71 16,07
P14FH010 16,000 ud Vidr.mold.doble inc. 240x240x80 9,00 144,00
PO3AC010 2,400 kg Acero corrugado B 400 S 6 mm 1,20 2,88
A01MAO050 0,010 m3 MORTERO CEMENTO 1/3 M-160 72,74 0,73
P0O1DWO090 2,000 ud Pequefio material 0,75 1,50
3,000 % Costes indirectos 165,18 4,96
Precio total redondeado por m2 ........cccoeeiicereenns 170,14
Son ciento setenta Euros con catorce céntimos
6.3 EFSR.1aa m2 Reja formada por perfiles metalicos macizos, de acero lacado al
fuego,fijas en ventanas, segun detalle de planos recibidos a la fabrica
atornillados.
MOOA.8a 1,002 h Oficial 12 construccion 13,62 13,65
MOOM.8a 1,689 h Oficial 12 metal 12,06 20,37
PFDB40ce 3,140 kg Pletina a calibrado 40x5mm 0,63 1,98
PBUC.6¢ 8,000 kg Puntas a p/const 19x90 caja 5kg 1,47 11,76
% 2,000 % Costes Directos Complementarios 47,76 0,96
3,000 % Costes indirectos 48,72 1,46
Precio total redondeado por m2 ........ccceceiicereenns 50,18

Son cincuenta Euros con dieciocho céntimos
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7 FONTANERIA Y SANEAMIENTO
7.1 Linfant01 ud Lavabo de porcelana vitrificada en color, INFANTIL.,suspendido, con grifo
monobloc cromado, con rompechorros, incluso valvula de desagiie de 32
mm., llaves de escuadra de 1/2" cromadas, y latiguillos flexibles de 20
cm. y de 1/2", totalmente instalado y funcionando.
0010B170 1,159 h. Oficial 12 Fontanero/Calefactor 11,44 13,26
P18LEO10 1,000 ud LAVABO INFANTIL 80,17 80,17
P18GL040 1,000 ud Grifo monobloc serie normal crom 33,41 33,41
P17SV100 1,000 ud Valvula p/lavabo-bidé de 32 mm. 2,28 2,28
P17XT030 2,000 ud Llave de escuadra de 1/2" a 1/2" 2,23 4,46
P18GW040 2,000 ud Latiguillo flex.20cm.1/2"a 1/2" 1,39 2,78
3,000 % Costes indirectos 136,36 4,09
Precio total redondeado por ud ........ccccvvemnersnnenns 140,45
Son ciento cuarenta Euros con cuarenta y cinco céntimos
7.2 inodinfant01 ud Inodoro de porcelana vitrificada blanco, de tanque bajo, MODELO
INFANTIL colocado mediante tacos y tornillos al solado, incluso sellado
con silicona, y compuesto por: taza, tanque bajo con tapa y mecanismos
y asiento con tapa lacados, con bisagras de acero, totalmente instalado,
incluso con llave de escuadra de 1/2" cromada y latiguillo flexible de 20
cm. y de 1/2", funcionando. (El mangueton esta incluido en las
instalaciones de desagiie).
0010B170 1,369 h. Oficial 12 Fontanero/Calefactor 11,44 15,66
P181B020 1,000 ud Inod.t.bajo c/tapa-mec.norm.b. 167,50 167,50
P17XT030 1,000 ud Llave de escuadra de 1/2" a 1/2" 2,23 2,23
P18GW040 1,000 ud Latiguillo flex.20cm.1/2"a 1/2" 1,39 1,39
3,000 % Costes indirectos 186,78 5,60
Precio total redondeado por ud .........ccccuierinrininnnns 192,38
Son ciento noventa y dos Euros con treinta y ocho céntimos
7.3 EKCC10b ud Inodoro de porcelana vitrificada de color blanco, compuesto por taza de
vaso alargado con salida 110, tanque con tapa, mecanismos y llave de
regulacion visible, asiento extraible en plastico antideslizante, con
elementos de fijacion a suelo, conectado a red de evacuacion.
Completamente instalado. Marca/modelo: -- 0 equivalente
BKCCH1 1,000 ud Inodoro para minusvalidos 126,95 126,95
BKCB9 1,000 ud llave de regulacién para inodoro de min... 1,22 1,22
MOOF8a 0,900 h Oficial 12 fontanero 16,94 15,25
MOOF11a 0,900 h Especialista fontaneria 16,41 14,77
3,000 % Costes indirectos 158,19 4,75
Precio total redondeado por ud ........ccccvvemnserinnenns 162,94
Son ciento sesenta y dos Euros con noventa y cuatro céntimos
7.4 EKAA10abab ud Lavabo mural color blanco de porcelana vitrificada, de 500 mm, con
desagiie cromado de 32 mm, para tapén automatico , enlaces, pedestal,
anclajes y fijaciones. Completamente instalado. Incluso griferia cromada,
totalmente instalado.
BKAA3aa 1,000 ud Lavabo mural color blanco con anclajes... 150,00 150,00
BKAA2a 1,000 ud Pedestal con fijacion. 8,90 8,90
BKAA4b 1,000 ud Desaglie cromado de 32 mm, tapon aut... 1,47 1,47
MOOF8a 0,500 h Oficial 12 fontanero 16,94 8,47
MOOF11a 0,500 h Especialista fontaneria 16,41 8,21
3,000 % Costes indirectos 177,05 5,31
Precio total redondeado por ud ........ccccvvernserinnenns 182,36

Son ciento ochenta y dos Euros con treinta y seis céntimos
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7.5 EKFA10aab ud Plato de ducha de porcelana vitrificada, de 1200x800 mm, color blanco ,
colocado sobre pavimento, con desaglie cromado y salida sifonica de 40
mm. Completamente instalado. Marca/modelo: -- 0 equivalente
BKFA1aaa 1,000 ud Plato de ducha colocado sobre pavimen... 160,00 160,00
BKFA2 1,000 ud Desaglie cromado y salida sifénica de 4... 1,49 1,49
MOOF8a 0,500 h Oficial 12 fontanero 16,94 8,47
MOOF11a 0,500 h Especialista fontaneria 16,41 8,21
3,000 % Costes indirectos 178,17 5,35
Precio total redondeado por ud ........ccccoeemiiiiiiiannnas 183,52
Son ciento ochenta y tres Euros con cincuenta y dos céntimos
7.6 EKHA10ab ud Banera de fundicion esmaltada, color blanco, de segun planos
arquitectura mm, fondo antideslizante y pies de fijacion regulables con
desagiie cromado de 40 mm y rebosadero. Completamente instalada.
Marca/modelo: -- o equivalente
BKHA1a 1,000 ud Bafiera de fundicion color blanco con fo... 180,00 180,00
BKHA5 1,000 ud Desaglie cromado y rebosadero. 2,04 2,04
MOOF8a 1,100 h Oficial 12 fontanero 16,94 18,63
MOOF11a 1,100 h Especialista fontaneria 16,41 18,05
3,000 % Costes indirectos 218,72 6,56
Precio total redondeado por ud ........c.cceemiierniennnns 225,28
Son doscientos veinticinco Euros con veintiocho céntimos
7.7 EKGD10ab ud Griferia termostatica para ducha, cromado , para un caudal de 6 I/min, a
una presion de 3 bars, equipada con tope de seguridad a 38 °C, filtros
colectores de suciedad, valvulas antiretorno y racores de conexion a red,
conector para flexo y desagiie conectado a valvula para vaciado
automatico. Completamente instalada. Marca/modelo: -- o equivalente
BKGD1a 1,000 ud Griferia termostatica para ducha. 60,75 60,75
BKQD4 1,000 ud Conector y valvula depresora de vaciado 5,69 5,69
MOOF8a 0,750 h Oficial 12 fontanero 16,94 12,71
MOOF11a 0,750 h Especialista fontaneria 16,41 12,31
3,000 % Costes indirectos 91,46 2,74
Precio total redondeado por ud ........cccoeeemiicirniannnas 94,20
Son noventa y cuatro Euros con veinte céntimos
7.8 ACOMET.03 u Instalacion de fontaneria agua fria y caliente en vestuarios y bafos,
segun disefifo de planos y distribucion , m con tuberia multicapa,
revestida con ARMAFLEX o similar en agua caliente y desagiies de PVC,
incluso p.p. de red interior o ascendentes y desagiies hasta acometida
publica segun planos, incluso acumulador eléctrico de 100l, totalmente
instalado.
Se instalara agua caliente en duchas y bafera, asi como en los lavabos
del gimnasio
instv.01 3,000 Ud INSTALACION FONTANERIA EN BAN... 76,96 230,88
inst.01 1,000 Ud Instalacién de bafio formado por 85,86 85,86
% 1,000 % Costes Directos Complementarios 316,74 3,17
cal.01 1,000 ud calentador eléctrico de 100l 145,17 145,17
3,000 % Costes indirectos 465,08 13,95
Precio total redondeado por U ........cccccusmrinisensnnnns 479,03

Son cuatrocientos setenta y nueve Euros con tres céntimos
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7.9 E22EEA030 ud instalacion de calefaccion mediante radiadores eléctricos en los
vestuarios y despacho (3)(radiadores eléctricos dimensionados para las
estancias), totalmente instalado sobre soportes.
0010B170 10,534 h. Oficial 12 Fontanero/Calefactor 11,44 120,51
0010B180 10,534 h. Oficial 22 Fontanero/Calefactor 11,15 117,45
radiar.01 3,000 ud radiador electrico 65,00 195,00
P20MWO010 1,000 ud Llave monogiro 3/8" 6,12 6,12
P20MWO020 1,000 ud Purgador automatico 3,79 3,79
P20MWO030 6,000 ud Soporte radiador panel 0,79 4,74
P20MWO050 6,000 ud Detentor 3/8" recto 5,54 33,24
P20MWO060 6,000 ud Tapon 1" 0,58 3,48
3,000 % Costes indirectos 484,33 14,53
Precio total redondeado por ud ........ccccvvemnsersnnenns 498,86
Son cuatrocientos noventa y ocho Euros con ochenta y seis céntimos
7.10 ACOMET.04 u Instalacion de desagiies generales de PVC de diversas secciones, con
red separativa para aguas residuales y pluviales,incluidos colectores
enterrados y conexion a red de alcantarillado. Incluso forrado de lana de
roca o similar en zonas habitables, zanjas en solera, y conexiona red
existente,Inluso siumidero sifénico en cada ducha y taladros en forjado
U29016 5,000 MI Tuberia de cobre de 15mm de dia 2,18 10,90
u29017 5,000 MI Tuberia de cobre de 18mm de dia 1,56 7,80
U30026 2,000 ud Llave de empotrar de paso recta, 7,47 14,94
U29025 2,000 ud Desagtie individual para fregader 11,47 22,94
U29026 2,000 ud Desaglie individual para lavadora 1,81 3,62
U29029 5,000 MI Tuberia de PVC sanitario de 32 3,46 17,30
U29030 5,000 MI Tuberia de PVC sanitario de 40 2,66 13,30
U29031 10,000 MI Tuberia de PVC sanitario de 50 3,33 33,30
T27066 1,000 Ud Sumidero sifénico PVC 15x15cm 512 512
% 1,000 % Costes Directos Complementarios 129,22 1,29
3,000 % Costes indirectos 130,51 3,92
Precio total redondeado por U .........ccccesmriniseninnnns 134,43
Son ciento treinta y cuatro Euros con cuarenta y tres céntimos
7.11 E21MWO030 ud Empunadura lateral de seguridad para inodoro-bidé, especial para
minusvalidos, de 70x19 cm. de medidas totales, abatible y dotada de
portarrollos, compuesta por tubos cromados, con fijaciones empotradas
a la pared, totalmente instalada, incluso con p.p. de accesorios y remates.
0O010A030 0,369 h. Oficial primera 10,71 3,95
P18CWO060 1,000 ud Barra WC-bidé 2 paredes p/minus. 156,96 156,96
3,000 % Costes indirectos 160,91 4,83
Precio total redondeado por ud ........cccoeeeiiiiiriiannnas 165,74

Son ciento sesenta y cinco Euros con setenta y cuatro céntimos

46008716 ord.16 data 21/12/2017 BANYS DE VARIES PLANTES | GIMNAS Pagina 32



ittt e i

(Valido indefinidamente)

Identificador: +gKY xQvG jA3w y/aZ winZ xDWG xO0:

Validar en: https://www.torrent.es/PortalCiudadano/

Cuadro de Precios Descompuestos

Ne Cédigo Ud Descripcion Total
8 INSTALACION ELECTRICA Y VENTILACION
8.1 EIET.2cdba u Instalacion eléctrica completa en vestuario, segun planos, compuesta por
cuadro general de distribucion con dispositivos de mando, maniobra y
proteccidon general mediante 1 PIA 2x40 A y 2 interruptores diferenciales
2x40A/30 mA para 3 circuitos (1 para iluminacién, 1 para tomas
generales,1 de focos del gimnasio); tomas y enchufes segun planos y
normativa vigente; realizada con mecanismos de calidad alta y con cable
de cobre unipolar de diferentes secciones colocado bajo tubo flexible
corrugado de doble capa de PVC de distintos diametros, totalmente
instalada, conectada y en correcto estado de funcionamiento, segun
NT-IEEV/89 y el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensiéon 2006. En
sotano garaje, instalacion protegida.
cuadro.01 2,000 u Cuadro general 9,45 18,90
lineal 40,000 u linea 1 14,55 582,00
linea2 1,000 u linea 2 32,09 32,09
linea3 1,000 u linea 3 42,62 42,62
linea4 6,000 u linea 4 15,15 90,90
lineab 3,000 u linea 5 13,72 41,16
ayudaselec1 1,000 u ayudas inst 1 16,30 16,30
ayudaselec2 1,000 u ayudas inst 2 19,79 19,79
ayudaselec3 1,000 u ayudas inst 3 14,51 14,51
3,000 % Costes indirectos 858,27 25,75
Precio total redondeado por U .........ccceimriiniseniennns 884,02

8.2 EIEB14a u

MOOA.9a
MOOE.8a
PIEC.1aa
PIEC17b
PIEM22caa
%

8.3 E161ED040 ud

0010B200
0010B220
luminO1
P16EC060
P0O1DWO090

Son ochocientos ochenta y cuatro Euros con dos céntimos

Punto de luz sencillo, instalado con cable de cobre de 1.50 mm2 de
seccion, empotrado y aislado con , tubo de PVC flexible de 13 mm. de
diametro, incluso mecanismos serie Iris BJC o similar, empotrados,
segun NTE/ieb-43 y 44.(NOTA. las tomas exteriores llevaran proteccion)

0,454 h Oficial 22 construccién 13,06 5,93
0,455 h Oficial 12 electricidad 12,06 5,49
8,000 m Cable Cu rig 1x1.5mm2 450/750V 0,01 0,08
4,000 m Tubo corrugado PVC @13 mm 0,01 0,04
1,000 u Interruptor up pg 10A/250V 15,00 15,00
2,000 % Costes Directos Complementarios 26,54 0,53
3,000 % Costes indirectos 27,07 0,81

Precio total redondeado por u .........ccccecmeeiriccnrnaans 27,88

Son veintisiete Euros con ochenta y ocho céntimos

Luminaria de empotrar, de 3x18 W. AF con difusor en metacrilato
prismatico transparente, con proteccion IP20 clase I, cuerpo de chapa
esmaltada en blanco, equipo eléctrico formado por reactancias,
condensador, portalamparas, cebadores, lamparas fluorescentes
estandar y bornas de conexion. Totalmente instalado, incluyendo
replanteo, accesorios de anclaje y conexionado.

0,421 h. Oficial 12 Electricista 11,44 4,82
0,421 h. Ayudante-Electricista 10,56 4,45
1,000 ud Luminaria 3x18 W. dif-H AF 25,00 25,00
3,000 ud Tubo fluorescente 33/18 W. 4,15 12,45
1,000 ud Pequefio material 0,75 0,75
3,000 % Costes indirectos 47 47 1,42

Precio total redondeado por ud ........ccccoeeiiiciiinnnas 48,89

Son cuarenta y ocho Euros con ochenta y nueve céntimos
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8.4 E16IM040 ud Luminaria de emergencia autonoma de 200 Iamenes, telemandable,
autonomia superior a 1 hora, equipada con bateria Ni.Cd estanca de alta
temperatura.
0010B200 0,632 h. Oficial 12 Electricista 11,44 7,23
P16FG040 1,000 ud Blg. aut. emerg. 200 Im. 25,00 25,00
P0O1DWO090 1,000 ud  Pequefio material 0,75 0,75
3,000 % Costes indirectos 32,98 0,99
Precio total redondeado por ud .........ccccuiemimrininnnns 33,97
Son treinta y tres Euros con noventa y siete céntimos
8.5 EIEB21bb u Base de enchufe redonda, 2 polos y toma de tierra desplazada, con
mecanismo completo de 10/16/25 A/250 V, con placa color marfil o
blanco y caja universal de empotrar.
(NOTA. las tomas exteriores llevaran proteccion)
MOOE.8a 0,002 h Oficial 12 electricidad 12,06 0,02
PIEM24bb 1,000 u Base enchufe red-med 2P+T despl 10,53 10,53
PIEM34baa 1,000 u Placa 1elem med c/garr 12,64 12,64
PIEM.6f 1,000 u Caja empotrar 60x64mm enlazable 1,19 1,19
% 2,000 % Costes Directos Complementarios 24,38 0,49
3,000 % Costes indirectos 24,87 0,75
Precio total redondeado por U ........ccccesmriimisensnnnns 25,62

Son veinticinco Euros con sesenta y dos céntimos
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9 VIDRIO Y EQUIPAMIENTO
9.1 E27CAQ070 m2 Acristalamiento doble formado por dos lunas de 6 mm. y camara de aire
deshidratada de 8 mm., con perfil separador de aluminio y doble sellado
perimetral (junta plastica) con reticula despiece 6 celdas, fijacion sobre
carpinteria con acuhado mediante calzos perimetrales y laterales y
sellado en frio con silicona incolora, incluso colocacion de junquillos.
P14EAQ70 1,006 m2  Doble luna+camara (6/8/6) 74,16 74,60
P14KW160 3,000 m. Reticula de camara 8,11 24,33
3,000 % Costes indirectos 98,93 2,97
Precio total redondeado por m2 ........ccecevverrernseninns 101,90
Son ciento un Euros con noventa céntimos
9.2 ZVAR.O1 ml  Mueble de cocina para colocar bancada superior continua, compuesto
por muebles bajos de 86x58 cm. sin trasera ni estante, realizados con
tablero de 16 cm., con acabado exterior e interior en melamina tonos
suaves o blanca, cierre por bisagras ocultas semiautomaticas y cajones
con guias de rodamientos, incluso piezas especiales, elementos de
anclaje y fijacion, accesorios, herrajes de acero inoxidable, remates, etc.,
eliminacion de restos y limpieza. Totalmente colocada y segun normas de
la propiedad.
MOOC.8a 0,400 h Oficial 12 carpinteria 21,37 8,55
PSMR94a1 1,000 ml Mobil cocina fresno bajos 48,00 48,00
PBWW1 1,000 p.p  Elementos de anclaje y accesorios. 4,18 4,18
% 3,000 % Costes Directos Complementarios 60,73 1,82
3,000 % Costes indirectos 62,55 1,88
Precio total redondeado por ml ........ccoccvviniieniennnns 64,43
Son sesenta y cuatro Euros con cuarenta y tres céntimos
9.3 ZVAR.02 ml  Mueble de cocina, compuesto por muebles altos de 70x30 cm. con
trasera y un estante, realizados con tablero de 16 cm., con acabado
exterior e interior en melamina tonos suaves o blanca, cierre por bisagras
ocultas semiautomaticas y cajones con guias de rodamientos, incluso
piezas especiales, elementos de anclaje y fijacion, accesorios, herrajes de
acero inoxidable, remates, etc., eliminacion de restos y limpieza.
Totalmente colocada y segun normas de la propiedad.
MOOC.8a 0,450 h Oficial 12 carpinteria 21,37 9,62
PSMR94a 1,000 ml Mobil cocina fresno altos 50,23 50,23
PBWW1 1,000 p.p  Elementos de anclaje y accesorios. 4,18 4,18
% 3,000 % Costes Directos Complementarios 64,03 1,92
3,000 % Costes indirectos 65,95 1,98
Precio total redondeado por ml .......cccceervverreessenians 67,93
Son sesenta y siete Euros con noventa y tres céntimos
9.4 E11REMO010 m. Encimera de marmol blanco macael de 2 cm. de espeso y 60 cm de
ancho, con faldén y zécalo, i/anclajes, totalmente colocada.
0O010A030 0,970 h. Oficial primera 10,71 10,39
0O010A050 0,970 h. Ayudante 10,40 10,09
PO9EMO010 1,000 m. Encimera marmol nacional e=2cm. 60,00 60,00
PO9EDO030 1,000 ud Material aux. anclaje encimera 11,22 11,22
3,000 % Costes indirectos 91,70 2,75
Precio total redondeado por m. ........ccoecviimiieniinnnns 94,45

Son noventa y cuatro Euros con cuarenta y cinco céntimos
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9.5 BANCGRP2wA01 m Suministro y colocacion de bancada para encastrar piletas, formada por
encimera de granito nacional de 60 cm y 2 cm de espesor, con zocalo del
mismo material de 7x2 cm. de espesor, herrajes de fijacion mediante
tacos y tornillos sobre subestructura auxiliar para anclaje de acero
galvanizado incluida, de ser necesaria, replanteo, nivelacion y aplomado,
humedecido de las piezas, p.p. de realizacion de agujeros para encastrar
la pileta y ayudas de albaiileria, eliminacion de restos y limpieza. Todo
segun planos de detalle de proyecto e indicaciones de la D.F. y normas
de la Propiedad.
MOOA.8a 0,100 h Oficial 12 construccién 13,62 1,36
MOOA12a 0,100 h Peon ordinario construccion 12,69 1,27
TABLAGRO1 1,000 m Encimera de granito nacional+zocalo 22,10 22,10
subestriw 1,000 p.p. Subestructura auxiliar ac galv sujeccion ... 9,99 9,99
% 3,000 % Costes Directos Complementarios 34,72 1,04
PBPM.1eaa 0,010 m3  Mortero cto M5 ind 19,73 0,20
3,000 % Costes indirectos 35,96 1,08
Precio total redondeado por m .......cccccueerversemssenians 37,04
Son treinta y siete Euros con cuatro céntimos
9.6 EKLAO2aa ud Fregadero de acero inoxidable de un seno para encimera, de 70 mm, con
rebosadero y preparado para acoplar griferia monobloque.Incluso griferia
monomando. Totalmete instalado
BKLA4aa 1,000 ud Fregadero acero inoxidable de dos seno... 22,36 22,36
MOOF8a 0,450 h Oficial 12 fontanero 16,94 7,62
MOOF11a 0,450 h Especialista fontaneria 16,41 7,38
3,000 % Costes indirectos 37,36 1,12
Precio total redondeado por ud ........ccccuvemnervnnenns 38,48
Son treinta y ocho Euros con cuarenta y ocho céntimos
9.7 ESIR.2bb1 u Suministro y colocacion de pictograma de dependencia adosado a pared
tipo IMACO o similar, realizado en aluminio lacado en gris y pictograma
de adhesivo blanco de vinilo, rotulacion bilingue, incluso piezas
especiales, elementos de anclaje y fijacion, accesorios, herrajes de acero
inoxidable, remates, etc., eliminacion de restos y limpieza. Totalmente
colocada y segun normas de la propiedad.
MOOC.8a 0,020 h Oficial 12 carpinteria 21,37 0,43
PSIR.5bb1 1,000 u Pictograma 5,00 5,00
% 3,000 % Costes Directos Complementarios 5,43 0,16
3,000 % Costes indirectos 5,59 0,17
Precio total redondeado por u ........cccccecmeeiriicnrnanns 5,76

Son cinco Euros con setenta y seis céntimos
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10 GESTION DE RESIDUOS
10.1 GESTI16 u Gestion de residuos segun Estudio Gestion de Residuos
Sin descomposicion 215,13
3,000 % Costes indirectos 215,13 6,45
Precio total redondeado por U .........ccccesrimisensnnnns 221,58

Son doscientos veintiun Euros con cincuenta y ocho céntimos

46008716 ord.16 data 21/12/2017 BANYS DE VARIES PLANTES | GIMNAS Pagina 37



ittt e i

Identificador: +gKY xQvG jA3w y/aZ winZ xDWG xO0:

(Valido indefinidamente)

Validar en: https://www.torrent.es/PortalCiudadano/

Cuadro de Precios Descompuestos

Ne Cédigo Ud Descripcion Total
11 MED. DE SEGURIDAD Y SALUD
11.1 estu16 u Seguridad y Salud segun Estudio de Seguridad y Salud.

Sin descomposicién 1.372,84
3,000 % Costes indirectos 1.372,84 41,19
Precio total redondeado por u ........cceecmveenninrienns 1.414,03

Son mil cuatrocientos catorce Euros con tres céntimos
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Importe
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1 DEMOLICIONES

m2 Levantado de rejas de cerrajeria en muros, por medios
manuales, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de
carga, sin transporte a vertedero y con p.p. de medios
auxiliares.

m2 Levantado de carpinteria de cualquier tipo en muros,
incluidos cercos y vidrios, hojas y accesorios, por medios
manuales, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de
carga, sin transporte a vertedero y con p.p. de medios
auxiliares.

m2 Demolicién de tabicones de ladrillo hueco doble con
chapado incluido, por medios manuales, incluso limpieza y
retirada de escombros a pie de carga, sin transporte al
vertedero y con p.p. de medios auxiliares.

m2 Levantado de carpinteria de cualquier tipo en tabiques,
incluidos cercos, hojas y accesorios, por medios manuales,
incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin
transporte a vertedero y con p.p. de medios auxiliares.

m2 Demolicién de alicatados de plaquetas recibidos con
mortero de cemento, con martillo eléctrico, incluso limpieza y
retirada de escombros a pie de carga y carga sobre
transporte, sin transporte a vertedero y con p.p. de medios
auxiliares.

m2 Demolicién de pavimentos de baldosas ceramicas, terrazo
o de gres, por medios manuales, incluso limpieza y retirada
de escombros a pie de carga, sin transporte a vertedero y con
p.p. de medios auxiliares.

m2 Apertura de huecos mayores de 1,00 m2, en tabiquerias
de ladrillo hueco sencillo o doble, por medios manuales,
incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin
transporte al vertedero y con p.p. de medios auxiliares.

ud Levantado de aparatos sanitarios y accesorios, por medios
manuales excepto bafieras y duchas, incluso limpieza y
retirada de escombros a pie de carga con carga sobre
transporte, sin transporte a vertedero y con p.p. de medios
auxiliares.

m2 Demolicién de vierteaguas de piedras naturales o
artificiales recibidas con mortero de cemento, con martillo
eléctrico, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de
carga y carga sobre transporte, sin transporte a vertedero y
con p.p. de medios auxiliares.

ud Levantado de canalizaciones eléctricas de los bafios, por
medios manuales, incluso desmontaje previo de lineas y
mecanismos, limpieza y retirada de escombros a pie de carga
y carga sobre transporte, sin transporte a vertedero y con p.p.
de medios auxiliares.

m3 Transporte de escombros al vertedero, en camiones
basculantes de hasta 15 t. de peso a una distancia menor de
20 km., considerando ida y vuelta incluso canon de vertedero
y sin incluir la carga.

22,38

22,38

5,00

5,61

4,30

5,56

21,09

8,44

11,44

117,84

6,91

VEINTIDOS EUROS CON
TREINTA'Y OCHO CENTIMOS

VEINTIDOS EUROS CON
TREINTA'Y OCHO CENTIMOS

CINCO EUROS

CINCO EUROS CON SESENTA'Y
UN CENTIMOS

CUATRO EUROS CON TREINTA
CENTIMOS

CINCO EUROS CON CINCUENTA
Y SEIS CENTIMOS

VEINTIUN EUROS CON NUEVE
CENTIMOS

OCHO EUROS CON CUARENTA'Y
CUATRO CENTIMOS

ONCE EUROS CON CUARENTAY
CUATRO CENTIMOS

CIENTO DIECISIETE EUROS CON
OCHENTA'Y CUATRO CENTIMOS

SEIS EUROS CON NOVENTA'Y
UN CENTIMOS
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2.1

2.2

2.3

3.1

3.2

3.3

3.4

3.5

2 ALBANILERIA

m2 Fabrica de ladrillo doble de 25x12x8 cm. de 1/2 pie de
espesor recibido con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 R
y arena de rio 1/6, para revestir, i/replanteo, nivelacion y
aplomado, rejuntado, limpieza y medios auxiliares,
s/NBE-FL-90, medida deduciendo huecos superiores a 1 m2.

m2 Aislamiento térmico-acuUstico ralizado con insulfacion
desde el exterior de aislamientos termoacustico de médulos
de lana mineralnatural (LMN), realizado desde el interior,
totalmente terminado.

u Ayudas de albaiileria para el montaje para instalaciénes y
otros oficios.

3 CANTERA, SOLADOS Y ALICATADOS

m2 Enfoscado maestreado y fratasado con mortero de
cemento CEM 1I/B-M 32,5 R y arena de rio 1/3 (M-160) en
paramentos verticales de 20 mm. de espesor, i/regleado,
sacado de aristas y rincones con maestras cada 3 m. y
andamiaje, medido deduciendo huecos.

m2 Alicatado con azulejo dimensiones a decidir por la
propiedad, de 12 calidad, recibido con mortero de cemento
CEM 1I/B-M 32,5 R y arena de miga 1/6, i/p.p. de cortes,
ingletes, piezas especiales, rejuntado con lechada de
cemento blanco BL-V 22,5 y limpieza, medido deduciendo
huecos superiores a 1 m2.

m2 Solado de baldosa de gres porcelanico natural de 40x40
cm. ANTIDESLIZANTE C2, recibido con mortero de cemento
CEM 1I/B-M 32,5 R y arena de rio 1/6 (M-40), i/lcama de 2 cm.
de arena de rio, rejuntado con lechada de cemento blanco
BL-V 22,5 y limpieza, medido en superficie realmente
ejecutada. Incluso solera de 10cm de mortero autonivelante.

m. Vierteaguas de piedra artificial de 30x3 cm. con goterén,
pulido en fébrica, recibido con mortero de cemento CEM
II/B-M 32,5 R y arena de rio 1/6 (M-40), i/rejuntado con
lechada de cemento blanco BL-V 22,5 y limpieza, medido en
su longitud.

m2 Pavimento deportivo sintético para interiores de 10 mm.
de espesor, formado por lamina prefabricada en rollos de
caucho negro triturado y aglutinado con resinas sintéticas de
6 mm. de espesor y rollo prefabricado de lin6leo de 4 mm. de
espesor en color a elegir, incluso preparacién de la base,
adhesivo especial, juntas soldadas, montaje y colocacién,
parte proporcional de preparacion de la base e
impermeabilizacion NECESARIA SEGUN CONDICIONES DE
HUMEDAD vy rodapié de PVC, . TOTALMENTE INSTALADO.
INCLUSO PRUEBAS DE HUEMEDAD NECESARIAS Y
TRATAMIENTOS PARA PODER INSTALAR CON TOTALES
GARANTIAS DE BUEN FUNCIONAMIENTO.

4 REVESTIMIENTOS

15,91

24,47

550,00

N

7,9

15,73

27,01

16,52

35,05

QUINCE EUROS CON NOVENTA
Y UN CENTIMOS

VEINTICUATRO EUROS CON
CUARENTA'Y SIETE CENTIMOS

QUINIENTOS CINCUENTA
EUROS

SIETE EUROS CON NOVENTA'Y
DOS CENTIMOS

QUINCE EUROS CON SETENTA'Y
TRES CENTIMOS

VEINTISIETE EUROS CON UN
CENTIMO

DIECISEIS EUROS CON
CINCUENTA Y DOS CENTIMOS

TREINTA'Y CINCO EUROS CON
CINCO CENTIMOS
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41

4.2

4.3

5.1

5.2

m2 Falso techo acuUstico de fibras minerales microperforado
de 120x60 cm. y 15 mm. de espesor, suspendido de perfileria
galvanizada vista en perfileria omega, parte proporcional de
bandejas de escayola en laterales para terminar con piezas
enteras y lamina de aislamiento superior de lana de roca de
5cm de espesor, accesorios de fijacién y andamiaje, medido
deduciendo huecos superiores a 2 m2, en la parte del
gimnasio la altura de colocacion es de 5m.

M2 Pintura plastica lisa mate blanca, en interiores, en
paramentos horizontales y verticales, dos manos, incluso
ljado, mano de imprimacién con pléstico diluido, plastecido,
lijado y acabado.

m2 Pintura pétrea a base de resinas de polimerizacion
acrilica, aplicada con rodillo o brocha, con trataiento fungicida,
sobre paramentos verticales y horizontales de fachada,
caravista incluido i/limpieza de superficies, mano de fondo y
acabado rugoso, jambas y dinteles

5 CARPINTERIA DE MADERA

ud Puerta de paso ciega normalizada, lisa maciza (CLM) de
tablero fendlico en color ,de 92cm de paso, con cerco directo
de acero inoxidable 90x70 mm., sin tapajuntas, y herrajes de
colgar y de cierre en acero inoxidable, con manivela
antienganche, con cerradura, totalmente montada, incluso
p.p. de medios auxiliares.

ud Puerta de paso ciega de 1 hojas elevada 20cm del suelo y
de 1,00m de altura, lisa maciza de fendlico en color, con
cerco directo de acero inoxidable 90x70 mm., sin tapajuntas ,
y herrajes de colgar y de cierre de acero inoxidable,
totalmente montada, y manivela y cerradura de seguridad,
incluso p.p. de medios auxiliares.

22,60

5,95

10,20

395,59

298,40

VEINTIDOS EUROS CON
SESENTA CENTIMOS

CINCO EUROS CON NOVENTA'Y
CINCO CENTIMOS

DIEZ EUROS CON VEINTE
CENTIMOS

TRESCIENTOS NOVENTA Y
CINCO EUROS CON CINCUENTA
Y NUEVE CENTIMOS

DOSCIENTOS NOVENTA'Y OCHO
EUROS CON CUARENTA
CENTIMOS
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5.3

ud. Suministro y colocacion de puerta de paso, tipo
Rapid-doors, o similar, ciega, lisa, con aislamiento acustico
segun planos, formada por 1 hoja abatible, modelo Tecnic-3,
o similar, de 220x82.5x3.6 cm., compuesta por alma de
tablero aglomerado hidrofugo de 30 mm aligerada en un 40%
de su peso en macizo mediante taladros verticales y revestido
a ambas caras con panel laminado de alta densidad de 3,3
mm. de espesor compuesto por alma de fibras de celulosa
impregnadas en resinas fenolicas termoendurecibles de 2,5
mm. de espesor acabado estratificado plastico decorativo de
alta densidad, color a elegir por la D.F., de 0.8 mm de
espesor, cantos redondeados, clasificaciéon al fuego Bs2,d0,
con la hoja canteada en forma de "U" con madera maciza de
haya vaporizada, en el mismo plano que la lamina
estratificada formando un oscuro entre ambos elementos o
solapada, premarcos para forrar y para fijacion de la
carpinteria mediante tornilleria consistente en listones de pino
de diferentes secciones y tipologias en base a la dimension
de la carpinteria y peso de la misma, con garras de fijacién de
acero galvanizado (caso de fijacion sobre fabricas) o
mediante tornilleria de acero galvanizado sobre perfileria de
refuerzo de la tabiqueria de carton-yeso y enrasados a la
placa exterior de la misma (caso de fijacion sobre tabiqueria
de carton-yeso), marco-cerco de acero Rapid-Acustic, o
similar, galvanizado en caliente segun norma UNE 36-130, de
2 mm. de espesor, con tratamiento quimico posterior de
limpieza y pasivado cromico como proteccion y terminacion
mediante film de cloruro de vinilo libre de cadmio y
formadherido de 160 micras de milimetro de espesor, color a
elegir, fijado a la chapa mediante proceso continuo de presion
y termoadhesion, relleno con espuma de poliuretano y con
junta de goma para tope con la hoja, en cada hoja, con p.p.
de mirilla acristalada, banda de proteccion inferior, piezas
especiales de goma que evite el aplastamiento de los dedos
acabado similar a la carpinteria y retenedor, incluso barnizado
del canteado de la hoja, tono a elegir por la D.F., herrajes de
cuelgue, cierre y seguridad consistentes en cuatro
pernios-bisagras por hoja minimo 90x65x2.5 mm de acero
inoxidable 18/8 con esquinas redondeadas, tensionadas para
su cierre automatico, segun el caso, mod. 423 de AMIG o
similar, cerradura maestreada 2 niveles de acero inoxidable
AISI 430 con mueca pasante y llave, dispositivo de seguridad
antitarjeta, resbalon-picaporte silencioso mod. 2030F de
TESA o similar, condena o doble condena de acero inoxidable
AISI 316, segun el caso, y juego de manillas de acero
inoxidable 18/8 AISI 316 (18% Cr / 8% Ni) tipo "U" mod.
A300-PZ de HERRARKI o similar y escudo de 170x170 mm.,
segun Direccién Facultativa, incluso ajustado de la hojas,
fijacién de los herrajes, aplomado, nivelado y ajuste final,
eliminacion de restos y limpieza, segun CTE DB-SI, CTE
DB-SU, CTE-HR, planos de proyecto, montada por personal
homologado por el fabricante e indicaciones de la Direccion
Facultativa. NOTA: Las dimensiones indicadas se refieren a
las hojas y fijos (distancias libres de hueco), siendo la
dimension total la que corresponda segun el cerco o marco a
colocar.

261,52

DOSCIENTOS SESENTA'Y UN
EUROS CON CINCUENTA'Y DOS
CENTIMOS
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5.4

ud. Suministro y colocacion de puerta de paso, tipo
Rapid-doors, o similar, ciega, lisa, con aislamiento acustico
segun planos, formada por 1 hoja corredera embebida en la
tabiqueria, modelo Tecnic-3, o similar, de 220x115x3.6 cm.,
para paso libre de 105 cm., compuesta por alma de tablero
aglomerado hidrofugo de 30 mm aligerada en un 40% de su
peso en macizo mediante taladros verticales y revestido a
ambas caras con panel laminado de alta densidad de 3,3 mm.
de espesor compuesto por alma de fibras de celulosa
impregnadas en resinas fendlicas termoendurecibles de 2,5
mm. de espesor acabado estratificado plastico decorativo de
alta densidad, color a elegir por la D.F., de 0.8 mm de
espesor, cantos redondeados, clasificacién al fuego Bs2,d0,
con la hoja canteada en forma de "U" con madera maciza de
haya vaporizada, en el mismo plano que la lamina
estratificada formando un oscuro entre ambos elementos o
solapada, premarco para puertas correderas tipo Kit Futura de
Krona o equivalente anclado a perfiles huecos de acero
galvanizado de diversas dimensiones anclados de suelo a
techo mediante tornilleria galvanizada, galce-marco macizo de
madera de haya vaporizada acabado natural de 120-200x40
mm. con junta de goma para tope con la hoja, tapajuntas
macizo de madera de haya vaporizada acabado natural de
100x12 mm., con p.p. piezas especiales de goma que evite el
aplastamiento de los dedos acabado similar a la carpinteria y
retenedor, incluso barnizado del canteado de la hoja, marcos
y tapajuntas, tono a elegir por la D.F., herrajes de cuelgue,
cierre y seguridad consistentes en herraje de colgar corredero
tipo Klein para puertas correderas con mecanismo compuesto
de perfil extruido de aluminio, incluso soporte de pared, juego
de accesorios, p.p. de estructura auxiliar incluida de acero
galvanizado formada por perfiles tubulares, pletinas y tirantes
para sujecién a elementos resistentes del forjado en zona de
falso techo, cerradura para puertas correderas de acero
inoxidable AISI 430 con mueca pasante y llave, condena o
doble condena de acero inoxidable AISI 316, segun el caso, y
juego de tirador de acero inoxidable 18/8 AISI 316 (18% Cr /
8% Ni) tipo y escudo de 170x170 mm., segun Direccién
Facultativa, incluso ajustado de la hojas, fijacion de los
herrajes, aplomado, nivelado y ajuste final, eliminacion de
restos y limpieza, segun CTE DB-SI, CTE DB-SU, CTE-HR,
planos de proyecto, montada por personal homologado por el
fabricante e indicaciones de la Direccion Facultativa. NOTA:
Las dimensiones indicadas se refieren a las hojas y fijos
(distancias libres de hueco), siendo la dimension total la que
corresponda segun el cerco o marco a colocar.

408,95

CUATROCIENTOS OCHO EUROS
CON NOVENTA'Y CINCO
CENTIMOS
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55

6.1

6.2

6.3

7.1

m2 Suministro y colocacion de armario tipo monoblock
consistente en frente de armario, con o sin altillo, formado por
hoja/s ciega/s abatible/s de 20 mm de espesor y dimensiones
varias compuesta por tablero aglomerado hidrofugo de 20
mm, canteado de la hoja con madera maciza, acabado a
ambas caras de la hoja y canteado mediante chapa de
madera de haya, de 0.60 mm. de espesor, premarcos para
forrar y para fijacion de la carpinteria mediante tornilleria
consistente en listones de pino de diferentes secciones y
tipologias en base a la dimension de la carpinteria y peso de
la misma, con garras de fijacion de acero galvanizado (caso
de fijacion sobre fabricas) o mediante tornilleria de acero
galvanizado sobre perfileria de refuerzo de la tabiqueria de
carton-yeso y enrasados a la placa exterior de la misma (caso
de fijacion sobre tabiqueria de carton-yeso), marco, galce y
tapajuntas 70x12 mm. de madera maciza de haya,
encuentros a inglete, acabado barnizado del conjunto, con
junta de goma para tope con la hoja, herrajes de apertura,
cuelgue y seguridad de acero cromado mate consistente en
tres pernios-bisagras ocultos para hoja de armarios y por hoja
minimo y tirador marca Ocariz modelo 954/96, o similar, a
elegir por la Direccién Facultativa segun muestras, p.p. de
refuerzo superior en techo realizado con perfileria de acero
galvanizado de perfil hueco anclado a forjado, cuerpo interior
prefabricado realizado con tableros aglomerados hidrofugos
de 10 mm., acabados similar a la hoja, con balda superior del
mismo material en formacion de altillo y barra perchero en la
parte superior de acero inoxidable, incluso ajustado de la
hojas, fijacion de los herrajes, elementos de anclaje y fijacion,
accesorios, piezas especiales, nivelado, aplomado y ajuste
final, eliminacion de restos y limpieza, segun planos de
proyecto e indicaciones de la D.F.

6 CARPINTERIA METALICA

ud Ventana oscilobatiente de 1 hoja de aluminio lacado en
color, de 70x70 cm. de medidas totales, compuesta por cerco,
hoja y herrajes de colgar y de seguridad, totalmente instalada
sobre precerco de aluminio, sellado de juntas y limpieza,
incluso con p.p. de medios auxiliares.

m2 Tabique hueco de vidrio prensado moldeado traslicido
doble de 240x240x80 mm. incoloro, recibido con espesor en
perimetro de 3,5 cm. y entre piezas de 1 cm. minimo, con
mortero de cemento y arena de rio 1/3 (M-160) y armadura de
redondo B 400 S de 6 mm. de diametro, dos en juntas
horizontales y una al tresbolillo en verticales, junta de
dilatacién superior y laterales con relleno elastico y cartén
asfaltico e inferior con banda de neopreno, sellado a dos
caras de todo el perimetro. Totalmente terminado.

m2 Reja formada por perfiles metélicos macizos, de acero
lacado al fuego.fijas en ventanas, segun detalle de planos
recibidos a la fabrica atornillados.

7 FONTANERIA'Y SANEAMIENTO

ud Lavabo de porcelana vitrificada en  color,
INFANTIL.,suspendido, con grifo monobloc cromado, con
rompechorros, incluso valvula de desagie de 32 mm., llaves
de escuadra de 1/2" cromadas, y latiguillos flexibles de 20 cm.
y de 1/2", totalmente instalado y funcionando.

79,30

129,36

170,14

50,18

140,45

SETENTA'Y NUEVE EUROS CON
TREINTA CENTIMOS

CIENTO VEINTINUEVE EUROS
CON TREINTA'Y SEIS CENTIMOS

CIENTO SETENTA EUROS CON
CATORCE CENTIMOS

CINCUENTA EUROS CON
DIECIOCHO CENTIMOS

CIENTO CUARENTA EUROS CON
CUARENTA'Y CINCO CENTIMOS
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7.2 ud Inodoro de porcelana vitrificada blanco, de tanque bajo,
MODELO INFANTIL colocado mediante tacos y tornillos al
solado, incluso sellado con silicona, y compuesto por: taza,
tanque bajo con tapa y mecanismos y asiento con tapa
lacados, con bisagras de acero, totalmente instalado, incluso
con llave de escuadra de 1/2" cromada y latiguillo flexible de
20 cm. y de 1/2", funcionando. (El mangueton esta incluido en
las instalaciones de desague). 192,38| CIENTO NOVENTA Y DOS
EUROS CON TREINTA Y OCHO
CENTIMOS
7.3 ud Inodoro de porcelana Vvitrificada de color blanco,
compuesto por taza de vaso alargado con salida 110, tanque
con tapa, mecanismos y llave de regulacion visible, asiento
extraible en plastico antideslizante, con elementos de fijacién
a suelo, conectado a red de evacuacion. Completamente
instalado. Marca/modelo: -- o0 equivalente 162,94| CIENTO SESENTA Y DOS EUROS
CON NOVENTA Y CUATRO
CENTIMOS
7.4 ud Lavabo mural color blanco de porcelana vitrificada, de 500
mm, con desagile cromado de 32 mm, para tapén automatico
, enlaces, pedestal, anclajes y fijaciones. Completamente
instalado. Incluso griferia cromada, totalmente instalado. 182,36| CIENTO OCHENTA Y DOS
EUROS CON TREINTA'Y SEIS
CENTIMOS
7.5 ud Plato de ducha de porcelana vitrificada, de 1200x800 mm,
color blanco , colocado sobre pavimento, con desague
cromado y salida sifonica de 40 mm. Completamente
instalado. Marca/modelo: -- o0 equivalente 183,52| CIENTO OCHENTA Y TRES
EUROS CON CINCUENTA Y DOS
CENTIMOS
7.6 ud Barfera de fundicion esmaltada, color blanco, de segin
planos arquitectura mm, fondo antideslizante y pies de fijacion
regulables con desaglie cromado de 40 mm y rebosadero.
Completamente instalada. Marca/modelo: -- o equivalente 225,28 DOSCIENTOS VEINTICINCO
EUROS CON VEINTIOCHO
CENTIMOS
7.7 ud Griferia termostatica para ducha, cromado , para un caudal
de 6 I/min, a una presion de 3 bars, equipada con tope de
seguridad a 38 °C, filtros colectores de suciedad, valvulas
antiretorno y racores de conexién a red, conector para flexo y
desagilie conectado a valvula para vaciado automatico.
Completamente instalada. Marca/modelo: -- 0 equivalente 94,20| NOVENTA Y CUATRO EUROS
CON VEINTE CENTIMOS
7.8 u Instalacién de fontaneria agua fria y caliente en vestuarios y
bafnos, segun disefifio de planos y distribucion , m con
tuberia multicapa, revestida con ARMAFLEX o similar en
agua caliente y desagles de PVC, incluso p.p. de red interior
o ascendentes y desaglies hasta acometida publica segun
planos, incluso acumulador eléctrico de 100I, totalmente
instalado.
Se instalara agua caliente en duchas y bafera, asi como en
los lavabos del gimnasio 479,03 CUATROCIENTOS SETENTA'Y
NUEVE EUROS CON TRES
CENTIMOS
7.9 ud instalacién de calefaccion mediante radiadores eléctricos
en los vestuarios y despacho (3)(radiadores eléctricos
dimensionados para las estancias), totalmente instalado
sobre soportes. 498,86 CUATROCIENTOS NOVENTA'Y

OCHO EUROS CON OCHENTA'Y
SEIS CENTIMOS
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7.10

8.1

8.2

8.3

8.4

8.5

9.1

u Instalacién de desaglies generales de PVC de diversas
secciones, con red separativa para aguas residuales y
pluviales,incluidos colectores enterrados y conexion a red de
alcantarillado. Incluso forrado de lana de roca o similar en
zonas habitables, zanjas en solera, y conexiona red
existente, Inluso siumidero sifénico en cada ducha y taladros
en forjado

ud Empuiadura lateral de seguridad para inodoro-bidé,
especial para minusvalidos, de 70x19 cm. de medidas totales,
abatible y dotada de portarrollos, compuesta por tubos
cromados, con fijaciones empotradas a la pared, totalmente
instalada, incluso con p.p. de accesorios y remates.

8 INSTALACION ELECTRICA Y VENTILACION

u Instalacion eléctrica completa en vestuario, segin planos,
compuesta por cuadro general de distribucién con dispositivos
de mando, maniobra y proteccion general mediante 1 PIA
2x40 A y 2 interruptores diferenciales 2x40A/30 mA para 3
circuitos (1 para iluminaciéon, 1 para tomas generales,1 de
focos del gimnasio); tomas y enchufes segun planos vy
normativa vigente; realizada con mecanismos de calidad alta
y con cable de cobre unipolar de diferentes secciones
colocado bajo tubo flexible corrugado de doble capa de PVC
de distintos diametros, totalmente instalada, conectada y en
correcto estado de funcionamiento, segin NT-IEEV/89 y el
Reglamento Electrotécnico de Baja Tension 2006. En sotano
garaje, instalacion protegida.

u Punto de luz sencillo, instalado con cable de cobre de 1.50
mm2 de seccidon, empotrado y aislado con , tubo de PVC
flexible de 13 mm. de diametro, incluso mecanismos serie Iris
BJC o similar, empotrados, segin NTE/ieb-43 y 44.(NOTA.
las tomas exteriores llevaran proteccion)

ud Luminaria de empotrar, de 3x18 W. AF con difusor en
metacrilato prismatico transparente, con proteccion P20
clase I, cuerpo de chapa esmaltada en blanco, equipo
eléctrico  formado por  reactancias, condensador,
portalamparas, cebadores, ldmparas fluorescentes estandar y
bornas de conexién. Totalmente instalado, incluyendo
replanteo, accesorios de anclaje y conexionado.

ud Luminaria de emergencia auténoma de 200 limenes,
telemandable, autonomia superior a 1 hora, equipada con
bateria Ni.Cd estanca de alta temperatura.

u Base de enchufe redonda, 2 polos y toma de tierra
desplazada, con mecanismo completo de 10/16/25 A/250 V,
con placa color marfil o blanco y caja universal de empotrar.
(NOTA. las tomas exteriores llevaran proteccion)

9 VIDRIO Y EQUIPAMIENTO

m2 Acristalamiento doble formado por dos lunas de 6 mm. y
camara de aire deshidratada de 8 mm., con perfil separador
de aluminio y doble sellado perimetral (junta plastica) con
reticula despiece 6 celdas, fijacion sobre carpinteria con
acuhado mediante calzos perimetrales y laterales y sellado en
frio con silicona incolora, incluso colocacion de junquillos.

134,43

165,74

884,02

27,88

48,89

33,97

25,62

101,90

CIENTO TREINTA'Y CUATRO
EUROS CON CUARENTA'Y TRES
CENTIMOS

CIENTO SESENTA'Y CINCO
EUROS CON SETENTA'Y
CUATRO CENTIMOS

OCHOCIENTOS OCHENTA'Y
CUATRO EUROS CON DOS
CENTIMOS

VEINTISIETE EUROS CON
OCHENTA'Y OCHO CENTIMOS

CUARENTA'Y OCHO EUROS CON
OCHENTA Y NUEVE CENTIMOS

TREINTA'Y TRES EUROS CON
NOVENTA'Y SIETE CENTIMOS

VEINTICINCO EUROS CON
SESENTA 'Y DOS CENTIMOS

CIENTO UN EUROS CON
NOVENTA CENTIMOS
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9.2 ml Mueble de cocina para colocar bancada superior continua,
compuesto por muebles bajos de 86x58 cm. sin trasera ni
estante, realizados con tablero de 16 cm., con acabado
exterior e interior en melamina tonos suaves o blanca, cierre
por bisagras ocultas semiautomaticas y cajones con guias de
rodamientos, incluso piezas especiales, elementos de anclaje
y fijacion, accesorios, herrajes de acero inoxidable, remates,
etc., eliminacion de restos y limpieza. Totalmente colocada y
segun normas de la propiedad. 64,43| SESENTA Y CUATRO EUROS
CON CUARENTA Y TRES
CENTIMOS
9.3 ml Mueble de cocina, compuesto por muebles altos de 70x30
cm. con trasera y un estante, realizados con tablero de 16
cm., con acabado exterior e interior en melamina tonos
suaves o0 blanca, cierre por bisagras ocultas semiautomaticas
y cajones con guias de rodamientos, incluso piezas
especiales, elementos de anclaje y fijacion, accesorios,
herrajes de acero inoxidable, remates, etc., eliminacion de
restos y limpieza. Totalmente colocada y segun normas de la
propiedad. 67,93| SESENTA Y SIETE EUROS CON
NOVENTA Y TRES CENTIMOS
9.4 m. Encimera de marmol blanco macael de 2 cm. de espeso y
60 cm de ancho, con faldén y zécalo, i/anclajes, totalmente
colocada. 94,45[NOVENTA Y CUATRO EUROS
CON CUARENTA'Y CINCO
CENTIMOS
9.5 m Suministro y colocacion de bancada para encastrar piletas,
formada por encimera de granito nacional de 60 cmy 2 cm de
espesor, con zocalo del mismo material de 7x2 cm. de
espesor, herrajes de fijacion mediante tacos y tornillos sobre
subestructura auxiliar para anclaje de acero galvanizado
incluida, de ser necesaria, replanteo, nivelacion y aplomado,
humedecido de las piezas, p.p. de realizacion de agujeros
para encastrar la pileta y ayudas de albaiiileria, eliminacion de
restos y limpieza. Todo segun planos de detalle de proyecto e
indicaciones de la D.F. y normas de la Propiedad. 37,04| TREINTA' Y SIETE EUROS CON
CUATRO CENTIMOS
9.6 ud Fregadero de acero inoxidable de un seno para encimera,
de 70 mm, con rebosadero y preparado para acoplar griferia
monobloque.Incluso griferia monomando. Totalmete instalado 38,48/ TREINTA'Y OCHO EUROS CON
CUARENTA Y OCHO CENTIMOS
9.7 u Suministro y colocacion de pictograma de dependencia
adosado a pared tipo IMACO o similar, realizado en aluminio
lacado en gris y pictograma de adhesivo blanco de vinilo,
rotulacion bilingue, incluso piezas especiales, elementos de
anclaje y fijacion, accesorios, herrajes de acero inoxidable,
remates, etc., eliminacion de restos y limpieza. Totalmente
colocada y segun normas de la propiedad. 5,76/ CINCO EUROS CON SETENTA'Y
SEIS CENTIMOS
10 GESTION DE RESIDUOS
10.1 u Gestion de residuos segun Estudio Gestién de Residuos 221,58/ DOSCIENTOS VEINTIUN EUROS
CON CINCUENTA Y OCHO
CENTIMOS
11 MED. DE SEGURIDAD Y SALUD
11.1 u Seguridad y Salud segun Estudio de Seguridad y Salud. 1.414,03[MIL CUATROCIENTOS CATORCE
EUROS CON TRES CENTIMOS
TORRENT, Juny de 2018
ARQUITECTO Danjel Sancho Puig
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Cuadro de precios n® 2

Importe
Ne Designacion
Parcial Total
(Euros) (Euros)
1 DEMOLICIONES
1.1 m2 Levantado de rejas de cerrajeria en muros, por medios manuales, incluso limpieza y
retirada de escombros a pie de carga, sin transporte a vertedero y con p.p. de medios
auxiliares.
Mano de obra 21,73
3 % Costes indirectos 0,65
22,38
1.2 m2 Levantado de carpinteria de cualquier tipo en muros, incluidos cercos y vidrios, hojas y
accesorios, por medios manuales, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga,
sin transporte a vertedero y con p.p. de medios auxiliares.
Mano de obra 21,73
3 % Costes indirectos 0,65
22,38
1.3 m2 Demolicién de tabicones de ladrillo hueco doble con chapado incluido, por medios
manuales, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin transporte al
vertedero y con p.p. de medios auxiliares.
Mano de obra 4,85
3 % Costes indirectos 0,15
5,00
14 m2 Levantado de carpinteria de cualquier tipo en tabiques, incluidos cercos, hojas y
accesorios, por medios manuales, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga,
sin transporte a vertedero y con p.p. de medios auxiliares.
Mano de obra 5,45
3 % Costes indirectos 0,16
5,61
1.5 m2 Demolicion de alicatados de plaquetas recibidos con mortero de cemento, con martillo
eléctrico, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga y carga sobre transporte,
sin transporte a vertedero y con p.p. de medios auxiliares.
Mano de obra 3,81
Maquinaria 0,36
3 % Costes indirectos 0,13
4,30
1.6 m2 Demolicion de pavimentos de baldosas ceramicas, terrazo o de gres, por medios
manuales, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin transporte a
vertedero y con p.p. de medios auxiliares.
Mano de obra 5,40
3 % Costes indirectos 0,16
5,56
1.7 m2 Apertura de huecos mayores de 1,00 m2, en tabiquerias de ladrillo hueco sencillo o
doble, por medios manuales, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin
transporte al vertedero y con p.p. de medios auxiliares.
Mano de obra 20,48
3 % Costes indirectos 0,61
21,09
1.8 ud Levantado de aparatos sanitarios y accesorios, por medios manuales excepto baferas y
duchas, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga con carga sobre
transporte, sin transporte a vertedero y con p.p. de medios auxiliares.
Mano de obra 8,19
3 % Costes indirectos 0,25
8,44
1.9 m2 Demoliciéon de vierteaguas de piedras naturales o artificiales recibidas con mortero de
cemento, con martillo eléctrico, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga y
carga sobre transporte, sin transporte a vertedero y con p.p. de medios auxiliares.
Mano de obra 10,87
Maquinaria 0,24
3 % Costes indirectos 0,33
11,44
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1.10 ud Levantado de canalizaciones eléctricas de los bafios, por medios manuales, incluso
desmontaje previo de lineas y mecanismos, limpieza y retirada de escombros a pie de
carga y carga sobre transporte, sin transporte a vertedero y con p.p. de medios auxiliares.
Mano de obra 114,41
3 % Costes indirectos 3,43
117,84
1.11 m3 Transporte de escombros al vertedero, en camiones basculantes de hasta 15 t. de peso
a una distancia menor de 20 km., considerando ida y vuelta incluso canon de vertedero y
sin incluir la carga.
Maquinaria 6,71
3 % Costes indirectos 0,20
6,91
2 ALBANILERIA
21 m2 Fabrica de ladrillo doble de 25x12x8 cm. de 1/2 pie de espesor recibido con mortero de
cemento CEM I1I/B-M 32,5 R y arena de rio 1/6, para revestir, i/replanteo, nivelacién y
aplomado, rejuntado, limpieza y medios auxiliares, s/NBE-FL-90, medida deduciendo
huecos superiores a 1 m2.
Mano de obra 10,08
Maquinaria 0,01
Materiales 5,36
3 % Costes indirectos 0,46
15,91
2.2 m2 Aislamiento térmico-acuUstico ralizado con insulfacién desde el exterior de aislamientos
termoacustico de modulos de lana mineralnatural (LMN), realizado desde el interior,
totalmente terminado.
Mano de obra 4,45
Materiales 19,31
3 % Costes indirectos 0,71
24,47
23 u Ayudas de albafileria para el montaje para instalaciénes y otros oficios.
Sin descomposicién 533,98
3 % Costes indirectos 16,02
550,00
3 CANTERA, SOLADOS Y ALICATADOS
3.1 m2 Enfoscado maestreado y fratasado con mortero de cemento CEM 1I/B-M 32,5 R y arena
de rio 1/3 (M-160) en paramentos verticales de 20 mm. de espesor, i/regleado, sacado de
aristas y rincones con maestras cada 3 m. y andamiaje, medido deduciendo huecos.
Mano de obra 6,61
Maquinaria 0,01
Materiales 1,07
3 % Costes indirectos 0,23
7,92
3.2 m2 Alicatado con azulejo dimensiones a decidir por la propiedad, de 12 calidad, recibido
con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 R y arena de miga 1/6, i/p.p. de cortes, ingletes,
piezas especiales, rejuntado con lechada de cemento blanco BL-V 22,5 y limpieza, medido
deduciendo huecos superiores a 1 m2.
Mano de obra 7,14
Maquinaria 0,01
Materiales 8,12
3 % Costes indirectos 0,46
15,73
3.3 m2 Solado de baldosa de gres porcelanico natural de 40x40 cm. ANTIDESLIZANTE C2,
recibido con mortero de cemento CEM 1I/B-M 32,5 R y arena de rio 1/6 (M-40), i/cama de 2
cm. de arena de rio, rejuntado con lechada de cemento blanco BL-V 22,5 y limpieza,
medido en superficie realmente ejecutada. Incluso solera de 10cm de mortero
autonivelante.
Mano de obra 10,94
Maquinaria 0,02
Materiales 15,26
3 % Costes indirectos 0,79
27,01
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3.4 m. Vierteaguas de piedra artificial de 30x3 cm. con goterdn, pulido en fabrica, recibido con
mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 R y arena de rio 1/6 (M-40), i/rejuntado con lechada
de cemento blanco BL-V 22,5 y limpieza, medido en su longitud.
Mano de obra 6,16
Maquinaria 0,01
Materiales 9,88
Por redondeo -0,01
3 % Costes indirectos 0,48
16,52
3.5 m2 Pavimento deportivo sintético para interiores de 10 mm. de espesor, formado por
lamina prefabricada en rollos de caucho negro triturado y aglutinado con resinas sintéticas
de 6 mm. de espesor y rollo prefabricado de linéleo de 4 mm. de espesor en color a elegir,
incluso preparacion de la base, adhesivo especial, juntas soldadas, montaje y colocacién,
parte proporcional de preparacion de la base e impermeabilizacién NECESARIA SEGUN
CONDICIONES DE HUMEDAD vy rodapié de PVC, . TOTALMENTE INSTALADO.
INCLUSO PRUEBAS DE HUEMEDAD NECESARIAS Y TRATAMIENTOS PARA PODER
INSTALAR CON TOTALES GARANTIAS DE BUEN FUNCIONAMIENTO.
Mano de obra 3,03
Materiales 30,99
Por redondeo 0,01
3 % Costes indirectos 1,02
35,05
4 REVESTIMIENTOS
41 m2 Falso techo acustico de fibras minerales microperforado de 120x60 cm. y 15 mm. de
espesor, suspendido de perfileria galvanizada vista en perfileria omega, parte proporcional
de bandejas de escayola en laterales para terminar con piezas enteras y lamina de
aislamiento superior de lana de roca de 5cm de espesor, accesorios de fijacion y
andamiaje, medido deduciendo huecos superiores a 2 m2, en la parte del gimnasio la altura
de colocacion es de 5m.
Mano de obra 4,19
Materiales 17,75
3 % Costes indirectos 0,66
22,60
4.2 M2 Pintura plastica lisa mate blanca, en interiores, en paramentos horizontales y verticales,
dos manos, incluso lijado, mano de imprimacién con plastico diluido, plastecido, lijado y
acabado.
Mano de obra 557
Materiales 0,15
Medios auxiliares 0,06
3 % Costes indirectos 0,17
5,95
4.3 m2 Pintura pétrea a base de resinas de polimerizacion acrilica, aplicada con rodillo o
brocha, con trataiento fungicida, sobre paramentos verticales y horizontales de fachada,
caravista incluido i/limpieza de superficies, mano de fondo y acabado rugoso, jambas y
dinteles
Mano de obra 5,29
Materiales 4,61
3 % Costes indirectos 0,30
10,20
5 CARPINTERIA DE MADERA
5.1 ud Puerta de paso ciega normalizada, lisa maciza (CLM) de tablero fendlico en color ,de
92cm de paso, con cerco directo de acero inoxidable 90x70 mm., sin tapajuntas, y herrajes
de colgar y de cierre en acero inoxidable, con manivela antienganche, con cerradura,
totalmente montada, incluso p.p. de medios auxiliares.
Mano de obra 22,17
Materiales 361,90
3 % Costes indirectos 11,52
395,59
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5.2

5.3

ud Puerta de paso ciega de 1 hojas elevada 20cm del suelo y de 1,00m de altura, lisa
maciza de fendlico en color, con cerco directo de acero inoxidable 90x70 mm., sin
tapajuntas , y herrajes de colgar y de cierre de acero inoxidable, totalmente montada, y
manivela y cerradura de seguridad, incluso p.p. de medios auxiliares.

Mano de obra
Materiales
3 % Costes indirectos

ud. Suministro y colocacion de puerta de paso, tipo Rapid-doors, o similar, ciega, lisa, con
aislamiento acustico seguin planos, formada por 1 hoja abatible, modelo Tecnic-3, o similar,
de 220x82.5x3.6 cm., compuesta por alma de tablero aglomerado hidrofugo de 30 mm
aligerada en un 40% de su peso en macizo mediante taladros verticales y revestido a
ambas caras con panel laminado de alta densidad de 3,3 mm. de espesor compuesto por
alma de fibras de celulosa impregnadas en resinas fendlicas termoendurecibles de 2,5 mm.
de espesor acabado estratificado plastico decorativo de alta densidad, color a elegir por la
D.F., de 0.8 mm de espesor, cantos redondeados, clasificacién al fuego Bs2,d0, con la hoja
canteada en forma de "U" con madera maciza de haya vaporizada, en el mismo plano que
la lamina estratificada formando un oscuro entre ambos elementos o solapada, premarcos
para forrar y para fijacion de la carpinteria mediante tornilleria consistente en listones de
pino de diferentes secciones y tipologias en base a la dimension de la carpinteria y peso de
la misma, con garras de fijacién de acero galvanizado (caso de fijacion sobre fabricas) o
mediante tornilleria de acero galvanizado sobre perfileria de refuerzo de la tabiqueria de
carton-yeso y enrasados a la placa exterior de la misma (caso de fijacion sobre tabiqueria
de carton-yeso), marco-cerco de acero Rapid-Acustic, o similar, galvanizado en caliente
segun norma UNE 36-130, de 2 mm. de espesor, con tratamiento quimico posterior de
limpieza y pasivado cromico como proteccion y terminacion mediante film de cloruro de
vinilo libre de cadmio y formadherido de 160 micras de milimetro de espesor, color a elegir,
fijado a la chapa mediante proceso continuo de presion y termoadhesion, relleno con
espuma de poliuretano y con junta de goma para tope con la hoja, en cada hoja, con p.p.
de mirilla acristalada, banda de proteccién inferior, piezas especiales de goma que evite el
aplastamiento de los dedos acabado similar a la carpinteria y retenedor, incluso barnizado
del canteado de la hoja, tono a elegir por la D.F., herrajes de cuelgue, cierre y seguridad
consistentes en cuatro pernios-bisagras por hoja minimo 90x65x2.5 mm de acero inoxidable
18/8 con esquinas redondeadas, tensionadas para su cierre automatico, segun el caso,
mod. 423 de AMIG o similar, cerradura maestreada 2 niveles de acero inoxidable AISI 430
con mueca pasante y llave, dispositivo de seguridad antitarjeta, resbalon-picaporte
silencioso mod. 2030F de TESA o similar, condena o doble condena de acero inoxidable
AISI 316, segun el caso, y juego de manillas de acero inoxidable 18/8 AISI 316 (18% Cr /
8% Ni) tipo "U" mod. A300-PZ de HERRARKI o similar y escudo de 170x170 mm., segin
Direccién Facultativa, incluso ajustado de la hojas, fijacién de los herrajes, aplomado,
nivelado y ajuste final, eliminacion de restos y limpieza, segun CTE DB-SI, CTE DB-SU,
CTE-HR, planos de proyecto, montada por personal homologado por el fabricante e
indicaciones de la Direccion Facultativa. NOTA: Las dimensiones indicadas se refieren a
las hojas y fijos (distancias libres de hueco), siendo la dimension total la que corresponda
segun el cerco o marco a colocar.

Mano de obra
Materiales

Medios auxiliares

3 % Costes indirectos

25,63
264,08
8,69

29,91
216,59
7,40
7,62

298,40

261,52
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5.4

5.5

ud. Suministro y colocacion de puerta de paso, tipo Rapid-doors, o similar, ciega, lisa, con
aislamiento acustico segun planos, formada por 1 hoja corredera embebida en la tabiqueria,
modelo Tecnic-3, o similar, de 220x115x3.6 cm., para paso libre de 105 cm., compuesta
por alma de tablero aglomerado hidrofugo de 30 mm aligerada en un 40% de su peso en
macizo mediante taladros verticales y revestido a ambas caras con panel laminado de alta
densidad de 3,3 mm. de espesor compuesto por alma de fibras de celulosa impregnadas
en resinas fendlicas termoendurecibles de 2,5 mm. de espesor acabado estratificado
plastico decorativo de alta densidad, color a elegir por la D.F., de 0.8 mm de espesor,
cantos redondeados, clasificacion al fuego Bs2,d0, con la hoja canteada en forma de "U"
con madera maciza de haya vaporizada, en el mismo plano que la lamina estratificada
formando un oscuro entre ambos elementos o solapada, premarco para puertas correderas
tipo Kit Futura de Krona o equivalente anclado a perfiles huecos de acero galvanizado de
diversas dimensiones anclados de suelo a techo mediante tornilleria galvanizada,
galce-marco macizo de madera de haya vaporizada acabado natural de 120-200x40 mm.
con junta de goma para tope con la hoja, tapajuntas macizo de madera de haya vaporizada
acabado natural de 100x12 mm., con p.p. piezas especiales de goma que evite el
aplastamiento de los dedos acabado similar a la carpinteria y retenedor, incluso barnizado
del canteado de la hoja, marcos y tapajuntas, tono a elegir por la D.F., herrajes de cuelgue,
cierre y seguridad consistentes en herraje de colgar corredero tipo Klein para puertas
correderas con mecanismo compuesto de perfil extruido de aluminio, incluso soporte de
pared, juego de accesorios, p.p. de estructura auxiliar incluida de acero galvanizado
formada por perfiles tubulares, pletinas y tirantes para sujecién a elementos resistentes del
forjado en zona de falso techo, cerradura para puertas correderas de acero inoxidable AISI
430 con mueca pasante y llave, condena o doble condena de acero inoxidable AISI 316,
segun el caso, y juego de tirador de acero inoxidable 18/8 AISI 316 (18% Cr / 8% Ni) tipo y
escudo de 170x170 mm., seguin Direccion Facultativa, incluso ajustado de la hojas, fijacion
de los herrajes, aplomado, nivelado y ajuste final, eliminacion de restos y limpieza, seguin
CTE DB-SI, CTE DB-SU, CTE-HR, planos de proyecto, montada por personal homologado
por el fabricante e indicaciones de la Direccion Facultativa. NOTA: Las dimensiones
indicadas se refieren a las hojas y fijos (distancias libres de hueco), siendo la dimension
total la que corresponda segun el cerco o marco a colocar.

Mano de obra
Maquinaria
Materiales

Medios auxiliares

3 % Costes indirectos

m2 Suministro y colocacion de armario tipo monoblock consistente en frente de armario,
con o sin altillo, formado por hoja/s ciega/s abatible/s de 20 mm de espesor y dimensiones
varias compuesta por tablero aglomerado hidrofugo de 20 mm, canteado de la hoja con
madera maciza, acabado a ambas caras de la hoja y canteado mediante chapa de madera
de haya, de 0.60 mm. de espesor, premarcos para forrar y para fijacion de la carpinteria
mediante tornilleria consistente en listones de pino de diferentes secciones y tipologias en
base a la dimension de la carpinteria y peso de la misma, con garras de fijacion de acero
galvanizado (caso de fijacion sobre fabricas) o mediante tornilleria de acero galvanizado
sobre perfileria de refuerzo de la tabiqueria de carton-yeso y enrasados a la placa exterior
de la misma (caso de fijacion sobre tabiqueria de carton-yeso), marco, galce y tapajuntas
70x12 mm. de madera maciza de haya, encuentros a inglete, acabado barnizado del
conjunto, con junta de goma para tope con la hoja, herrajes de apertura, cuelgue y
seguridad de acero cromado mate consistente en tres pernios-bisagras ocultos para hoja
de armarios y por hoja minimo y tirador marca Ocariz modelo 954/96, o similar, a elegir por
la Direccion Facultativa segun muestras, p.p. de refuerzo superior en techo realizado con
perfileria de acero galvanizado de perfil hueco anclado a forjado, cuerpo interior
prefabricado realizado con tableros aglomerados hidrofugos de 10 mm., acabados similar a
la hoja, con balda superior del mismo material en formacion de altillo y barra perchero en la
parte superior de acero inoxidable, incluso ajustado de la hojas, fijacion de los herrajes,
elementos de anclaje y fijacion, accesorios, piezas especiales, nivelado, aplomado y ajuste
final, eliminacion de restos y limpieza, segin planos de proyecto e indicaciones de la D.F.

Mano de obra
Materiales

Medios auxiliares

3 % Costes indirectos

6 CARPINTERIA METALICA

27,30
2,31
355,87
11,56
11,91

2,57
72,18
2,24
2,31

408,95

79,30
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6.1 ud Ventana oscilobatiente de 1 hoja de aluminio lacado en color, de 70x70 cm. de medidas
totales, compuesta por cerco, hoja y herrajes de colgar y de seguridad, totalmente instalada
sobre precerco de aluminio, sellado de juntas y limpieza, incluso con p.p. de medios
auxiliares.
Mano de obra 3,52
Materiales 122,07
3 % Costes indirectos 3,77
129,36
6.2 m2 Tabique hueco de vidrio prensado moldeado traslicido doble de 240x240x80 mm.
incoloro, recibido con espesor en perimetro de 3,5 cm. y entre piezas de 1 cm. minimo, con
mortero de cemento y arena de rio 1/3 (M-160) y armadura de redondo B 400 S de 6 mm.
de diametro, dos en juntas horizontales y una al tresbolillo en verticales, junta de dilatacién
superior y laterales con relleno eléstico y carton asfaltico e inferior con banda de neopreno,
sellado a dos caras de todo el perimetro. Totalmente terminado.
Mano de obra 16,25
Maquinaria 0,01
Materiales 148,92
3 % Costes indirectos 4,96
170,14
6.3 m2 Reja formada por perfiles metélicos macizos, de acero lacado al fuego,fijas en
ventanas, segun detalle de planos recibidos a la fabrica atornillados.
Mano de obra 34,02
Materiales 13,74
Medios auxiliares 0,96
3 % Costes indirectos 1,46
50,18
7 FONTANERIA 'Y SANEAMIENTO
71 ud Lavabo de porcelana vitrificada en color, INFANTIL.,suspendido, con grifo monobloc
cromado, con rompechorros, incluso valvula de desaglie de 32 mm., llaves de escuadra de
1/2" cromadas, y latiguillos flexibles de 20 cm. y de 1/2", totalmente instalado y
funcionando.
Mano de obra 13,26
Materiales 123,10
3 % Costes indirectos 4,09
140,45
7.2 ud Inodoro de porcelana vitrificada blanco, de tanque bajo, MODELO INFANTIL colocado
mediante tacos y tornillos al solado, incluso sellado con silicona, y compuesto por: taza,
tanque bajo con tapa y mecanismos y asiento con tapa lacados, con bisagras de acero,
totalmente instalado, incluso con llave de escuadra de 1/2" cromada y latiguillo flexible de
20 cm. y de 1/2", funcionando. (El manguetén estd incluido en las instalaciones de
desague).
Mano de obra 15,66
Materiales 171,12
3 % Costes indirectos 5,60
192,38
7.3 ud Inodoro de porcelana vitrificada de color blanco, compuesto por taza de vaso alargado
con salida 110, tanque con tapa, mecanismos y llave de regulacién visible, asiento extraible
en plastico antideslizante, con elementos de fijacién a suelo, conectado a red de
evacuacion. Completamente instalado. Marca/modelo: -- o equivalente
Mano de obra 30,02
Materiales 128,17
3 % Costes indirectos 4,75
162,94
7.4 ud Lavabo mural color blanco de porcelana vitrificada, de 500 mm, con desagiie cromado
de 32 mm, para tapén automatico , enlaces, pedestal, anclajes y fijaciones. Completamente
instalado. Incluso griferia cromada, totalmente instalado.
Mano de obra 16,68
Materiales 160,37
3 % Costes indirectos 5,31
182,36
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7.5 ud Plato de ducha de porcelana vitrificada, de 1200x800 mm, color blanco , colocado sobre
pavimento, con desaglie cromado y salida sifénica de 40 mm. Completamente instalado.
Marca/modelo: -- 0 equivalente
Mano de obra 16,68
Materiales 161,49
3 % Costes indirectos 5,35
183,52
7.6 ud Barera de fundicion esmaltada, color blanco, de segin planos arquitectura mm, fondo
antideslizante y pies de fijacion regulables con desaglie cromado de 40 mm y rebosadero.
Completamente instalada. Marca/modelo: -- o equivalente
Mano de obra 36,68
Materiales 182,04
3 % Costes indirectos 6,56
225,28
7.7 ud Griferia termostatica para ducha, cromado , para un caudal de 6 I/min, a una presién de
3 bars, equipada con tope de seguridad a 38 °C, filtros colectores de suciedad, valvulas
antiretorno y racores de conexién a red, conector para flexo y desagiie conectado a valvula
para vaciado automatico. Completamente instalada. Marca/modelo: -- o equivalente
Mano de obra 25,02
Materiales 66,44
3 % Costes indirectos 2,74
94,20
7.8 u Instalaciéon de fontaneria agua fria y caliente en vestuarios y bafos, segun disefifio de
planos y distribucion , m con tuberia multicapa, revestida con ARMAFLEX o similar en
agua caliente y desaglies de PVC, incluso p.p. de red interior o ascendentes y desaglies
hasta acometida publica segln planos, incluso acumulador eléctrico de 100I, totalmente
instalado.
Se instalara agua caliente en duchas y bafiera, asi como en los lavabos del gimnasio
Mano de obra 173,99
Materiales 281,42
Medios auxiliares 9,67
3 % Costes indirectos 13,95
479,03
7.9 ud instalacion de calefaccion mediante radiadores eléctricos en los vestuarios y despacho
(3)(radiadores eléctricos dimensionados para las estancias), totalmente instalado sobre
soportes.
Mano de obra 237,96
Materiales 246,37
3 % Costes indirectos 14,53
498,86
7.10 u Instalacion de desaglies generales de PVC de diversas secciones, con red separativa
para aguas residuales y pluviales,incluidos colectores enterrados y conexiéon a red de
alcantarillado. Incluso forrado de lana de roca o similar en zonas habitables, zanjas en
solera, y conexiona red existente,Inluso siumidero sifénico en cada ducha y taladros en
forjado
Mano de obra 59,35
Materiales 68,67
Medios auxiliares 2,49
3 % Costes indirectos 3,92
134,43
7.11 ud Empunadura lateral de seguridad para inodoro-bidé, especial para minusvalidos, de
70x19 cm. de medidas totales, abatible y dotada de portarrollos, compuesta por tubos
cromados, con fijaciones empotradas a la pared, totalmente instalada, incluso con p.p. de
accesorios y remates.
Mano de obra 3,95
Materiales 156,96
3 % Costes indirectos 4,83
165,74
8 INSTALACION ELECTRICA Y VENTILACION
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8.1 u Instalacién eléctrica completa en vestuario, segin planos, compuesta por cuadro general
de distribucién con dispositivos de mando, maniobra y proteccién general mediante 1 PIA
2x40 A y 2 interruptores diferenciales 2x40A/30 mA para 3 circuitos (1 para iluminacién, 1
para tomas generales,1 de focos del gimnasio); tomas y enchufes segun planos y
normativa vigente; realizada con mecanismos de calidad alta y con cable de cobre unipolar
de diferentes secciones colocado bajo tubo flexible corrugado de doble capa de PVC de
distintos diametros, totalmente instalada, conectada y en correcto estado de
funcionamiento, segin NT-IEEV/89 y el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensioén 2006.
En sotano garaje, instalacion protegida.
Mano de obra 615,10
Materiales 230,50
Medios auxiliares 12,67
3 % Costes indirectos 25,75
884,02
8.2 u Punto de luz sencillo, instalado con cable de cobre de 1.50 mm2 de seccién, empotrado y
aislado con , tubo de PVC flexible de 13 mm. de diametro, incluso mecanismos serie Iris
BJC o similar, empotrados, segun NTE/ieb-43 y 44.(NOTA. las tomas exteriores llevaran
proteccion)
Mano de obra 11,42
Materiales 15,12
Medios auxiliares 0,53
3 % Costes indirectos 0,81
27,88
8.3 ud Luminaria de empotrar, de 3x18 W. AF con difusor en metacrilato prismatico
transparente, con proteccion IP20 clase |, cuerpo de chapa esmaltada en blanco, equipo
eléctrico formado por reactancias, condensador, portalamparas, cebadores, lamparas
fluorescentes estandar y bornas de conexion. Totalmente instalado, incluyendo replanteo,
accesorios de anclaje y conexionado.
Mano de obra 9,27
Materiales 38,20
3 % Costes indirectos 1,42
48,89
8.4 ud Luminaria de emergencia auténoma de 200 limenes, telemandable, autonomia superior
a 1 hora, equipada con bateria Ni.Cd estanca de alta temperatura.
Mano de obra 7,23
Materiales 25,75
3 % Costes indirectos 0,99
33,97
8.5 u Base de enchufe redonda, 2 polos y toma de tierra desplazada, con mecanismo completo
de 10/16/25 A/250 V, con placa color marfil o blanco y caja universal de empotrar.
(NOTA. las tomas exteriores llevaran proteccion)
Mano de obra 0,02
Materiales 24,36
Medios auxiliares 0,49
3 % Costes indirectos 0,75
25,62
9 VIDRIO Y EQUIPAMIENTO
9.1 m2 Acristalamiento doble formado por dos lunas de 6 mm. y camara de aire deshidratada
de 8 mm., con perfil separador de aluminio y doble sellado perimetral (junta plastica) con
reticula despiece 6 celdas, fijacion sobre carpinteria con acufiado mediante calzos
perimetrales y laterales y sellado en frio con silicona incolora, incluso colocacién de
junquillos.
Materiales 98,93
3 % Costes indirectos 2,97
101,90
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9.2 ml Mueble de cocina para colocar bancada superior continua, compuesto por muebles
bajos de 86x58 cm. sin trasera ni estante, realizados con tablero de 16 cm., con acabado
exterior e interior en melamina tonos suaves o blanca, cierre por bisagras ocultas
semiautomaticas y cajones con guias de rodamientos, incluso piezas especiales,
elementos de anclaje y fijacion, accesorios, herrajes de acero inoxidable, remates, etc.,
eliminacion de restos y limpieza. Totalmente colocada y segun normas de la propiedad.
Mano de obra 8,65
Materiales 52,18
Medios auxiliares 1,82
3 % Costes indirectos 1,88
64,43
9.3 ml Mueble de cocina, compuesto por muebles altos de 70x30 cm. con trasera y un estante,
realizados con tablero de 16 cm., con acabado exterior e interior en melamina tonos suaves
o blanca, cierre por bisagras ocultas semiautomaticas y cajones con guias de rodamientos,
incluso piezas especiales, elementos de anclaje y fijacion, accesorios, herrajes de acero
inoxidable, remates, etc., eliminacion de restos y limpieza. Totalmente colocada y segun
normas de la propiedad.
Mano de obra 9,62
Materiales 54,41
Medios auxiliares 1,92
3 % Costes indirectos 1,98
67,93
9.4 m. Encimera de marmol blanco macael de 2 cm. de espeso y 60 cm de ancho, con faldén y
z6calo, i/anclajes, totalmente colocada.
Mano de obra 20,48
Materiales 71,22
3 % Costes indirectos 2,75
94,45
9.5 m Suministro y colocacion de bancada para encastrar piletas, formada por encimera de
granito nacional de 60 cm y 2 cm de espesor, con zocalo del mismo material de 7x2 cm. de
espesor, herrajes de fijacién mediante tacos y tornillos sobre subestructura auxiliar para
anclaje de acero galvanizado incluida, de ser necesaria, replanteo, nivelacién y aplomado,
humedecido de las piezas, p.p. de realizaciéon de agujeros para encastrar la pileta y ayudas
de albahileria, eliminacion de restos y limpieza. Todo segun planos de detalle de proyecto e
indicaciones de la D.F. y normas de la Propiedad.
Mano de obra 2,68
Materiales 32,23
Medios auxiliares 1,05
3 % Costes indirectos 1,08
37,04
9.6 ud Fregadero de acero inoxidable de un seno para encimera, de 70 mm, con rebosadero y
preparado para acoplar griferia monobloque.Incluso griferia monomando. Totalmete
instalado
Mano de obra 15,00
Materiales 22,36
3 % Costes indirectos 1,12
38,48
9.7 u Suministro y colocacion de pictograma de dependencia adosado a pared tipo IMACO o
similar, realizado en aluminio lacado en gris y pictograma de adhesivo blanco de vinilo,
rotulacion bilingue, incluso piezas especiales, elementos de anclaje y fijacion, accesorios,
herrajes de acero inoxidable, remates, etc., eliminacion de restos y limpieza. Totalmente
colocada y segun normas de la propiedad.
Mano de obra 0,43
Materiales 5,00
Medios auxiliares 0,16
3 % Costes indirectos 0,17
5,76
10 GESTION DE RESIDUOS
10.1 u Gestion de residuos segun Estudio Gestién de Residuos
Sin descomposicion 215,13
3 % Costes indirectos 6,45
221,58
11 MED. DE SEGURIDAD Y SALUD
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111 u Seguridad y Salud segun Estudio de Seguridad y Salud.
Sin descomposicion 1.372,84
3 % Costes indirectos 41,19
1.414,03
TORRENT, Juny de 2018
ARQUITECTO Danigl Sancho| Puig
Cristina Oltra LLé&cer Arquitecto Tégnico
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— é PRESUPUESTO PARCIAL N° 1 DEMOLICIONES
[ § Ne DESCRIPCION UDS. LARGO ANCHO ALTO CANTIDAD PRECIO IMPORTE
22
2 1.1 M2. Levantado de rejas de cerrajeria en muros, por medios manuales, incluso
E ] limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin transporte a vertedero y con
ﬂ g p.p. de medios auxiliares.
Ty gimnasio 4 2,05 0,70 5,740
ﬁ Q9 1300 0,70 2,100
Eé-: o § bafio pb 1 1,20 0,70 0,840
— % § 8,680 22,38 194,26
g < 2
ﬁ!" P % 1.2 M2. Levantado de carpinteria de cualquier tipo en muros, incluidos cercos y
'ﬁ E‘ E vidrios, hojas y accesorios, por medios manuales, incluso limpieza y retirada de
= < 3 escombros a pie de carga, sin transporte a vertedero y con p.p. de medios
p =z = auxiliares.
g s
ﬁ o 8 \Al 1 3,00 0,70 2,100
e 3 g V2 4 2,05 0,70 5,740
ﬁr Sk V3 2 4,50 0,60 5,400
P < % V4 1 1,20 0,60 0,720
ﬁ L E 13,960 22,38 312,42
o ..
ﬂ § § 1.3 M2. Demolicion de tabicones de ladrillo hueco doble con chapado incluido, por
j— Zg 3 medios manuales, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin
_- 3 transporte al vertedero y con p.p. de medios auxiliares.
bano planta baja 4 1,50 2,00 12,000
1 4,00 2,00 8,000
vestuarios 6 1,20 2,00 14,400
2 4,00 2,00 16,000
banos plantas 2 5,75 2,80 32,200
4 1,40 2,80 15,680
98,280 5,00 491,40
1.4 M2. Levantado de carpinteria de cualquier tipo en tabiques, incluidos cercos,
hojas y accesorios, por medios manuales, incluso limpieza y retirada de
escombros a pie de carga, sin transporte a vertedero y con p.p. de medios
auxiliares.
PUERTAS INERIORES DE
MADERA 18 0,70 2,10 26,460
26,460 5,61 148,44
1.5 M2. Demoliciéon de alicatados de plaquetas recibidos con mortero de cemento,
con martillo eléctrico, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga y
carga sobre transporte, sin transporte a vertedero y con p.p. de medios auxiliares.
vestuarios 2 21,00 3,00 126,000
6 2,40 3,00 43,200
bafos pb 2 6,00 3,00 36,000
2 2,70 3,00 16,200
banos plantas 4 5,75 3,00 69,000
4 2,60 3,00 31,200
321,600 4,30 1.382,88
1.6 M2. Demolicion de pavimentos de baldosas ceramicas, terrazo o de gres, por
medios manuales, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin
transporte a vertedero y con p.p. de medios auxiliares.
vestuarios 1 51,00 51,000
bafos planta baja 1 16,00 16,000
banos plantas 2 18,00 36,000
103,000 5,56 572,68
1.7 M2. Apertura de huecos mayores de 1,00 m2, en tabiquerias de ladrillo hueco
sencillo o doble, por medios manuales, incluso limpieza y retirada de escombros
a pie de carga, sin transporte al vertedero y con p.p. de medios auxiliares.
puertas gimnasio 3 1,00 2,00 6,000
ventana lavadero 1 0,70 1,40 0,980
6,980 21,09 147,21
1.8 Ud. Levantado de aparatos sanitarios y accesorios, por medios manuales excepto
bafneras y duchas, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga con
carga sobre transporte, sin transporte a vertedero y con p.p. de medios auxiliares.
20 20,000
20,000 8,44 168,80
Sumay sigue ... 3.418,09
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= é PRESUPUESTO PARCIAL N° 1 DEMOLICIONES
] § Ne DESCRIPCION UDS. LARGO ANCHO ALTO CANTIDAD PRECIO IMPORTE
28
2 1.9 M2. Demolicion de vierteaguas de piedras naturales o artificiales recibidas con
E ] mortero de cemento, con martillo eléctrico, incluso limpieza y retirada de
= 8 escombros a pie de carga y carga sobre transporte, sin transporte a vertedero y
ﬁ T con p.p. de medios auxiliares.
ﬁ 3 3 gimnasio 4 2,05 8,200
S0 S 1 3,00 3,000
L s 3 bafio pb 1120 1,200
m X S bafo plantas 2 4,50 9,000
e § g 21,400 11,44 244,82
[e]
ﬂ Eg % 1.10 Ud. Levantado de canalizaciones eléctricas de los bafos, por medios manuales,
LLE f'C-’ incluso desmontaje previo de lineas y mecanismos, limpieza y retirada de
= 2 2 escombros a pie de carga y carga sobre transporte, sin transporte a vertedero y
ﬁ Qo g con p.p. de medios auxiliares.
= J S
ﬁr =z § 4 4,000
ﬁ"ﬁ xg- 2 4,000 117,84 471,36
é i 1.11 M3. Transporte de escombros al vertedero, en camiones basculantes de hasta 15
ﬂ S 2 t. de peso a una distancia menor de 20 km., considerando ida y vuelta incluso
— = B canon de vertedero y sin incluir la carga.
=t =2
< = suelos 1 103,00 0,30 30,900
alicatados 1 402,00 0,15 60,300
vierteaguas 1 21,00 0,20 4,200
carpinterias 1 5,00 0,20 1,000
carpineria de madera 1 5,00 0,20 1,000
aparatos sanitarios 1 20,00 0,10 2,000
99,400 6,91 686,85

Total presupuesto parcial n® 1 ... 4.821,12
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— é PRESUPUESTO PARCIAL N2 2 ALBANILERIA
] § Ne DESCRIPCION UDS. LARGO ANCHO ALTO CANTIDAD PRECIO IMPORTE
28
2 2.1 M2. Fabrica de ladrillo doble de 25x12x8 cm. de 1/2 pie de espesor recibido con
E ] mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 R y arena de rio 1/6, para revestir, i/replanteo,
= 8 nivelacion y aplomado, rejuntado, limpieza y medios auxiliares, s/NBE-FL-90,
ﬁ T medida deduciendo huecos superiores a 1 m2.
ﬁ 3 3 vestuarios 6 2,40 2,00 28,800
= 5 § bafio pb 3 1,70 2,00 10,200
E 3 1 2,00 2,00 4,000
m X S banos plantas 2 5,75 2,00 23,000
e % = 4 1,60 2,00 12,800
. S cegado puertas 4 1,00 2,00 8,000
£y < o
= = 8 86,800 15,91 1.380,99
= L —
= 2 § 22 M2. Aislamiento térmico-acustico ralizado con insulfacion desde el exterior de
ﬂ © 2 aislamientos termoacustico de médulos de lana mineralnatural (LMN), realizado
= ¢ § desde el interior, totalmente terminado.
HEl =
< g 1 50,00 50,000
ﬁ L E 50,000 24,47 1.223,50
o ..
ﬂ § § 2.3 U. Ayudas de albaiiileria para el montaje para instalaciones y otros oficios.
E «®
= g % 1 1,000
.- 1,000 550,00 550,00

Total presupuesto parcial n® 2 ... 3.154,49
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— é PRESUPUESTO PARCIAL N° 3 CANTERA, SOLADOS Y ALICATADOS
-g Ne DESCRIPCION UDS. LARGO ANCHO ALTO CANTIDAD PRECIO IMPORTE
22
2 3.1 M2. Enfoscado maestreado y fratasado con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 R
E ] y arena de rio 1/3 (M-160) en paramentos verticales de 20 mm. de espesor,
= 8 i/regleado, sacado de aristas y rincones con maestras cada 3 m. y andamiaje,
ﬁ T medido deduciendo huecos.
ﬁc‘z ) gimnasio 6 2,40 2,00 28,800
- (5 § 6 2,40 3,00 43,200
R 3 2 21,00 3,00 126,000
m X 5 bafo pb 3 6,00 3,00 54,000
- % s 6 1,50 2,00 18,000
. S 2 2,00 2,00 8,000
;ﬂ Eg % barios plantas 8 6,00 3,00 144,000
p =z = 4 2,50 3,00 30,000
o 2 9 8 1,50 2,00 24,000
[e]
ﬁ Q = 476,000 7,92 3.769,92
— (?< S
#’E > E 3.2 M2. Alicatado con azulejo dimensiones a decidir por la propiedad, de 12 calidad,
fr; 8 recibido con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 R y arena de miga 1/6, i/p.p. de
ﬁ o £ cortes, ingletes, piezas especiales, rejuntado con lechada de cemento blanco
ﬂ § g BL-V 22,5 y limpieza, medido deduciendo huecos superiores a 1 m2.
S o
— = ‘_,f 476 476,000
[ RJES 476,000 15,73 7.487,48
3.3 M2. Solado de baldosa de gres porcelanico natural de 40x40 cm.
ANTIDESLIZANTE C2, recibido con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 R y arena
de rio 1/6 (M-40), i/cama de 2 cm. de arena de rio, rejuntado con lechada de
cemento blanco BL-V 22,5 y limpieza, medido en superficie realmente ejecutada.
Incluso solera de 10cm de mortero autonivelante.
vestuario 1 50,00 50,000
bafo pb 1 16,00 16,000
bafos plantas 2 18,00 36,000
102,000 27,01 2.755,02
3.4 M.. Vierteaguas de piedra artificial de 30x3 cm. con goteron, pulido en fabrica,
recibido con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 R y arena de rio 1/6 (M-40),
i/rejuntado con lechada de cemento blanco BL-V 22,5 y limpieza, medido en su
longitud.
ventanas 1 21,00 21,000
1 0,70 0,700
21,700 16,52 358,48
3.5 M2. Pavimento deportivo sintético para interiores de 10 mm. de espesor, formado
por lamina prefabricada en rollos de caucho negro triturado y aglutinado con
resinas sintéticas de 6 mm. de espesor y rollo prefabricado de linéleo de 4 mm. de
espesor en color a elegir, incluso preparacion de la base, adhesivo especial,
juntas soldadas, montaje y colocacion, parte proporcional de preparacion de la
base e impermeabilizacion NECESARIA SEGUN CONDICIONES DE HUMEDAD y
rodapié de PVC, . TOTALMENTE INSTALADO. INCLUSO PRUEBAS DE HUEMEDAD
NECESARIAS Y TRATAMIENTOS PARA PODER INSTALAR CON TOTALES
GARANTIAS DE BUEN FUNCIONAMIENTO.
15 15,000
15,000 35,05 525,75

Total presupuesto parcial n? 3 ... 14.896,65
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— é PRESUPUESTO PARCIAL N° 4 REVESTIMIENTOS
] § Ne DESCRIPCION UDS. LARGO ANCHO ALTO CANTIDAD PRECIO IMPORTE
2=
2 4.1 M2. Falso techo acustico de fibras minerales microperforado de 120x60 cm. y 15
E ] mm. de espesor, suspendido de perfileria galvanizada vista en perfileria omega,
= 8 parte proporcional de bandejas de escayola en laterales para terminar con piezas
ﬁ = enteras y lamina de aislamiento superior de lana de roca de 5cm de espesor,
ﬂ é - accesorios de fijacion y andamiaje, medido deduciendo huecos superiores a 2 m2,
K = (E % en la parte del gimnasio la altura de colocacion es de 5m.
R 3 vestuarios 1 50,00 50,000
% Z 5] bafo pb 1 16,00 16,000
Pt % I bafos plantas 2 18,00 36,000
E-E N € 102,000 22,60 2.305,20
= (%2}
o ; f'c-’ 4.2 M2. Pintura plastica lisa mate blanca, en interiores, en paramentos horizontales y
s 2 2 verticales, dos manos, incluso lijado, mano de imprimacion con plastico diluido,
ﬁ <} g plastecido, lijado y acabado.
= 5
#" S é techos 1 102,00 102,000
ﬁ ifrw 8 102,000 5,95 606,90
é i 4.3 M2. Pintura pétrea a base de resinas de polimerizacion acrilica, aplicada con
ﬂ S 2 rodillo o brocha, con trataiento fungicida, sobre paramentos verticales y
— = B horizontales de fachada, caravista incluido i/limpieza de superficies, mano de
S fondo y acabado rugoso, jambas y dinteles
1 10,00 10,000
10,000 10,20 102,00

Total presupuesto parcial n® 4 ... 3.014,10
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PRESUPUESTO PARCIAL N° 5 CARPINTERIA DE MADERA

ittt e i

Identificador: +gKY xQvG jA3w y/aZ winZ xDWG xO0:

(Valido indefinidamente)

Validar en: https://www.torrent.es/PortalCiudadano/

N2

DESCRIPCION UDS. LARGO ANCHO ALTO CANTIDAD

PRECIO IMPORTE

5.1

o
o

o
w

Ud. Puerta de paso ciega normalizada, lisa maciza (CLM) de tablero fenélico en
color ,de 92cm de paso, con cerco directo de acero inoxidable 90x70 mm., sin
tapajuntas, y herrajes de colgar y de cierre en acero inoxidable, con manivela
antienganche, con cerradura, totalmente montada, incluso p.p. de medios
auxiliares.

puertas de paso interiores 7 7,000

7,000

Ud. Puerta de paso ciega de 1 hojas elevada 20cm del suelo y de 1,00m de altura,
lisa maciza de fendlico en color, con cerco directo de acero inoxidable 90x70
mm., sin tapajuntas , y herrajes de colgar y de cierre de acero inoxidable,
totalmente montada, y manivela y cerradura de seguridad, incluso p.p. de medios
auxiliares.

9 9,000

395,59 2.769,13

9,000

Ud.. Suministro y colocacion de puerta de paso, tipo Rapid-doors, o similar, ciega,
lisa, con aislamiento acustico segun planos, formada por 1 hoja abatible, modelo
Tecnic-3, o similar, de 220x82.5x3.6 cm., compuesta por alma de tablero
aglomerado hidrofugo de 30 mm aligerada en un 40% de su peso en macizo
mediante taladros verticales y revestido a ambas caras con panel laminado de alta
densidad de 3,3 mm. de espesor compuesto por alma de fibras de celulosa
impregnadas en resinas fendlicas termoendurecibles de 2,5 mm. de espesor
acabado estratificado plastico decorativo de alta densidad, color a elegir por la
D.F., de 0.8 mm de espesor, cantos redondeados, clasificacion al fuego Bs2,d0,
con la hoja canteada en forma de "U" con madera maciza de haya vaporizada, en
el mismo plano que la lamina estratificada formando un oscuro entre ambos
elementos o solapada, premarcos para forrar y para fijacion de la carpinteria
mediante tornilleria consistente en listones de pino de diferentes secciones y
tipologias en base a la dimension de la carpinteria y peso de la misma, con garras
de fijacion de acero galvanizado (caso de fijacion sobre fabricas) o mediante
tornilleria de acero galvanizado sobre perfileria de refuerzo de la tabiqueria de
carton-yeso y enrasados a la placa exterior de la misma (caso de fijacion sobre
tabiqueria de carton-yeso), marco-cerco de acero Rapid-Acustic, o similar,
galvanizado en caliente segun norma UNE 36-130, de 2 mm. de espesor, con
tratamiento quimico posterior de limpieza y pasivado cromico como proteccion y
terminacion mediante film de cloruro de vinilo libre de cadmio y formadherido de
160 micras de milimetro de espesor, color a elegir, fijado a la chapa mediante
proceso continuo de presion y termoadhesion, relleno con espuma de poliuretano
y con junta de goma para tope con la hoja, en cada hoja, con p.p. de mirilla
acristalada, banda de proteccion inferior, piezas especiales de goma que evite el
aplastamiento de los dedos acabado similar a la carpinteria y retenedor, incluso
barnizado del canteado de la hoja, tono a elegir por la D.F., herrajes de cuelgue,
cierre y seguridad consistentes en cuatro pernios-bisagras por hoja minimo
90x65x2.5 mm de acero inoxidable 18/8 con esquinas redondeadas, tensionadas
para su cierre automatico, segun el caso, mod. 423 de AMIG o similar, cerradura
maestreada 2 niveles de acero inoxidable AISI 430 con mueca pasante y llave,
dispositivo de seguridad antitarjeta, resbalon-picaporte silencioso mod. 2030F de
TESA o similar, condena o doble condena de acero inoxidable AISI 316, segun el
caso, y juego de manillas de acero inoxidable 18/8 AISI 316 (18% Cr / 8% Ni) tipo
"U" mod. A300-PZ de HERRARKI o similar y escudo de 170x170 mm., segun
Direccion Facultativa, incluso ajustado de la hojas, fijacion de los herrajes,
aplomado, nivelado y ajuste final, eliminacion de restos y limpieza, segin CTE
DB-SI, CTE DB-SU, CTE-HR, planos de proyecto, montada por personal
homologado por el fabricante e indicaciones de la Direccion Facultativa. NOTA:
Las dimensiones indicadas se refieren a las hojas y fijos (distancias libres de
hueco), siendo la dimension total la que corresponda segun el cerco o marco a
colocar.

8 8,000

298,40 2.685,60

8,000

261,52 2.092,16

Sumay sigue ... 7.546,89
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PRESUPUESTO PARCIAL N° 5 CARPINTERIA DE MADERA
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DESCRIPCION UDS. LARGO ANCHO ALTO CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

5.4

55

Ud.. Suministro y colocacion de puerta de paso, tipo Rapid-doors, o similar, ciega,
lisa, con aislamiento acustico segun planos, formada por 1 hoja corredera
embebida en la tabiqueria, modelo Tecnic-3, o similar, de 220x115x3.6 cm., para
paso libre de 105 cm., compuesta por alma de tablero aglomerado hidrofugo de 30
mm aligerada en un 40% de su peso en macizo mediante taladros verticales y
revestido a ambas caras con panel laminado de alta densidad de 3,3 mm. de
espesor compuesto por alma de fibras de celulosa impregnadas en resinas
fendlicas termoendurecibles de 2,5 mm. de espesor acabado estratificado plastico
decorativo de alta densidad, color a elegir por la D.F., de 0.8 mm de espesor,
cantos redondeados, clasificacion al fuego Bs2,d0, con la hoja canteada en forma
de "U" con madera maciza de haya vaporizada, en el mismo plano que la lamina
estratificada formando un oscuro entre ambos elementos o solapada, premarco
para puertas correderas tipo Kit Futura de Krona o equivalente anclado a perfiles
huecos de acero galvanizado de diversas dimensiones anclados de suelo a techo
mediante tornilleria galvanizada, galce-marco macizo de madera de haya
vaporizada acabado natural de 120-200x40 mm. con junta de goma para tope con
la hoja, tapajuntas macizo de madera de haya vaporizada acabado natural de
100x12 mm., con p.p. piezas especiales de goma que evite el aplastamiento de los
dedos acabado similar a la carpinteria y retenedor, incluso barnizado del canteado
de la hoja, marcos y tapajuntas, tono a elegir por la D.F., herrajes de cuelgue,
cierre y seguridad consistentes en herraje de colgar corredero tipo Klein para
puertas correderas con mecanismo compuesto de perfil extruido de aluminio,
incluso soporte de pared, juego de accesorios, p.p. de estructura auxiliar incluida
de acero galvanizado formada por perfiles tubulares, pletinas y tirantes para
sujecion a elementos resistentes del forjado en zona de falso techo, cerradura
para puertas correderas de acero inoxidable AISI 430 con mueca pasante y llave,
condena o doble condena de acero inoxidable AISI 316, segun el caso, y juego de
tirador de acero inoxidable 18/8 AISI 316 (18% Cr / 8% Ni) tipo y escudo de 170x170
mm., segun Direccidon Facultativa, incluso ajustado de la hojas, fijacion de los
herrajes, aplomado, nivelado y ajuste final, eliminacion de restos y limpieza,
segun CTE DB-SI, CTE DB-SU, CTE-HR, planos de proyecto, montada por personal
homologado por el fabricante e indicaciones de la Direccion Facultativa. NOTA:
Las dimensiones indicadas se refieren a las hojas y fijos (distancias libres de
hueco), siendo la dimension total la que corresponda segun el cerco o marco a
colocar.

2 2,000

2,000

M2. Suministro y colocacion de armario tipo monoblock consistente en frente de
armario, con o sin altillo, formado por hoja/s ciega/s abatible/s de 20 mm de
espesor y dimensiones varias compuesta por tablero aglomerado hidrofugo de 20
mm, canteado de la hoja con madera maciza, acabado a ambas caras de la hoja y
canteado mediante chapa de madera de haya, de 0.60 mm. de espesor, premarcos
para forrar y para fijacion de la carpinteria mediante tornilleria consistente en
listones de pino de diferentes secciones y tipologias en base a la dimension de la
carpinteria y peso de la misma, con garras de fijacion de acero galvanizado (caso
de fijacion sobre fabricas) o mediante tornilleria de acero galvanizado sobre
perfileria de refuerzo de la tabiqueria de carton-yeso y enrasados a la placa
exterior de la misma (caso de fijacion sobre tabiqueria de carton-yeso), marco,
galce y tapajuntas 70x12 mm. de madera maciza de haya, encuentros a inglete,
acabado barnizado del conjunto, con junta de goma para tope con la hoja,
herrajes de apertura, cuelgue y seguridad de acero cromado mate consistente en
tres pernios-bisagras ocultos para hoja de armarios y por hoja minimo y tirador
marca Ocariz modelo 954/96, o similar, a elegir por la Direccion Facultativa segun
muestras, p.p. de refuerzo superior en techo realizado con perfileria de acero
galvanizado de perfil hueco anclado a forjado, cuerpo interior prefabricado
realizado con tableros aglomerados hidrofugos de 10 mm., acabados similar a la
hoja, con balda superior del mismo material en formacion de altillo y barra
perchero en la parte superior de acero inoxidable, incluso ajustado de la hojas,
fijacion de los herrajes, elementos de anclaje y fijacion, accesorios, piezas
especiales, nivelado, aplomado y ajuste final, eliminacion de restos y limpieza,
segun planos de proyecto e indicaciones de la D.F.

armario vestuarios 1 4,00 3,00 12,000

408,95

817,90

12,000

79,30

951,60

Total presupuesto parcial n® 5 ... 9.316,39
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= é PRESUPUESTO PARCIAL N2 6 CARPINTERIA METALICA
] § Ne DESCRIPCION UDS. LARGO ANCHO ALTO CANTIDAD PRECIO IMPORTE
2=
2 6.1 Ud. Ventana oscilobatiente de 1 hoja de aluminio lacado en color, de 70x70 cm. de
E ] medidas totales, compuesta por cerco, hoja y herrajes de colgar y de seguridad,
= 8 totalmente instalada sobre precerco de aluminio, sellado de juntas y limpieza,
ﬁ T incluso con p.p. de medios auxiliares.
ﬁ g 3 13 13,000
X  c
E‘j; g2 3 13,000 129,36 1.681,68
ﬁ;: E g 6.2 M2. Tabique hueco de vidrio prensado moldeado traslucido doble de 240x240x80
- = © mm. incoloro, recibido con espesor en perimetro de 3,5 cm. y entre piezas de 1
'ﬁ E‘ Q‘r.j cm. minimo, con mortero de cemento y arena de rio 1/3 (M-160) y armadura de
= < 3 redondo B 400 S de 6 mm. de diametro, dos en juntas horizontales y una al
p 1 & E tresbolillo en verticales, junta de dilatacion superior y laterales con relleno
=< % elastico y carton asfaltico e inferior con banda de neopreno, sellado a dos caras
ﬂ g 3z de todo el perimetro. Totalmente terminado.
= 5
#"’ = E venatanas gimnasio 3 1,40 0,70 2,940
EREC G bafio pb 1 050 0,70 0,350
i barios plantas 2 1,00 0,70 1,400
ﬂ 3 & 4,690 170,14 797,96
S o
—— = © 6.3 M2. Reja formada por perfiles metalicos macizos, de acero lacado al fuego,fijas en
S ventanas, segun detalle de planos recibidos a la fabrica atornillados.
ventanas gimnasio 5 2,00 0,70 7,000
ventana bafo pb 1 1,20 0,70 0,840
ventana nueva gimnasio 1 0,70 1,40 0,980
8,820 50,18 442,59

Total presupuesto parcial n? 6 ... 2.922,23
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— é PRESUPUESTO PARCIAL N° 7 FONTANERIA 'Y SANEAMIENTO
[ § Ne DESCRIPCION UDS. LARGO ANCHO ALTO CANTIDAD PRECIO IMPORTE
22
2 71 Ud. Lavabo de porcelana vitrificada en color, INFANTIL.,suspendido, con grifo
E ] monobloc cromado, con rompechorros, incluso valvula de desagilie de 32 mm.,
= 8 llaves de escuadra de 1/2" cromadas, y latiguillos flexibles de 20 cm. y de 1/2",
ﬁ T totalmente instalado y funcionando.
ﬁ § S 9 9,000
Eﬂ' g § 9,000 140,45 1.264,05
ﬁ:’n': E g 7.2 Ud. Inodoro de porcelana vitrificada blanco, de tanque bajo, MODELO INFANTIL
== s colocado mediante tacos y tornillos al solado, incluso sellado con silicona, y
'ﬁ f‘ D‘r.j compuesto por: taza, tanque bajo con tapa y mecanismos y asiento con tapa
= < 3 lacados, con bisagras de acero, totalmente instalado, incluso con llave de
p 1 & E escuadra de 1/2" cromada y latiguillo flexible de 20 cm. y de 1/2", funcionando. (El
=< % mangueton esta incluido en las instalaciones de desagiie).
S =
% 3 g 9 9,000
HEl = 9,000 192,38 1.731,42
s 8
ﬁ * £73 Ud. Inodoro de porcelana vitrificada de color blanco, compuesto por taza de vaso
;cg = alargado con salida 110, tanque con tapa, mecanismos y llave de regulacion
ﬂ S 2 visible, asiento extraible en plastico antideslizante, con elementos de fijacion a
— & ‘_15 suelo, conectado a red de evacuacion. Completamente instalado. Marca/modelo: --
— S o equivalente
3 3,000
3,000 162,94 488,82
7.4 Ud. Lavabo mural color blanco de porcelana vitrificada, de 500 mm, con desagiie
cromado de 32 mm, para tapon automatico , enlaces, pedestal, anclajes y
fijaciones. Completamente instalado. Incluso griferia cromada, totalmente
instalado.
3 3,000
3,000 182,36 547,08
7.5 Ud. Plato de ducha de porcelana vitrificada, de 1200x800 mm, color blanco ,
colocado sobre pavimento, con desagiie cromado y salida sifonica de 40 mm.
Completamente instalado. Marca/modelo: -- o equivalente
FASE Il
ON
PB
- Vestuario 1 1 1,000
- Vestuario 2 1 1,000
2,000 183,52 367,04
7.6 Ud. Baiiera de fundicion esmaltada, color blanco, de segun planos arquitectura
mm, fondo antideslizante y pies de fijacion regulables con desagiie cromado de 40
mm y rebosadero. Completamente instalada. Marca/modelo: -- o equivalente
FASE Il
ON
P1
- Viv conserje - Bafio 1 1 1,000
- Viv conserje - Bafio 2 1 1,000
2,000 225,28 450,56
7.7 Ud. Griferia termostatica para ducha, cromado , para un caudal de 6 I/min, a una
presion de 3 bars, equipada con tope de seguridad a 38 °C, filtros colectores de
suciedad, valvulas antiretorno y racores de conexion a red, conector para flexo y
desagiie conectado a valvula para vaciado automatico. Completamente instalada.
Marca/modelo: -- 0 equivalente
3 3,000
3,000 94,20 282,60
7.8 U. Instalacion de fontaneria agua fria y caliente en vestuarios y bafos, segun
disenfio de planos y distribucion , m con tuberia multicapa, revestida con
ARMAFLEX o similar en agua caliente y desagiies de PVC, incluso p.p. de red
interior o ascendentes y desagiies hasta acometida publica segun planos, incluso
acumulador eléctrico de 100, totalmente instalado.
Se instalara agua caliente en duchas y bafera, asi como en los lavabos del
gimnasio
1 1,000
1,000 479,03 479,03
Sumay sigue ... 5.610,60
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= é PRESUPUESTO PARCIAL N° 7 FONTANERIA Y SANEAMIENTO
-g Ne DESCRIPCION UDS. LARGO ANCHO ALTO CANTIDAD PRECIO IMPORTE
2=
2 7.9 Ud. instalacion de calefaccion mediante radiadores eléctricos en los vestuarios y
E ] despacho (3)(radiadores eléctricos dimensionados para las estancias), totalmente
ﬂ g instalado sobre soportes.
i) 1 1,000
ﬁ Q 1,000 498,86 498,86
- (0] ©
Eﬂ_ % E 7.10 U. Instalacion de desagiies generales de PVC de diversas secciones, con red
m x 2 separativa para aguas residuales y pluviales,incluidos colectores enterrados y
ol s conexion a red de alcantarillado. Incluso forrado de lana de roca o similar en
'ﬁ E‘ Q‘r.j zonas habitables, zanjas en solera, y conexiona red existente,Inluso siumidero
= < 3 sifénico en cada ducha y taladros en forjado
i § E vestuario 1 1,000
ﬁ o S bafio planta baja 1 1,000
i 5 & bafo plantas 2 2,000
-— ] ;
?”E S 2 4,000 134,43 537,72
s 2 .
ﬁ 71 Ud. Empunadura lateral de seguridad para inodoro-bidé, especial para
_§ = minusvalidos, de 70x19 cm. de medidas totales, abatible y dotada de portarrollos,
ﬂ 8 90 compuesta por tubos cromados, con fijaciones empotradas a la pared, totalmente
— = B instalada, incluso con p.p. de accesorios y remates.
=t =2
- ke] ‘>“ 2 2,000
2,000 165,74 331,48

Total presupuesto parcial n® 7 ... 6.978,66
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— é PRESUPUESTO PARCIAL N° 8 INSTALACION ELECTRICA Y VENTILACION
] § Ne DESCRIPCION UDS. LARGO ANCHO ALTO CANTIDAD PRECIO IMPORTE
2=
2 8.1 U. Instalacion eléctrica completa en vestuario, segun planos, compuesta por
E ] cuadro general de distribucion con dispositivos de mando, maniobra y proteccion
= 8 general mediante 1 PIA 2x40 A y 2 interruptores diferenciales 2x40A/30 mA para 3
ﬁ = circuitos (1 para iluminacién, 1 para tomas generales,1 de focos del gimnasio);
ﬂ é - tomas y enchufes segun planos y normativa vigente; realizada con mecanismos
K . % 2 de calidad alta y con cable de cobre unipolar de diferentes secciones colocado
Eg: g § bajo tubo flexible corrugado de doble capa de PVC de distintos diametros,
——-J-_‘ 2 3 totalmente instalada, conectada y en correcto estado de funcionamiento, segun
ﬁ::- N9 NT-IEEV/89 y el Reglamento Electrotéchico de Baja Tensién 2006. En sotano
Iﬁ ER garaje, instalacion protegida.
N o
= g g 1 1,000
§ g 1,000 884,02 884,02
- = o
ﬁ Q *;3 8.2 U. Punto de luz sencillo, instalado con cable de cobre de 1.50 mm2 de seccion,
::-‘.F_" g g empotrado y aislado con , tubo de PVC flexible de 13 mm. de diametro, incluso
PFEET S mecanismos serie Iris BJC o similar, empotrados, segun NTE/ieb-43 y 44.(NOTA.
ﬁ T & las tomas exteriores llevaran proteccion)
v <
§ i,:; 18 18,000
ﬂ § 3 18,000 27,88 501,84
= c B
Bl < <83 Ud. Luminaria de empotrar, de 3x18 W. AF con difusor en metacrilato prismatico
transparente, con proteccion IP20 clase |, cuerpo de chapa esmaltada en blanco,
equipo eléctrico formado por reactancias, condensador, portalamparas,
cebadores, lamparas fluorescentes estandar y bornas de conexion. Totalmente
instalado, incluyendo replanteo, accesorios de anclaje y conexionado.
18 18,000
18,000 48,89 880,02
8.4 Ud. Luminaria de emergencia autonoma de 200 limenes, telemandable, autonomia
superior a 1 hora, equipada con bateria Ni.Cd estanca de alta temperatura.
6 6,000
6,000 33,97 203,82
8.5 U. Base de enchufe redonda, 2 polos y toma de tierra desplazada, con mecanismo
completo de 10/16/25 A/250 V, con placa color marfil o blanco y caja universal de
empotrar.
(NOTA. las tomas exteriores llevaran proteccion)
10 10,000
10,000 25,62 256,20

Total presupuesto parcial n? 8 ... 2.725,90
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— é PRESUPUESTO PARCIAL N2 9 VIDRIO Y EQUIPAMIENTO
-g Ne DESCRIPCION UDS. LARGO ANCHO ALTO CANTIDAD PRECIO IMPORTE
2=
2 9.1 M2. Acristalamiento doble formado por dos lunas de 6 mm. y camara de aire
E ] deshidratada de 8 mm., con perfil separador de aluminio y doble sellado
= 8 perimetral (junta plastica) con reticula despiece 6 celdas, fijacion sobre carpinteria
ﬁ = con acunado mediante calzos perimetrales y laterales y sellado en frio con
ﬂ é - silicona incolora, incluso colocacion de junquillos.
H o
Eé-: o 5 10 0,70 0,70 4,900
__...-é § 4,900 101,90 499,31
| 3
% P % 9.2 MI. Mueble de cocina para colocar bancada superior continua, compuesto por
'ﬁ f‘ D‘r.j muebles bajos de 86x58 cm. sin trasera ni estante, realizados con tablero de 16
= < 3 cm., con acabado exterior e interior en melamina tonos suaves o blanca, cierre
p 1 & E por bisagras ocultas semiautomaticas y cajones con guias de rodamientos,
= o 2 incluso piezas especiales, elementos de anclaje y fijacion, accesorios, herrajes de
ﬁ Q *;3 acero inoxidable, remates, etc., eliminacion de restos y limpieza. Totalmente
::-‘.'_'“_"' g g colocada y segun normas de la propiedad.
P T
s 9 FASE I
S oN
S & - Viv conserje 1 5,00 5,000
[
ﬂ g 2 5,000 64,43 322,15
E—— -]
Bl <93 MI. Mueble de cocina, compuesto por muebles altos de 70x30 cm. con trasera y un
estante, realizados con tablero de 16 cm., con acabado exterior e interior en
melamina tonos suaves o blanca, cierre por bisagras ocultas semiautomaticas y
cajones con guias de rodamientos, incluso piezas especiales, elementos de
anclaje y fijacion, accesorios, herrajes de acero inoxidable, remates, etc.,
eliminacion de restos y limpieza. Totalmente colocada y segun normas de la
propiedad.
FASE I
ON
- viv conserje 1 5,00 5,000
5,000 67,93 339,65
9.4 M.. Encimera de marmol blanco macael de 2 cm. de espeso y 60 cm de ancho, con
faldén y zécalo, i/anclajes, totalmente colocada.
vestuario sala lavadora 1 3,00 3,000
vestuario bafio 1 2,40 2,400
bano planta baja 1 2,00 2,000
7,400 94,45 698,93
9.5 M. Suministro y colocacion de bancada para encastrar piletas, formada por
encimera de granito nacional de 60 cm y 2 cm de espesor, con zocalo del mismo
material de 7x2 cm. de espesor, herrajes de fijacion mediante tacos y tornillos
sobre subestructura auxiliar para anclaje de acero galvanizado incluida, de ser
necesaria, replanteo, nivelacion y aplomado, humedecido de las piezas, p.p. de
realizacion de agujeros para encastrar la pileta y ayudas de albaiileria,
eliminacion de restos y limpieza. Todo segun planos de detalle de proyecto e
indicaciones de la D.F. y normas de la Propiedad.
FASE I
ON
- viv conserje 1 5,00 5,000
5,000 37,04 185,20
9.6 Ud. Fregadero de acero inoxidable de un seno para encimera, de 70 mm, con
rebosadero y preparado para acoplar griferia monobloque.lncluso griferia
monomando. Totalmete instalado
FASE Il
ON
P1
- Viv conserje - cocina 1 1,000
1,000 38,48 38,48
9.7 U. Suministro y colocacion de pictograma de dependencia adosado a pared tipo
IMACO o similar, realizado en aluminio lacado en gris y pictograma de adhesivo
blanco de vinilo, rotulacion bilingue, incluso piezas especiales, elementos de
anclaje y fijacion, accesorios, herrajes de acero inoxidable, remates, etc.,
eliminacion de restos y limpieza. Totalmente colocada y segun normas de la
propiedad.
7 7,000
7,000 5,76 40,32
Total presupuesto parcial n? 9 ... 2.124,04
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PRESUPUESTO PARCIAL N¢ 10 GESTION DE RESIDUOS

ittt e i

Identificador: +gKY xQvG jA3w y/aZ winZ xDWG xO0:

(Valido indefinidamente)

Validar en: https://www.torrent.es/PortalCiudadano/

Ne DESCRIPCION UDS. LARGO ANCHO ALTO CANTIDAD PRECIO IMPORTE

10.1 U. Gestion de residuos segun Estudio Gestion de Residuos

1,000 221,58 221,58

Total presupuesto parcial n® 10 ... 221,58
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é PRESUPUESTO PARCIAL N° 11 MED. DE SEGURIDAD Y SALUD

§ Ne DESCRIPCION UDS. LARGO ANCHO ALTO CANTIDAD PRECIO IMPORTE
£

2 111 U. Seguridad y Salud segun Estudio de Seguridad y Salud.

o

§ 1,000 1.414,03 1.414,03

Validar en: https://www.torrent.es/PortalCiudadano/

Total presupuesto parcial n? 11 ... 1.414,03



ittt e i

Identificador: +gKY xQvG jA3w y/aZ winZ xDWG xO0:

(Valido indefinidamente)

Validar en: https://www.torrent.es/PortalCiudadano/

46008716 ORD.16 DATA 21/12/2017 BANYS DE VARIES PLANTES | GIMNAS

RESUMEN POR CAPITULOS

CAPITULO DEMOLICIONES

CAPITULO ALBANILERIA

CAPITULO CANTERA, SOLADOS Y ALICATADOS
CAPITULO REVESTIMIENTOS

CAPITULO CARPINTERIA DE MADERA
CAPITULO CARPINTERIA METALICA

CAPITULO FONTANERIA'Y SANEAMIENTO
CAPITULO INSTALACION ELECTRICA Y VENTILACION
CAPITULO VIDRIO Y EQUIPAMIENTO

CAPITULO GESTION DE RESIDUOS

CAPITULO MED. DE SEGURIDAD Y SALUD

REDONDEQ...................
PRESUPUESTO DE EJECUCION MATERIAL

4.821,12
3.154,49
14.896,65
3.014,10
9.316,39
2.922,23
6.978,66
2.725,90
2.124,04
221,58
1.414,03

..... 51.589,19

EL PRESUPUESTO DE EJECUCION MATERIAL ASCIENDE A LAS EXPRESADAS CINCUENTA'Y
UN MIL QUINIENTOS OCHENTA Y NUEVE EUROS CON DIECINUEVE CENTIMOS.
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Capitulo Importe
Capitulo 1 DEMOLICIONES 4.821,12
Capitulo 2 ALBANILERIA 3.154,49
Capitulo 3 CANTERA, SOLADOS Y ALICATADOS 14.896,65
Capitulo 4 REVESTIMIENTOS 3.014,10
Capitulo 5 CARPINTERIA DE MADERA 9.316,39
Capitulo 6 CARPINTERIA METALICA 2.922,23
Capitulo 7 FONTANERIA Y SANEAMIENTO 6.978,66
Capitulo 8 INSTALACION ELECTRICA Y VENTILACION 2.725,90
Capitulo 9 VIDRIO Y EQUIPAMIENTO 2.124,04
Capitulo 10 GESTION DE RESIDUOS 221,58
Capitulo 11 MED. DE SEGURIDAD Y SALUD 1.414,03
Presupuesto de ejecucion material 51.589,19
15% de gastos generales 7.738,38
6% de beneficio industrial 3.095,35
Suma 62.422,92
21% IVA 13.108,81
Presupuesto de ejecucién por contrata 75.531,73

Asciende el presupuesto de ejecucion por contrata a la expresada cantidad de SETENTA'Y CINCO MIL QUINIENTOS TREINTA'Y

UN EUROS CON SETENTA'Y TRES CENTIMOS.

TORRENT, Juny de 2018
ARQUITECTO

Cristina Oltra LLacer

Daniel Sancho Puig

Arquitecto Técnico
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Cristina Oltra Llacer, Daniel Sancho Puig, ,
Arquitecta Arquitecte Técnic
Nous Espais Torrent S.A.U Nous Espais Torrent S.A.U.

Conselleria d’Educacid, Investigacid, Cultura i Esport

DECRET LLEI 5/2017, de 20 d’octubre, del Consell pel qual s’estableix el
régim juridic de cooperacid entre la Generalitat i les administracions locals
de la Comunitat Valenciana per a la construccio, I'ampliacid, I’adequacio,

lare orma i I'equipament de centres publics docents de la Generalitat
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