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Nota a la Separata:

La present separata forma part integral del Projecte Basic i d'Execucid, i junt a la resta de separates
i documents técnics complementaris del projecte, es defineixen totes les intervencions objecte de
la primera fase de tramitacio.

El document integre del Projecte Basic i d'Execucio incorpora:

- Una part comu a totes les obres, relativa als antecedents, agents intervinents i informacio
prévia, aixi com els annexos de documents tecnics complementaris, necessaris per a
I’execucio de les obres.

- 8 separates, relatives a cadascun dels Centres afectats, detallant i desenvolupant les
particularitats de les actuacions d’aquesta primera fase de tramitacio.
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1. ANTECEDENTS I IDENTIFICACIO DEL CENTRE

L'actuacié que es pretén detallar en la present Separata consisteix en la reparacié del mur de
gancament del CEIP FEDERICO MAICAS. Seguidament es procedeix a descriure I'estat actual del

©
fancament, a justificar la dita intervencié de reparacid i nova execucié del mur i a definir les seues
>

Saracteristiques técniques i constructives.

ENTRE:

CEIP FEDERICO MAICAS

Direccio:

C/ Simancas s/n 46900 - Torrent VALENCIA

Tel.:

96 120 57 25

Fax:

96 120 57 26

Direccio electronica:

46008731 @gva.es

Validar en: https://www.torre Hs/Port

Referéncia Cadastral:

7179601YJ1677N0001HX (Referéncia cadastral conjunta de tota I'illa)

Any de construccio:

1978 | Superficie Construida: | m2 | Superficie de sol: | 48.813 m2

2. MEMORIA DESCRIPTIVA. ESTAT ACTUAL | JUSTIFICACIO DE LA SOL-LUCIO ADOPTADA

Es molt habitual que els centres docents d'escolaritzacié infantil ocupen parcel-les senceres dins de

la poblacié, configurant-se com edificis aillats, deixant al seu voltant els espais oberts,destinats a us

esportiu, esplai i altres. Es per aixo que els elements de tancament de dites parcel-les, els murs i

tanques perimetrals, tenen una gran presencia en el seu entorn urba.

A més, per ser elements propis d'edificis amb us principalment de xiquets, tenen que reunir unes

caracteristiques constructives determinades que garantisquen la seguretat i la intimitat dels

menors, entre altres.
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Atenent a les orientacions de la GVA per aquestos elements de tancament, el disseny del mur
tindra dos parts principals: una part inferior cega, que configurara la base del clos, i una part
superior, que podra configurar-se amb diversos elements, per tal de "alleugerar" la seua
configuracio i fer-lo permeable visualment, evitant una imatge d'excessiu aillament dels espais
$nteriors del Centre.

ga/Ciudad

n termes constructius, la configuracié dels murs o tanques deu garantir la seua durabilitat i un
anteniment just i raonable, per lo que es busquen materials adequats a les condicions

?Po

limatologiques exteriors i a I'espai public, evitant materials facilment deformables, trencables o

Iterables, aixi com sistemes constructius que disposen de molts punts sensibles.

s /wvgy. torggnt

| conjunt dels tres col-legis Federico Maicas, Antonio Machado i Miguel Hernandez, s’emplaga en
a part nord-oest de la poblacié, molt consolidada. Ocupa aproximadament la meitat d'una sola
arcel-la de 49.000 m2, existint a l'altra meitat usos esportius, també municipals.

dacen

.egal

En aquest cas el tancament de l'equipament docent (dels tres col-legis) arriba als 500 m2 de
longitud, alternant accessos, edificis adossats al perimetre, parts lliures, parts enjardinades..., i aci
tenim una idea de la importancia d'aquesta construcci6 com element urba. Es per aixd que la
construccio del tancament te que abordar-se com una actuacio de conjunt dels tres centres i oferir
a I'entorn una imatge de qualitat.

Cal fer mencié igualment del tancament interior del col-legi, el qual es de dos tipus:

El que delimita cada Centre escolar per 'interior de la parcel-la.

El que delimita les zones de joc d’Infantil i Primaria.

Aquestes tanques son de les mateixes caracteristiques constructives que les de |'exterior, es a dir,
amb un xicotet socol massis i la part superior de malla metal-lica electrosoldada.

Als tancaments interiors (els dos tipus referits) es podria mantindre la part inferior, de bloc de
formigd, substituint dnicament la part superior de malla metal-lica per altra similar.
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L'estat de conservacié y manteniment en termes generals de tots els tancaments es deficient,
principalment per el deterioro de la part metal-lica del mur, molt oxidada i deteriorada per el pas
del temps (Els centres daten de 1978). Les intervencions parcials de reparacio i alteracié de les
condicions originals han sigut nombroses (elevacié de la seua altura, cegat de la tanca amb panels
%uperposats), per lo que en la actualitat el tancament presenta un estat precari i poc adequat a les

ad

zondicions de qualitat i seguretat que serien desitjables a dia de hui.

e%PortalC

er tot lo exposat anteriorment, tots els tancaments del Centre resulten hui en dia inapropiats, i en

onsequencia és proposit de la present memoria definir les caracteristiques tecniques i

torgent

onstructives del nou tancament.

higps://wvpy

OTOGRAFIES DE L'ESTAT ACTUAL DEL CONJUNT DEL TANCAMENT QUE DONA AL CARRER

 J

Validar en:
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IMATGES DE LES PATOLOGIES PRINCIPALS

Validar en: https://www.torrent.es/PortalCiudadano/
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3. MEMORIA CONSTRUCTIVA

Esta prevista la reposicid i reparacid de tots els elements de la urbanitzacié que queden afectats per I'obra.

1 MOVIMENT DE TERRES-DEMOLICIONS
Demolicié de pilastres en tancament existent (clos exterior), i retirada de la tanca metal-lica superior.
Desmuntatge i retirada de la tanca superior metal-lica als trams de mur de separacié dels Centres per
I'interior de la parcel-la, i també als trams de separacié del patis d’Infantil i Primaria.

2 RED HORITZONTAL DE SANEJAMENT
No procedeix
3 FONAMENTACIO
No procedeix
4 ESTRUCTURES
No procedeix
5 COBERTES
No procedeix

6 MUR DE TANCAMENT
Amb les premisses exposades, en el cas del CEIP F. Maicas, es procedira a la reposiciéo completa de la

Validar en: https://www.torrent.es/PortalCiudadano/

part superior del tancament, d’elements metal-lics. Es manté la part inferior del mur que es de
formigd armat, i de fabrica de blocs de formigo, segons els casos.

CLOS EXTERIOR, delimitador amb la via publica:
- Part superior: clos metal-lic, fet a base de moduls de xapes perforades emmarcades en bastidors, o
altres elements a definir en el corresponent document técnic.

- Part inferior: Es manté el socol inferior de formigé armat. Es procedeix a la reparacio, neteja i
pintura del socol existent.

CLOS INTERIOR (Es manté el socol inferior de bloc):
- Part superior: Reposicié de la tanca metal-lica, de les mateixes caracteristiques que la col-locada als
murs exteriors.

- Part inferior: Es manté el socol inferior de fabrica. Es procedeix a la reparacio, neteja i pintura del
socol existent.

7 FUSTERIA/SERRALLERIA EXT. VIDRES EXT
Clos metal-lic, fet a base de moduls de xapes perforades emmarcades en bastidors, o altres elements
a definir en el corresponent document técnic d’aprovacié i adjudicacié de les obres.

Portes metal-liques correderes i abatibles, motoritzades en el cas de les correderes. inclus
videoporter, quan aixi s’especifique.

8 PARTICIONS INTERIORS
No procedeix
9 FUSTERIA/SERRALLERIA INT. VIDRES INT
No procedeix
10 REVESTIMENT DE SOLS
No procedeix
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REVESTIMENT DE PARETS | SOSTRE
No procedeix

INSTAL.LACIO DE FONTANERIA

No procedeix

SANITARIS | AIXETERIA

No procedeix

INSTAL.LACIO ELECTRICA
Toma de corrent a les portes metal-liques, per a motoritzacio o per a instal-lacié de videoporter.

APARELLS DIL.LUMINACIO

No procedeix

CENTRE DE TRANSFORMACIO

No procedeix

INSTAL.LACIO DE CLIMATITZACIO/TRACTAMENT D'AIRE ACS
No procedeix

INSTAL.LACIO DEPOSIT DE GASOIL/INSTAL.LACIO DE GAS
No procedeix

INSTAL.LACIO DE PROTECCIO CONTRA INCENDIS

No procedeix

INSTAL.LACIONS ESPECIALS

No procedeix

URBANITZACIO
Esta prevista la reposicié i reparacié de tots els elements de la urbanitzacié que queden afectats per
I'obra.

DIVERSOS Y EQUIPAMENT
No procedeix

SEGURETAT Y SALUT
Partides que corresponga incloent equipament, proteccions, coordinacio y control.

GESTIO DE RESIDUS
Partides que corresponga en compliment de la legislacié d’aplicacio.

CONTROL DE QUALITAT

No procedeix

OBRES ESPECIALS/CONDICIONAMENT DE LA PARCEL.LA
No procedeix
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4. COMPLIMENT DEL CTE | RESTA DE NORMATIVA D'APLICACIO

Com ja s’ha exposat, aquesta intervencid consisteix en la reparacio i millora del tancament existent
=2n un Centre docent public de la localitat.

adan

g\lo afecta a cap element significatiu i fonamental de I’edifici (ni estructural, ni de les instal-lacions), i
0 suposa la construccid de cap edifici de nova planta. Tampoc es veu alterada la distribucio ni I'Us
rincipal o predominant del Centre.

torrent,es/Pagtal
yulorrentgs/Pas

questes obres no impliquen, risc de dany citat en I'art. 17.1, a) de la Llei 38/1999 de 5 de
novembre, d'Ordenacié de I'Edificacié (danys materials causats en |'edifici per vicis o defectes que

dyttps4ww,

fecten a la fonamentacid, els suports, les bigues, els forjats, els murs de carrega o altres elements

structurals, i que comprometen directament la resistencia mecanica i I'estabilitat de I'edifici).

Valid%en

Pels motius exposats, I'aplicacié del Codi Tecnic de I'Edificacié en tota la seua extensid, i el
compliment de totes les seues exigencies resulta inviable, i incompatible amb la naturalesa i abast
de la intervencio.

No obstant aix0, s'han tingut en consideracid els requeriments de la part del CTE que resulta
d'aplicacio:
DB-SUA. Seguritat d'utilitzacid i accessibilitat

De la mateixa manera, per la naturalesa i abast de la intervencid, la normativa urbanistica del
municipi en materia edificatoria no resulta d’aplicacié.

Les orientacions i prescripcions técniques que majorment afecten a les obres de referencia son:

- Instruccions de disseny i construccio per a edificis d’us docent, elaborades per la GVA.

- Instruccions per al projecte i la construccio de centres docents, elaborades per CIEGSA.

- Indicacions formulades per la Conselleria de Sanitat, derivades de les seues inspeccions
periodiques als Centres.

- Indicacions formulades per I'Institut Valencia de Seguretat i Salut en el Treball (INVASSAT),
derivades de les seues inspeccions periodiques als Centres.

L'execucio de I'obra atendra a la normativa i reglamentacié en matéria de Seguretat i Salut, aixi
com de Gestid de Residus, tal com es detalla en els documents técnics especifics.

5. PROGRAMACIO DE LES OBRES

La duracié d'aquesta intervencié es preveu en un termini de SIS MESOS, a partir de la firma de
I'Acta de Replanteig i Inici de les Obres.
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6. DECLARACIO D'OBRA COMPLETA

En compliment de l'article 127.2 del Reglament General de la Llei de Contractes de les
Administracions Publiques, aprovat per RD 1098/2001 de 12 d'Octubre, es manifesta que el
Projecte compren una obra completa en el sentit exigit en I'Article 125 del citat Reglament, per la
Quual cosa les obres son susceptibles de ser lliurades per a la seua utilitzacié, sense perjudici de les
mpliacions que puga ser objecte en el futur, ja que compren tots i cadascun dels elements

ecessaris per a la seua posada en funcionament.

PLANOLS

Validar en: htt@//www.torresl es@ortg‘l_fz)lud an
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DEL.LIMITACIO CEIP FEDERICO MAICAS

e i L e T ¥
JLLA G.QMPLETA-,D%CJ\ONS MUNICIPALS.-&

E: 1/2000

APERTURES | DIMENSIONS E: 1/100

A

v I

N

B C

—
—
—

—

2,5
2,5

2,5

TIPUS DE TANCAMENT

TANCAMENT TIPUS 2 (No procedeix)

TANCAMENT TIPUS 3 (INTERIOR)

TANCAMENT TIPUS 1 (EXTERIOR)

ALCAT CARRER AZORIN

TANCAMEN:

** Totes les cotes i dimensions dels
materials, deuran ser comprovats en
l'obra abans de la seua fabricacio.

PROJECTE BASIC | D'EXECUCIO - Obres de reforma, adequacié i millora en centres educatius publics de Torrent

CEIP Sant Pasqual, CEIP Lope de Vega, CEIP Miguel Herndndez, CEIP Antonio Machado, CEIP Federico Maicas,
CEIP El Moli, , CEIP Sant Joan Baptista, CEIP Juan XXIII

- PLA EDIFICANT DL 5/2017, de 20 d'octubre, del Consell -

SEPARATA: 46008731 - 6914 - CEIP FEDERICO MAICAS -

DETALLS TANCAMENT EXTERIOR E INTERIOR

E: referides

PROMOTOR: EXCM. AJUNTAMENT DE TORRENT

Juny 2018

Cristina Oltra Lidcer, Arquitecta / Daniel Sancho Puig, Arquitecte Técnic

1
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TANCAMENT TIPUS 1

E: 1/40

TANCAMENTTIPUS 213 E: 1/40

NOTA: En el cas del tipus de mur 3 (separacié entre Infantil i Primaria), I'altura total del tancament sera de 1'50 metres,
reduin 'altura de la reixa metdl.lica.

XAPA DE FERRO MICROPERFORADA (DISSENY A CONCRETAR PER LA D.F.)
PLEGADA SOBRE MARC OCULT DE TUB DE FERRO (50x50x1,5 mm), FORMANT BASTIDOR (2x1'47 m). MUNTANT CENTRAL INTERMEDI.

1,22
| 1 |
| |
10 | |
o ‘ ‘ C’:l
| -
| | ~
| |
8 e et e e s e
| | | | pucs
[T [ T T T T T T T T T
| 1 1 1 |
DETALL BARANATIPUS 1 E: 1/10 DETALLBARANAT|P¢52|3E:1/10 i |
INTERIOR | INTERIOR | ‘
, X NN (RN R U (AN A (TN RN AN R
EXTERIOR | EXTERIOR o

BARANA FORMADA PER PLETINA DE FERRO MASSISSA 6 mm X 60 mm (bastidor i muntants),
ALTERNANT BARROTS MASSISSOS DE SECCIO CIRCULAR 1cm diam.

ANCORADA EN CIMENTACIO.

PALS D'ANCORATGE AL MUR, DE PLETINA DE FERRO (100x10 cm), SOLDADA A PLETINA RESERVADA A LA CORONACIO DEL MUR |

PALS D'ANCORATGE DE PLETINA DE FERRO MASSISSA 6 mm X 100 mm, SOBRE PLETINA
QUADRADA ATORNILLADA A CERCOL DE FORMIGO (ULTIMA FILADA DEL MUR).

CEIP El Moli, , CEIP Sant Joan Baptista, CEIP Juan XXIll
- PLA EDIFICANT DL 5/2017, de 20 d'octubre, del Consell -

PROJECTE BASIC | D'EXECUCIO - Obres de reforma, adequacié i millora en centres educatius publics de Torrent
CEIP Sant Pasqual, CEIP Lope de Vega, CEIP Miguel Herndndez, CEIP Antonio Machado, CEIP Federico Maicas,

SEPARATA: 46008731 - 6914 - CEIP FEDERICO MAICAS -

DETALLS TANCAMENT EXTERIOR E INTERIOR

E: referides

** Totes les cotes i dimensions dels
materials, deuran ser comprovats en
I'obra abans de la seua fabricacio.

PROMOTOR: EXCM. AJUNTAMENT DE TORRENT

Juny 2018

Cristina Oltra Lidcer, Arquitecta / Daniel Sancho Puig, Arquitecte Técnic

2
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8. RESUM DE PRESSUPOST PER A CONEIXIMENT DE L'ADMINISTRACIO

DADES PREVIES:
Medicié de tram de nou mur, inclds tanca metal-lica superior: 100 ml
‘Medicié de tram de mur al qual es manté el socol: 266 ml

‘ PRESSUPOST D'EXECUCIO MATERIAL 94.662,78 € A
DESPESES GENERALS (15%) 14.199,42 € B
BENEFICI INDUSTRIAL (6%) 5.679,77 € C
BASE 114.541,96 € A+B+C
IVA 21% 24.053,81 €

‘ PRESSUPOST DE LICITACIO

138.595,78 €

‘ ASSISTENCIES TECNIQUES (% / PEM) - Taula 2. Coeficients de referéncia GVA

Validar en: https://www.torrent.es/PortalCiudada

1. ESTUDI GEOTECNIC - €
2. ASISTENCIA TECNICA SUPERVISIO 501,71€  0,53%

3. ACTUALITZACIO DE PROJECTE - €
4. PROJECTE BASIC | D'EXECUCIO (Inclou redaccié d'Estudi de Gestié de Residus) 5.036,06 € 5,32%

O documentacio técnica que corresponga per a l'aprovacio i execucio de I'obra

5. PROJECTES D'INSTAL.LACIONS - £
6. DIRECCIO D'OBRA 2.158,31 € 2,28%

7. DIRECCIO DE LES INSTAL.LACIONS - €
8. DIRECCIO D'EXECUCIO MATERIAL 2.158,31 € 2,28%
9. REDACCIO DE L'ESTUDI DE SEGURETAT Y SALUT (Honoraris minims COACV) 300,00€ COACV
10. COORDINACIO DE SEGURETAT I SALUT EN EXECUCIO 653,17 € 0,69%

11. PROGRAMACIO DEL CONTROL DE QUALITAT - £

12. SEGUIMENT DEL CONTROL DE QUALITAT - £

TOTAL ASSITENCIES TECNIQUES 10.807,57 €

IVA 21% 2.269,59 €

13.077,16 €

PRESSUPOST PER A CONEIXEMENT DE L'ADMINISTRACIO 151.672,93 €

*** Nota:

Per estimar la valoracié economica de les intervencions s’han considerat els seglients

CRITERIS:

- Alavista de que aquesta intervencio no es tracta d’una obra de construccié nova, ni d’una

intervencio de reforma d’edifici, el pressupost d’execucié _material s’ha calculat atenent

als preus de mercat per al proposta concreta de que es tracta.

- En relacio a les assisténcies técniques, dir que les considerades en aquest pressupost son

les relacionades per al GVA en les Instruccions elaborades a I'efecte (12 tipus), llevant les

que no afecten a aquesta intervencio.

- Com no es tracta d’una obra de construcciéo sobre la qual puga ser considerada la

superficie construida per accedir als quadres de calculs d’honoraris per assisténcies




st i

(Valido indefinidamente)

Identificador: AAIZ gRsP /ux4 9Rj5 nG7d gp5f bGg

ahg
** AUNTAMENTPTORRENT

tecniques elaborats per la GVA, s’han considerat els coeficients de la fila de la taula 2, de
obres que podrien ascendir a un PEM del mateix ordre que la actuacio que ens ocupa.

- Per als casos d’assisténcies en les quals el resultat isca inferior als honoraris minims

orientatius del Col-legi Oficial d’Arquitectes de la Comunitat Valenciana, s’han considerat
eixos minims (Barems de referencia setembre 2007).
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Presupuesto.

- Cuadro de Precios Unitarios. MO, MT, MQ.

- Cuadro de Precios Auxiliares y Descompuestos.

- Cuadro de Precios n®1. En Letra.

- Cuadro de Precios n?2. MO, MT, MQ, RESTOS DE OBRA, COSTES INDIRECTOS.
- Presupuesto con Medicion Detallada. Por capitulos.

- Resumen de Presupuesto. PEM, PEC, PCA.



Cuadro de mano de obra

st i

Identificador: AAIZ gRsP /ux4 9Rj5 nG7d gp5f bGg

(Valido indefinidamente)

Validar en: https://www.torrent.es/PortalCiudadano/

Torrent, Juny de 2018
Arquitecta

Cristina Oltra Lléacer

Arquitecto Técn

Daniel Sancho P

ico

hig

Importe
N® Designacion
Precio Cantidad Total
(Euros) (Horas) (Euros)

1 Oficial 1° construccidn. 20,650 52,500h 1.084,13
2 Pedn especializado construcciédn. 19,360 51,500h 997,04
3 Pedén ordinario construccidn. 19,260 0,043 h 0,83
4 Oficial 1° carpinteria. 21,370 18,000 h 384,66
5 Oficial 1° electricidad. 12,060 10,000h 120, 60
6 Ayudante electricidad 16,410 9,084 h 149,07
7 Oficial 1° metal. 16,940 52,478 h 888,98
8 Oficial primera 10,710 979,270 h. 10.487,98
9 Oficial segunda 10,560 93,720 h. 989, 68
10 Ayudante 10,400 957,910 h. 9.962,26
11 Pedn especializado 10,320 15,360 h. 158,52
12 Pedn ordinario 10,240 269,192 h. 2.756,53
13 Oficial 12 Ferrallista 10,710 15,200 h. 162,79
14 Ayudante- Ferrallista 10,400 15,200 h. 158,08
15 Oficial 12 Cerrajero 11,440 91,263 h. 1.044,05
16 Ayudante-Cerrajero 10,560 91,263 h. 963,74
17 Oficial 12 Pintor 10,710 255,360 h. 2.734,91
18 Ayudante-Pintor 10,400 170,240 h. 1.770,50

Importe total: 34.814,35

46008731 ord.12 fecha 21/12/2017 NOU TANCAMENT DEL CENTRE
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Importe
N® Designacion
Precio Cantidad Total
(Euros) Empleada (Euros)

1 Cableado y Conexionado de elemento desde

abrepuertas. 4,940 2,000 ud 9,88
2 Cableado y Conexionado de fuente de

alimentacién desde panel vid 4,940 2,000 ud 9,88
3 Cableado y Conexionado de cuadro eléctrico

desde fuente de alime 4,940 2,000 ud 9,88
4 Punto de conexidén videoportero con

conductor de cobre de 3x1.5+4 105,020 2,000 ud 210,04
5 Panel exterior video-portero empotrado para

3 llamadas. 118,559 2,000 ud 237,12
6 Accesorios y conectores para panel exterior

video-portero empotr 1,180 2,000 ud 2,36
7 Aparato interior video-portero

semiempotrado para 3 acceso/s. 86,890 2,000 ud 173,78
8 Accesorios y conectores para aparato

interior video-portero para 2,550 2,000 ud 5,10
9 Abrepuertas eléctrico encastable en puerta. 2,780 2,000 ud 5,56
10 Accesorios y conectores para abrepuertas

eléctrico encastable en 0,130 2,000 ud 0,26
11 Transformador de timbre a 12 V C.A. 1,920 2,000 ud 3,84
12 Accesorios y conectores para transformador

de timbre a 12 V C.A. 0,050 2,000 ud 0,10
13 Accesorios y conectores para distribuidor

de video para video-p 2,650 2,000 ud 5,30
14 Distribuidor de video para video-portero

con 4 salidas y 5 monit 60,700 2,000 ud 121,40
15 Fuente de alimentacidén para equipos

interiores de videoportero. 17,130 2,000 ud 34,26
16 Accesorios y conectores. 0,520 2,000 ud 1,04
17 Oficial 12 electricidad 16,939 9,090 h 153,98
18 Arena de rio 0/5 mm. 11,340 39,821 m3 451,57
19 Blogue hor.liso gris 40x20x20 cv 0,750 1.131,000ud 848,25
20 Cemento CEM II/B-M 32,5 R sacos 90, 330 13,858 t. 1.251,79
21 Cemento blanco BL-V 22,5 sacos 214,000 0,213 ¢t. 45,58
22 Agua 0,760 10,371 m3 7,88
23 Hormigdén HA-25/B/20/I central 50,690 1,740 m3 88,20
24 Hormigdén HA-25/B/40/IIa central 51,340 41,800 m3 2.146,01
25 Alambre atar 1,30 mm. 1,200 7,600 kg 9,12
26 Acero corrugado B 400 S 1,140 200,100 kg 228,11
27 Acero corrugado B 500 S 1,510 1.641,600 kg 2.478,82
28 Viert.piedra artificial 30x3 cm. 9,020 426,000 m. 3.842,52
29 Barandil.tubo 90 cm.mont.80x40x2 39,520 188,500 m. 7.449,52
30 Bas.200x100cm.malla so0l.50x200x5 25,540 638,400 ud 16.304,74
31 Tubo acero 60x60x1,5 mm. 1,870 3.192,000 m. 5.969,04
32 Tubo acero 25x25x1,5 mm. 0,680 3.192,000 m. 2.170,56
33 Pintura pléstica acrilica 6,930 425,600 1. 2.949,41
34 Fondo plastico 1,480 85,120 kg 125,98
35 Pequeflo material 0,920 68,096 ud 62,65
36 Loseta 4 past.cem.gris 20x20 cm 15,800 1,000 m2 15,80
37 Junta dilatacién/m2 pavim.piezas 0,180 1,000 ud 0,18
38 Agua. 0,380 0,026 m3 0,01
39 Cemento portland con adicidén puzoléanica

II-7Z/35-A, segun norma UNE 80.301, a

granel. 34,540 0,095t 3,28
40 Arena de rio, de granulometria 0/3, a pie

de obra, considerando transporte con camién

de 25 t., a una distancia media de 10 km. 6,540 0,210t 1,37
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Designacion

Importe

Precio
(Euros)

Cantidad
Empleada

Total
(Euros)

41

42

43

44

45
46

Acero S-275 JR laminado o hueco galvanizado
por inmersion en caliente en balsa de zinc
consistente en perfiles de tipologias
varias y secciones IPE, IPN, UPN, seccion
cuadrada, rectangular, circular, etc.,
segun CTE DB-AE y CTE DB-SE A, segun planos
de calculo de proyecto, de directriz recta
o curva, con uniones soldadas, "in situ" o
de taller, o atornillado p.p. de anclaje
sobre elementos de hormigon o fabrica
mediante tacos quimicos Hilti M12 o
similar, 1incluso parte proporcional de
electrodos, equipos de soldaduras,
cartelas, placas de anclaje y pernos de
acero roscados B-500-S,, despuntes,
conectores metalicos en vigas, perfiles de
rigidizacion, etc., material de soldadura
segun UNE 14003 12 R, procedimiento de
soldadura y acreditacion del soldador, p.p.
de placas de apoyo, etc., incluso elementos
de anclaje y fijacion, piezas especiales,
segun planos de proyecto.

Imprimacion antioxidante consistente en la
preparacidén de la superficie mediante
chorreado de arena hasta alcanzar el grado
Sa 2 1/2, imprimacidén anticorrosiva tipo
ST-28 de EUROQUIMICA o similar, clasificada
al fuego BsldO, soldable y compatible con
revestimiento intumescente

Revestimiento de sellado de perfileria y
elementos metalicos (compatible al
revestimiento intumescente, en su caso)
mediante la aplicacién de un esmalte
termoplastico tipo REXMALT de EUROQUIMICA o
similar, clasificada al fuego Bsld0O, color
a elegir, todo ello segun especificaciones
del fabricante y del pliego de condiciones.
Mecanismos necesarios para el
deslizamiento, ruedas, pletinas guia, etc,

Letra en acero inoxidable
puerta valla

Torrent, Juny de 2018
Arquitecta

Cristina Oltra Llé&cer

0,780

1,200

0,350

12,540
80,000
200,000

3.825,000 kg

210,000 1

315,000 kg

112,500 p...
18,000 u
3,000 ud

Importe total:

Arquitecto Técn

Daniel Sancho P

LCO

hig

2.983,50

252,00

110,25

1.410,75
1.440,00
600,00

54.230,67
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Importe
N® Designacion
Precio Cantidad Total
(Euros) (Euros)
1 Hormigonera 200 1. gasolina 1,590 15,484h. 24,62
2 Excav.hidr.neumdticos 100 CV 39,650 7,105h. 281,71
3 Pala carg.neumat. 85 CV/1,2m3 33,610 0,520h. 17,48
4 Retrocargadora neum. 90 CV 31,080 6,185h. 192,23
5 Compres.port.diesel m.p.5m3/min 2,630 15,360h. 40,40
6 Martillo man.romp.neum. 22 kg. 0,880 15,360h. 13,52
7 Camién basculante 4x2 10 t. 20,900 9,040h. 188,94
8 Camién basculante 4x4 14 t. 30,550 2,184h. 66,72
9 Canon de tierra a vertedero 0,260 68,380m3 17,78
10 Vibrador hormigdédn gasolina 75 mm 2,250 9,880h. 22,23
11 Camién grua con util para descarga, compuesto
de tijera y puente. 19,150 6,300h 120,65
Importe total: 986,28

Torrent, Juny de 2018
Arquitecta

Cristina Oltra Lléacer

i

\rquitecto Técr

aniel Sancho H

ico

uig
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Designacion Importe
(Euros)

m3 de Lechada de cemento CEM II/B-M 32,5 R 1/3, amasado a

mano, s/RC-97.

Cédigo Ud Descripcidén Precio Cantidad

0010A070 h. Peén ordinario 10,240 2,107 21,58

P01CC020 t. Cemento CEM II/B-M 32,5 R sacos 90,330 0,360 32,52

PO1DWO50 m3 Agua 0,760 0,900 0,68
Importe: 54,780

m3 de Lechada de cemento blanco BL-V 22,5 amasado a mano,

s/RC-97.

Cédigo Ud Descripcidén Precio Cantidad

0010A070 h. Pedén ordinario 10,240 2,000 20,48

P01CC120 t. Cemento blanco BL-V 22,5 sacos 214,000 0,500 107,00

PO1DWO50 m3 Agua 0,760 0,900 0,68
Importe: 128,160

m3 de Mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 R y arena de rio de

dosificacién 1/3 (M-160), confeccionado con hormigonera de

250 1., s/RC-97.

Cédigo Ud Descripcidn Precio Cantidad

0010A070 h. Peén ordinario 10,240 1,700 17,41

P01CC020 t. Cemento CEM II/B-M 32,5 R sacos 90,330 0,440 39,75

PO1AAO20 m3 Arena de rio 0/5 mm. 11,340 0,975 11,06

PO1DWO50 m3 Agua 0,760 0,260 0,20

MO3HH020 h. Hormigonera 200 1. gasolina 1,590 0,400 0,64
Importe: 69,060

m3 de Mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 R y arena de rio de

dosificacidén 1/4 (M-80), confeccionado con hormigonera de 250

1., s/RC-97.

Cédigo ud Descripcidn Precio Cantidad

0010A070 h. Peén ordinario 10,240 1,700 17,41

P01CC020 t. Cemento CEM II/B-M 32,5 R sacos 90,330 0,350 31,62

PO1AAQ020 m3 Arena de rio 0/5 mm. 11,340 1,030 11,68

PO1DWO50 m3 Agua 0,760 0,260 0,20

MO3HHO020 h. Hormigonera 200 1. gasolina 1,590 0,400 0,64
Importe: 61,550

m3 de Mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 R y arena de rio de

dosificacidén 1/6 (M-40), confeccionado con hormigonera de 250

1., s/RC-97.

Cédigo ud Descripcidén Precio Cantidad

0010A070 h. Peén ordinario 10,240 1,700 17,41

P01CC020 t. Cemento CEM II/B-M 32,5 R sacos 90,330 0,250 22,58

PO1AA020 m3 Arena de rio 0/5 mm. 11,340 1,100 12,47

PO1DWO50 m3 Agua 0,760 0,255 0,19

MO3HH020 h. Hormigonera 200 1. gasolina 1,590 0,400 0,64
Importe: 53,290

m3 de Hormigdén HA-25/B/20/I, de 25 N/mm2., consistencia

blanda, arena de rio y arido Tmax. 20 mm. y ambiente no

agresivo, de central para vibrar. Puesto sobre camién-cuba a

pie de obra.

Cédigo Ud Descripcidén Precio Cantidad

PO1HC260 m3 Hormigdén HA-25/B/20/I central 50,690 1,000 50,69
Importe: 50,690

kg de Acero corrugado B 500 S, cortado, doblado, armado y

colocado en obra, incluso p.p. de despuntes. Segun EHE.

Cédigo Ud Descripcidén Precio Cantidad

0010B030 h. Oficial 12 Ferrallista 10,710 0,010 0,11

0010B040 h. Ayudante- Ferrallista 10,400 0,010 0,10

PO3AC200 kg Acero corrugado B 500 S 1,510 1,080 1,63

PO3AA020 kg Alambre atar 1,30 mm. 1,200 0,005 0,01
Importe: 1,850
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Ne Designacion Importe
(Euros)
8 m3 de Hormigdén para armar HA-25/B/40/IIa, de 25 N/mm2.,
consistencia blanda, Tméx.40, ambiente humedad alta,
elaborado en central en relleno de zapatas y zanjas de
cimentacidén, incluso encamillado de pilares y muros, vertido
por medios manuales, vibrado, curado y colocacidén. Segun
normas EHE.
Cédigo Ud Descripcidén Precio Cantidad
0010A030 h Oficial primera 10,710 0,260 2,78
0010A070 h. Peén ordinario 10,240 0,260 2,66
M10HV220 h. Vibrador hormigén gasolina 75 mm 2,250 0,260 0,59
PO1HC390 m3 Hormigdén HA-25/B/40/IIa central 51,340 1,100 56,47
Importe: 62,500
9 u de Instalacidén eléctrica empotrada en terraza en vivienda
con una electrificacidén elevada (9200 W), compuesta por 1
punto de luz con 1 encendido simple, realizada con mecanismos
de calidad alta y con cable de cobre unipolar de diferentes
secciones colocado bajo tubo flexible corrugado de doble capa
de PVC de distintos didmetros, totalmente instalada,
conectada y en correcto estado de funcionamiento, segun
NT-IEEV/89 y el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensidn
2002.
Coédigo ud Descripcidén Precio Cantidad
MOOE. 8a h Oficial 12 electricidad 12,060 10,000 120, 60
MOOAlla h Pedn especializado construccidén 19,360 20,000 387,20
% % Costes Directos Complementarios 507,800 2,000 10,16
Importe: 517,960
10 |h. de Cuadrilla A
Cdéddigo ud Descripcién Precio Cantidad
0010A030 h Oficial primera 10,710 2,400 25,70
0010A050 h. Ayudante 10,400 2,000 20,80
0010A070 h Pedn ordinario 10,240 0,500 5,12
Importe: 51,620
11 |m3 de Mortero industrial de albafileria M5, predosificado,
con marcado CE, realizado con cemento Portland comin
CEM-II/A-P/32,5R y arena de granulometria 0/3 lavada, con una
resistencia a compresidén de 5 N/mm2, segin UNE-EN 998-2.
Coédigo ud Descripcidén Precio Cantidad
MOOAl2a h Pedén ordinario construccidn 19,260 0,411 7,92
PBAC.2aa t Cemento II-Z/35-A granel 34,540 0,900 31,09
PBRA. 1bbb t Arena 0/3 de rio 10 km 6,540 2,000 13,08
PBAA.la m3 Agua 0,380 0,250 0,10
% % Costes Directos Complementarios 52,190 3,000 1,57
Importe: 53,760
Torrent, Juny de 2018

Arquitecta

Cristina Oltra Lléacer

Arquitecto Técnfi

Daniel Sancho P
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Cuadro de Precios Descompuestos

Ne  Cddigo Ud Descripcion Total
1 EXCAVACIONES Y DEMOLICIONES
1.2 EO1EKW020 m. Levantado de vallados ligeros de cualquier tipo, por medios manuales,
incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin transporte a
vertedero y con p.p. de medios auxiliares.
0O010A050 0,350 h. Ayudante 10,400 3,64
0O010A070 0,300 h. Peon ordinario 10,240 3,07
3,000 % Costes indirectos 6,710 0,20
Precio total por m. ... 6,91
Son seis Euros con noventa y un céntimos
1.3 TRANSVALL m3 Transporte de vallado al vertedero, a una distancia menor de 10 km.,
considerando ida y vuelta, con camién basculante cargado a maquina,
canon de vertedero, y con p.p. de medios auxiliares, considerando
también la carga.
MO5RN025 0,130 h. Retrocargadora neum. 90 CV 31,080 4,04
M07CB010 0,190 h. Camién basculante 4x2 10 t. 20,900 3,97
MO7N060 1,000 m3  Canon de tierra a vertedero 0,260 0,26
3,000 % Costes indirectos 8,270 0,25
Precio total por m3 ... 8,52
Son ocho Euros con cincuenta y dos céntimos
1.4 E02EZMO030 m3 Excavacion en zanjas, en terrenos compactos, por medios mecanicos,
con extraccion de tierras a los bordes, sin carga ni transporte al
vertedero y con p.p. de medios auxiliares.
0O010A070 0,125 h. Peon ordinario 10,240 1,28
MO5ENO030 0,196 h. Excav.hidr.neumaticos 100 CV 39,650 7,77
3,000 % Costes indirectos 9,050 0,27
Precio total por m3 ........ccciriniinnnnnisnnnnennn, 9,32
Son nueve Euros con treinta y dos céntimos
1.5 E01TWO010 m3 Carga y transporte de escombros al vertedero, a una distancia menor de
10 km., considerando ida y vuelta, en camiones basculantes de hasta 15 t.
de peso, cargados con pala cargadora media, incluso canon de
vertedero.
MO5PNO010 0,025 h. Pala carg.neumat. 85 CV/1,2m3 33,610 0,84
M07CB020 0,105 h. Camién basculante 4x4 14 t. 30,550 3,21
MO7N060 1,000 m3  Canon de tierra a vertedero 0,260 0,26
3,000 % Costes indirectos 4,310 0,13
Precio total por m3 ..., 4,44
Son cuatro Euros con cuarenta y cuatro céntimos
1.6 EO1ESHO050 m3 Demolicion de y pilares de hormigon armado , con compresor, incluso
limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin transporte al
vertedero y con p.p. de medios auxiliares, incluso repicado mdel saliente
de los pilares en el muro.
0O010A060 2,400 h. Pedn especializado 10,320 24,77
0O010A070 4,800 h. Peon ordinario 10,240 49,15
M06CMO030 2,400 h. Compres.port.diesel m.p.5m3/min 2,630 6,31
MO6MR110 2,400 h. Martillo man.romp.neum. 22 kg. 0,880 2,11
3,000 % Costes indirectos 82,340 2,47
Precio total por m3 ... 84,81

Son ochenta y cuatro Euros con ochenta y un céntimos
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Cuadro de Precios Descompuestos

Ne  Cddigo Ud Descripcion Total
2 CIMENTACIONES Y MUROS
2.1 E04CA020 m3 Hormigén armado HA-25/B/40/lla, de 25 N/mm2., consistencia blanda,
Tmax. 40 mm., para ambiente humedad alta, elaborado en central en
relleno de zapatas y zanjas de cimentacion, incluso armadura (40 kg/m3.),
vertido por medios manuales, vibrado, curado y colocado. Segun EHE.
E04CM070 1,000 m3  HORM. HA-25/B/40/Ila CIM. V.MANUAL 62,500 62,50
E04AB020 40,000 kg ACERO CORRUGADO B 500 S 1,850 74,00
3,000 % Costes indirectos 136,500 4,10
Precio total por m3 .......cccvmierrmirmnnrssnse e 140,60
Son ciento cuarenta Euros con sesenta céntimos
2.2 BLOQUEVIST m2 Fabrica de bloques huecos de hormigon visto blanco estandar de
40x20x20 cm. colocado a una cara vista, recibidos con mortero de
cemento CEM II/B-M 32,5 R y arena de rio 1/6, rellenos de hormigon
HA-25/B/20/l y armadura seguin normativa, i/p.p. de formacion de dinteles,
zunchos, jambas, ejecucion de encuentros y piezas especiales,
llagueado, roturas, replanteo, nivelaciéon, aplomado, limpieza y medios
auxiliares, medida deduciendo superiores a 2 m2, parte proporcional de
rigola de remate superior.
0O010A030 1,000 h. Oficial primera 10,710 10,71
0O010A050 1,000 h. Ayudante 10,400 10,40
P01BV050 13,000 ud Bloque hor.liso gris 40x20x20 cv 0,750 9,75
A01MA080 0,024 m3 MORTERO CEMENTO 1/6 M-40 53,290 1,28
A01RP040 0,020 m3  HORMIG. HA-25/B/20/I CENTRAL 50,690 1,01
PO3AC090 2,300 kg Acero corrugado B 400 S 1,140 2,62
3,000 % Costes indirectos 35,770 1,07
Precio total por m2 ..., 36,84
Son treinta y seis Euros con ochenta y cuatro céntimos
2.3 urba01 ud Reparacion de aceras, bordillos y pavimentos daiiados por la ejecuciond
e las obras, acabado del mismo matrerial que el existente.
0O010A090 10,000 h. Cuadrilla A 51,620 516,20
A01MA080 10,000 m3  MORTERO CEMENTO 1/6 M-40 53,290 532,90
P25VH025 1,000 m2  Loseta 4 past.cem.gris 20x20 cm 15,800 15,80
AO01ALO30 0,001 m3  LECHADA CEM.1/3 CEM II/B-M 32,5R 54,780 0,05
P25W015 1,000 ud Junta dilatacién/m2 pavim.piezas 0,180 0,18
3,000 % Costes indirectos 1.065,130 31,95
Precio total por ud ........ccccviriiiiisnninnenininnanns 1.097,08

Son mil noventa y siete Euros con ocho céntimos
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3 CERRAJERIA, REVESTIMIENTOS E INSTALACIONES
3.1 E14VT030 m2 Valla formada por pilastras de pletina de acero laminado de
150x10mm.,Jacado en color a definir por la DF,cada 2m y chapa
microperforada de 5mm soldada lacada en color, recercada con tubo
hueco de acero laminado en frio de 25x25x1,5 mm. y postes intermedios
cada 1 m. de tubo de 60x60x1,50 mm. Todo ello, pregalvanizado y lacado
en negro, totalmente montada, i/ recibido placa de anclaje a la
cimentacion, y dos placas de anclaje por pilastra de 200x200x10.
Totalmente instalada
0O010A030 2,000 h. Oficial primera 10,710 21,42
0O010A050 2,000 h. Ayudante 10,400 20,80
P13WW140 10,000 m. Tubo acero 60x60x1,5 mm. 1,870 18,70
P13WW150 10,000 m. Tubo acero 25x25x1,5 mm. 0,680 6,80
P13VB050 2,000 ud Bas.200x100cm.malla sol.50x200x5 25,540 51,08
A01MA060 0,008 m3 MORTERO CEMENTO 1/4 M-80 61,550 0,49
3,000 % Costes indirectos 119,290 3,58
Precio total por m2 ... 122,87
Son ciento veintidos Euros con ochenta y siete céntimos
3.2 VALLINTER.02 m2 Barandilla construida con barrotes macizos y pletinas de acero laminado
en frio, con pasamanos superior e inferior de pletina de 60x6mm.,
montantes verticales de pletina 60x6 mm. y barrote macizo de 10mm de
diametro, pilastras de anclaje cada 1,20m de pletina de 100x10mm
soldados a placa de anclaje de 200x200x10mm atornillada con taco
quimico o soladada , elaborada en taller y montaje en obra,
PREGALVANIZADA Y LACADO EN COLOR A DEFINIR POR LA DF, incluso
montaje sobre murete existente con tornilleria de acero inoxidable y
fijacion con EPOXI. Totalmente terminado
0010B130 0,325 h. Oficial 12 Cerrajero 11,440 3,72
0010B140 0,325 h. Ayudante-Cerrajero 10,560 3,43
P13BT080 1,000 m. Barandil.tubo 90 cm.mont.80x40x2 39,520 39,52
3,000 % Costes indirectos 46,670 1,40
Precio total por m2 ... 48,07

Son cuarenta y ocho Euros con siete céntimos

46008731 ord.12 fecha 21/12/2017 NOU TANCAMENT DEL CENTRE
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3.3 VallaAG031e

m2

MOOA.8a
MOOA11a
MOOM.8a
PEAP10aZz2...
PintAntiox
Pintacabmet
Ruedasdesl|
MMMA10n

%
PBPM.1eaa

Suministro y colocacion de cerrajeria practicable realizada con perfiles de
acero laminado o tubular S-275-JR pregalvanizado y lacado en color a
definir por la DF, de diferentes tipologias HEB, UPN, IPE y pletinas, y
dimensiones segun huecos existentes, consistente en perfil angular no
visto en zon vista, hojas realizas por marco formado por perfiles L.60.40.5
mm, perfiles L.60.40.5 mm colocados verticalente cada 68 cm, entrepainos
formador por chapa metalica lacada en color a definir por la DF y con
rigidizadores de perfileria, segun planos e indicaciones de la D.F., con
uniones soldadas, "in situ” o de taller, o atornillado, parte proporcional
de electrodos, equipos de soldaduras, cartelas, placas de anclaje y
pernos de acero roscados B-500-S, despuntes, conectores metalicos,
perfiles de rigidizacion, etc., material de soldadura segun UNE 14003 12,
procedimiento de soldadura y acreditacion del soldador, p.p. de anclaje
de los perfiles sobre elementos de hormigon o fabrica mediante fijacion
mecanica realizada con tacos quimicos Hilti M12 o similar, aplicacion de
imprimacion antioxidante consistente en la preparacion de la superficie
mediante chorreado de arena hasta alcanzar el grado Sa 2 1/2,
imprimacion anticorrosiva tipo ST-28 de EUROQUIMICA o similar,
soldable, acabado mediante la aplicacion de un esmalte termoplastico
tipo REXMALT de EUROQUIMICA o similar, color a elegir, incluso fijacion
mediante tornilleria galvanizada al soporte, preparado y nivelacion de la
base mediante mortero de nivelacion, elementos de anclaje, fijacion,
mecanismos de apertura consistente bisagras con rodamientos de bolas
y colocacion de guias realizadas mediante perfiles o pletinas calibradas
de acero ancladas en pavimento, formando el arco de abertura de la
puerta, ruedas rigidas de deslizamiento en borde, herrajes de cierre,
cuelgue y seguridad, manilla interior, tirador exterior, resbalén, llavin
interior y exterior segun criterios del promotor, apertur amediante manilla
segun UNE En 179:2009 y mecanismo antipilladedos, incluso perfiles de
rigidizacion, accesorios, piezas especiales, preparado, aplomado y
nivelado, ajuste, elementos de anclaje y fijacion, asi como presentacion,
recibido a obra, remates, eliminacion de restos y limpieza. iNcluso parte
proporcional de cerradura para apertura automatica, con videoportero no
incluido en este precio.

1,000 h Oficial 12 construccion 20,650
1,000 h Peon especializado construccion 19,360
0,999 h Oficial 12 metal 16,940
70,000 kg Acero laminad o hueco estructura S-27... 0,780
4,000 | Imprimacion antioxidante+prep superf S... 1,200
6,000 kg Pintura acabado esmalte +CTE 0,350
1,000 p.p. Herrajes, guias y ruedas desliz. 12,540
0,120 h Camién grua p/descarga tb H 19,150
3,000 % Costes Directos Complementarios 133,270
0,002 m3  Mortero cto M5 ind 53,760
3,000 % Costes indirectos 137,380

20,65
19,36
16,92
54,60
4,80
2,10
12,54
2,30
4,00
0,11
4,12

Precio total por m2 .......cccvmierrmnsmnnrssnse s

141,50

Son ciento cuarenta y un Euros con cincuenta céntimos
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3.4 VallaAG022e m2

MOOA.8a
MOOA11a
MOOM.8a

PEAP10aZz2...

PintAntiox
Pintacabmet
Ruedasdesl|
MMMA10n
%
PBPM.1eaa

3.5 puertavall01 ud

0010B130
0010B140
puerta09

Suministro y colocacion de cerrajeria corredera MOTORIZADA realizada
con perfiles de acero laminado o tubular S-275-JR pregalvanizado y
lacado en color a definir por la DF, de diferentes tipologias HEB, UPN, IPE
y pletinas, y dimensiones segun planos de proyecto, consistente en perfil
angular no visto en zon vista, hojas realizas por marco formado por
perfiles L.60.40.5 mm, perfiles L.60.40.5 mm colocados verticalente cada
68 cm, entrepanos formador por chapa de acero microperforado de 5mm
de espesor, lacada en color a definir por la DF, con los perfiles
necesarios para rigidizar la chapa, con uniones soldadas, "in situ” o de
taller, o atornillado, parte proporcional de electrodos, equipos de
soldaduras, cartelas, placas de anclaje y pernos de acero roscados
B-500-S, despuntes, conectores metalicos, perfiles de rigidizacion, etc.,
material de soldadura segun UNE 14003 12, procedimiento de soldadura y
acreditacion del soldador, p.p. de anclaje de los perfiles sobre elementos
de hormigon o fabrica mediante fijacion mecanica realizada con tacos
quimicos Hilti M12 o similar, herraje para puertas correderas con
mecanismo compuesto por guias de perfil de acero, incluso soporte de
pared, juego de accesorios, guia inferior fijado en la parte inferior que
evite el desplazamiento lateral de la puerta realizadas mediante perfiles o
pletinas calibradas de acero ancladas en pavimento, juego de accesorios
y mecanimos de suspension, tiradores, guias, herrajes de cierre, cuelgue
y seguridad, p.p. dispositivo para anclaje de os elementos sobre soporte
resistente mediante placas o pletinas de anclaje fijados con tacos
quimicos Hilti M12 o similar, aplicacion de imprimacion antioxidante
consistente en la preparacion de la superficie mediante chorreado de
arena hasta alcanzar el grado Sa 2 1/2, imprimacion anticorrosiva tipo
ST-28 de EUROQUIMICA o similar, soldable, acabado mediante Ila
aplicacion de un esmalte termoplastico tipo REXMALT de EUROQUIMICA
o similar, color a elegir, incluso fijacion mediante tornilleria galvanizada
al soporte, preparado y nivelacion de la base mediante mortero de
nivelacion, elementos de anclaje, fijacion, preparada para motorizacion,
incluso perfiles de rigidizacion, accesorios, piezas especiales, preparado,
aplomado y nivelado, ajuste, elementos de anclaje y fijacion, asi como
presentacion, recibido a obra, remates, eliminacion de restos y limpieza.
Todo segun planos de proyecto e indicaciones de la D.F. Incluso PARTE
PROPORCIONAL DE MOTORIZACION DE LAS PUERTAS con mando
distancia y llave, TOTALMENTE TERMINADAS

1,000 h
0,300 h
1,000 h
75,000 kg
4,000 |
6,000 kg
3,000 p.p.
0,120 h
3,000 %
0,002 m3
3,000 %

Oficial 12 construccién

Peon especializado construccion

Oficial 12 metal

Acero laminad o hueco estructura S-27...
Imprimacion antioxidante+prep superf S...
Pintura acabado esmalte +CTE

Herrajes, guias y ruedas desliz.

Camién grua p/descarga tb H

Costes Directos Complementarios 148,720
Mortero cto M5 ind
Costes indirectos 153,290

20,650
19,360
16,940

0,780

20,65
5,81
16,94
58,50
4,80
2,10
37,62
2,30
4,46
0,11
4,60

Precio total por m2 .......cccvmvverrmnrmnnssense e

157,89

Son ciento cincuenta y siete Euros con ochenta y nueve céntimos

Puerta de 1 hoja abatible para cerramiento interior, con bastidor de tubo
de acero laminado en frio de 40x40 mm. y barrotes y pletinas iguales que
la barandilla, lacada, i/ herrajes para colgar y seguridad, elaborada en
taller, ajuste y montaje en obra, totalmente instalada,

10,000 h.
10,000 h.
1,000 ud
3,000 %

Oficial 12 Cerrajero
Ayudante-Cerrajero
puerta valla

Costes indirectos

11,440

10,560
200,000
420,000

114,40
105,60
200,00

12,60

Precio total por ud .......ccceevvmnmrvsnnrnnsensniennenaens

432,60

Son cuatrocientos treinta y dos Euros con sesenta céntimos

46008731 ord.12 fecha 21/12/2017 NOU TANCAMENT DEL CENTRE
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3.6 MURREPAR m2 Reparaciones en muro existente, desconchados, fisuras, desperfectos,
con morteros de reparacion incluso limpieza y lijado para el posterior
pintado, totalmente preparado.
0O010A030 0,050 h. Oficial primera 10,710 0,54
0O010A050 0,050 h. Ayudante 10,400 0,52
A01MA050 0,020 m3  MORTERO CEMENTO 1/3 M-160 69,060 1,38
3,000 % Costes indirectos 2,440 0,07
Precio total por m2 ..., 2,51
Son dos Euros con cincuenta y un céntimos
3.7 E11RVP020 m. Vierteaguas de piedra artificial de 30x3 cm. con goteron, pulido en
fabrica, recibido con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 R y arena de rio
1/6 (M-40), i/rejuntado con lechada de cemento blanco BL-V 22,5 y
limpieza, medido en su longitud.
0O010A030 0,220 h. Oficial primera 10,710 2,36
0O010A040 0,220 h. Oficial segunda 10,560 2,32
0O010A070 0,100 h. Pedn ordinario 10,240 1,02
P10VA020 1,000 m. Viert.piedra artificial 30x3 cm. 9,020 9,02
A01MA080 0,008 m3 MORTERO CEMENTO 1/6 M-40 53,290 0,43
AO01AL090 0,001 m3  LECHADA CEM. BLANCO BL-V 22,5 128,160 0,13
3,000 % Costes indirectos 15,280 0,46
Precio total por m. ... 15,74
Son quince Euros con setenta y cuatro céntimos
3.8 EO8PFM010 m2 Enfoscado maestreado con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 R y
arena de rio 1/3 (M-160) en paramentos verticales de 20 mm. de espesor,
i/regleado, sacado de aristas y rincones con maestras cada 3 m. y
andamiaje, medido deduciendo huecos, previa preparacion de la base
con productos ligantes.
0O010A030 0,460 h. Oficial primera 10,710 4,93
0O010A050 0,230 h. Ayudante 10,400 2,39
A01MA050 0,020 m3 MORTERO CEMENTO 1/3 M-160 69,060 1,38
3,000 % Costes indirectos 8,700 0,26
Precio total por m2 ........cccmvervmnrmnnrsnnse e 8,96
Son ocho Euros con noventa y seis céntimos
3.9 E28EA010 m2 Pintura petrea aplicada con rodillo, en paramentos verticales y
horizontales de fachada, i/limpieza de superficie y repareacion de
desperfectos, mano de fondo con plastico diluido y acabado con dos
manos.
0010B230 0,300 h. Oficial 12 Pintor 10,710 3,21
0010B240 0,200 h. Ayudante-Pintor 10,400 2,08
P240F040 0,100 kg Fondo plastico 1,480 0,15
P24EO030 0,500 I. Pintura plastica acrilica 6,930 3,47
P24WW220 0,080 ud Pequefio material 0,920 0,07
3,000 % Costes indirectos 8,980 0,27
Precio total por m2 ... 9,25
Son nueve Euros con veinticinco céntimos
3.10 LETRASO1 u Suministro y colocacion de letra en fachada de dimensiones 18x25cm y
3cm de grosor cada una, en acero inoxiodable, ancladas a la pared
mediante garras, con la palabra CEIP FEDERICO MAICAS
MOOC.8a 1,000 h Oficial 12 carpinteria 21,370 21,37
letra01 1,000 u Pictograma 80,000 80,00
% 3,000 % Costes Directos Complementarios 101,370 3,04
3,000 % Costes indirectos 104,410 3,13
Precio total por U ... 107,54

Son ciento siete Euros con cincuenta y cuatro céntimos

46008731 ord.12 fecha 21/12/2017 NOU TANCAMENT DEL CENTRE
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3.11 EVGB10aa ud Panel exterior video-portero, para edificio ESCOLAR, de montaje
empotrado, compuesto por panel delantero para 3 llamadas, caja, camara
entrada con diodos emisores de luz infrarroja, micréfono, altavoz e
iluminacion directorio llamadas, incluso accesorios y conectores.
Completamente instalado. Marca/modelo: FERMAX o equivalente
BVGB1a 1,000 ud Panel exterior video-portero empotrado ... 118,559 118,56
BVGB2a 1,000 ud Accesorios y conectores para panel ext... 1,180 1,18
MOOES8a 0,360 h Oficial 12 electricidad 16,939 6,10
MOOE11a 0,360 h Ayudante electricidad 16,410 5,91
3,000 % Costes indirectos 131,750 3,95
Precio total por ud ... 135,70

Son ciento treinta y cinco Euros con setenta céntimos

3.12 EVGB30ca ud Aparato interior video-portero, de montaje semiempotrado, para 3
acceso/s, compuesto por soporte, video monitor con microteléfono
incorporado, botén apertura acceso/s y adaptador, incluso accesorios y
conectores. Completamente instalado. Marca/modelo: FERMAX o

equivalente
BVGB9c 1,000 ud Aparato interior video-portero semiemp... 86,890 86,89
BVGBAc 1,000 ud Accesorios y conectores para aparato i... 2,550 2,55
MOOES8a 0,405 h Oficial 12 electricidad 16,939 6,86
MOOE11a 0,405 h Ayudante electricidad 16,410 6,65
3,000 % Costes indirectos 102,950 3,09
Precio total por ud ........cceeeiviimiismnisenie e 106,04
Son ciento seis Euros con cuatro céntimos
3.13 EVGC50ba ud Fuente de alimentacion para equipos interiores de videoportero de 24 V y
2 A. incluso accesorios. Completamente instalado. Marca/modelo:
FERMAX o equivalente
BVGCCb 1,000 ud Fuente de alimentacién para equipos int... 17,130 17,13
BVGCD 1,000 ud Accesorios y conectores. 0,520 0,52
MOOES8a 0,063 h Oficial 12 electricidad 16,939 1,07
MOOE11a 0,062 h Ayudante electricidad 16,410 1,02
3,000 % Costes indirectos 19,740 0,59
Precio total por ud ... 20,33
Son veinte Euros con treinta y tres céntimos
3.14 EVGC11a ud Elemento abrepuertas eléctrico encastable en puerta de acceso, con

conexion a alimentacion eléctrica, incluso accesorios y conectores.
Completamente instalado. Marca/modelo: FERMAX o equivalente

BVGCH1 1,000 ud Abrepuertas eléctrico encastable en pu... 2,780 2,78
BVGC2 1,000 ud Accesorios y conectores para abrepuert... 0,130 0,13
MOOEB8a 0,405 h Oficial 12 electricidad 16,939 6,86
MOOE11a 0,404 h Ayudante electricidad 16,410 6,63
3,000 % Costes indirectos 16,400 0,49

Precio total por ud .........ccccvriiiiisnninnenininnnanns 16,89

Son dieciseis Euros con ochenta y nueve céntimos

3.15 EVGC30b ud Distribuidor de video para video-portero, con capacidad para 4 salidas y 5
monitores incluso accesorios. Completamente instalado. Marca/modelo:
FERMAX o equivalente
BVGC9b 1,000 ud Distribuidor de video para video-portero ... 60,700 60,70
BVGC8 1,000 ud Accesorios y conectores para distribuid... 2,650 2,65
MOOES8a 0,072 h Oficial 12 electricidad 16,939 1,22
MOOE11a 0,071 h Ayudante electricidad 16,410 1,17
3,000 % Costes indirectos 65,740 1,97
Precio total por ud ... 67,71

Son sesenta y siete Euros con setenta y un céntimos

46008731 ord.12 fecha 21/12/2017 NOU TANCAMENT DEL CENTRE
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3.16 EVGC13a ud Transformador de timbre a 12 V en corriente alterna, para aplicar en
sistema apertura puertas, incluso accesorios y conectores.
Completamente instalado. Marca/modelo: FERMAX o equivalente

BVGC5 1,000 ud Transformador de timbre a 12 V C.A. 1,920 1,92
BVGC6 1,000 ud Accesorios y conectores para transform... 0,050 0,05
3,000 % Costes indirectos 1,970 0,06

Precio total por ud ... 2,03

Son dos Euros con tres céntimos

3.17 ERHF10hb ud Punto de conexion videoportero incluyendo conductor de cobre de
3x1.5+4x1+RG59 mm bajo tubo de material aislante rigido en ejecucion
vista en falso techo y tubo de material aislante flexible empotrado en
bajantes y caja, desde central de panel exterior a punto y parte
proporcional de tubo o bandeja de material aislante rigido en montaje
superficie. Completamente instalado.

BRHF1ha 1,000 ud Punto de conexién videoportero con co... 105,020 105,02
MOOE8a 1,890 h Oficial 12 electricidad 16,939 32,01
MOOE11a 1,890 h Ayudante electricidad 16,410 31,01
3,000 % Costes indirectos 168,040 5,04

Precio total por ud .......cceevcmnmrismnrcnersnnenne s 173,08

Son ciento setenta y tres Euros con ocho céntimos

3.18 ERGE20fc ud Cableado y conexionado de elemento desde abrepuertas ,, con parte
proporcional de cajas y accesorios necesarios. Completamente instalado.

BRGE2fc 1,000 ud Cableado y Conexionado de elemento d... 4,940 4,94

MOOES8a 0,450 h Oficial 12 electricidad 16,939 7,62

MOOE11a 0,450 h Ayudante electricidad 16,410 7,38

3,000 % Costes indirectos 19,940 0,60

Precio total por ud .......cceevvmnmrisnnrnnensniennn s 20,54

Son veinte Euros con cincuenta y cuatro céntimos

3.19 ERGE20fd ud Cableado y conexionado de fuente de alimentacion desde panel
videoportero , montado en bandeja o bajo tubo metalico en ejecucion
vista, con parte proporcional de cajas y accesorios necesarios.
Completamente instalado.

BRGE2fd 1,000 ud Cableado y Conexionado de fuente de a... 4,940 4,94
MOOES8a 0,450 h Oficial 12 electricidad 16,939 7,62
MOOE11a 0,450 h Ayudante electricidad 16,410 7,38
3,000 % Costes indirectos 19,940 0,60

Precio total por ud ........cccecvvmnrrismnrnnensnsenne s 20,54

Son veinte Euros con cincuenta y cuatro céntimos

3.20 ERGE20fe ud Cableado y conexionado de cuadro eléctrico desde fuente de
alimentacion , montado en bandeja o bajo tubo metalico en ejecucion
vista, con parte proporcional de cajas y accesorios necesarios.
Completamente instalado.

BRGE2fe 1,000 ud Cableado y Conexionado de cuadro elé... 4,940 4,94
MOOES8a 0,450 h Oficial 12 electricidad 16,939 7,62
MOOE11a 0,450 h Ayudante electricidad 16,410 7,38
3,000 % Costes indirectos 19,940 0,60

Precio total por ud .......cceevvmnmrisnnrnnsensnsenne s 20,54

Son veinte Euros con cincuenta y cuatro céntimos
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3.21 INSTA.14

LUZ01

u

Instalacion de iluminacion en vallado exterior, compuesta por 6 puntos
de luz, cableados entre si con TUBO FLEXIBLE, y 6 Iluminarias
empotradas en muro a elegir por la DF, con precio de compra de
40€/unidad; segun normativa vigente; realizada con mecanismos de
calidad alta y con cable de cobre unipolar de diferentes secciones
colocado bajo tubo flexible corrugado de doble capa de PVC de distintos
diametros, totalmente instalada, conectada y en correcto estado de
funcionamiento, segun NT-IEEV/89 y el Reglamento Electrotécnico de
Baja Tension 2006. EN ESTA PARTIDA SOLO SE SONTEMPLA LA
INSTALACION EN EL VALLADO, LA CONEXION AL EDIFICIO SE HARA DE
MANERA INDEPENDIENTE, NO VALORADO EN ESTA PARTIDA.

1,000 u LUZ EN VALLA 517,960
3,000 % Costes indirectos 517,960

517,96
15,54

Precio total por u .......ccccnirimiinneninneninninnnnns

533,50

Son quinientos treinta y tres Euros con cincuenta céntimos

46008731 ord.12 fecha 21/12/2017 NOU TANCAMENT DEL CENTRE
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4 Gestion de residuos
4.1 GESTI12 u Gestion de residuos segun Estudio Gestion de Residuos

Sin descomposicién 436,893
3,000 % Costes indirectos 436,893 13,11
Precio total redondeado por u .........cceecmveierninrienns 450,00

Son cuatrocientos cincuenta Euros
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Cuadro de Precios Descompuestos

Ne Cédigo Ud Descripcion Total
5 Seqguridad y salud
5.1 estu12 u Seguridad y Salud segun Estudio de Seguridad y Salud.
Sin descomposicion 1.144,913
3,000 % Costes indirectos 1.144,913 34,35
Precio total redondeado por U ..........cccesrinisensnnnns 1.179,26

Son mil ciento setenta y nueve Euros con veintiseis céntimos
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Cuadro de precios n? 1

Designacion

Importe

En cifra
(Euros)

En letra
(Euros)

2.1

2.2

2.3

1 EXCAVACIONES Y DEMOLICIONES

m2 Demolicion de muros de bloques prefabricados de
hormigébn macizados con hormigén, de hasta 30 cm. de
espesor, con compresor, incluso limpieza y retirada de
escombros a pie de carga, sin transporte al vertedero y con
p.p. de medios auxiliares.

m. Levantado de vallados ligeros de cualquier tipo, por
medios manuales, incluso limpieza y retirada de escombros a
pie de carga, sin transporte a vertedero y con p.p. de medios
auxiliares.

m3 Transporte de vallado al vertedero, a una distancia menor
de 10 km., considerando ida y vuelta, con camién basculante
cargado a maquina, canon de vertedero, y con p.p. de medios
auxiliares, considerando también la carga.

m3 Excavacién en zanjas, en terrenos compactos, por medios
mecanicos, con extraccion de tierras a los bordes, sin carga ni
transporte al vertedero y con p.p. de medios auxiliares.

m3 Carga y transporte de escombros al vertedero, a una
distancia menor de 10 km., considerando ida y vuelta, en
camiones basculantes de hasta 15 t. de peso, cargados con
pala cargadora media, incluso canon de vertedero.

m3 Demolicién de y pilares de hormigén armado , con
compresor, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de
carga, sin transporte al vertedero y con p.p. de medios
auxiliares, incluso repicado mdel saliente de los pilares en el
muro.

2 CIMENTACIONES Y MUROS

m3 Hormigén armado HA-25/B/40/lla, de 25 N/mma2.,
consistencia blanda, Tmax. 40 mm., para ambiente humedad
alta, elaborado en central en relleno de zapatas y zanjas de
cimentacion, incluso armadura (40 kg/m3.), vertido por
medios manuales, vibrado, curado y colocado. Segin EHE.

m2 Fabrica de bloques huecos de hormigén visto blanco
estandar de 40x20x20 cm. colocado a una cara vista,
recibidos con mortero de cemento CEM 1I/B-M 32,5 R y arena
de rio 1/6, rellenos de hormigén HA-25/B/20/I y armadura
segln normativa, i/p.p. de formaciéon de dinteles, zunchos,
jambas, ejecucién de encuentros y piezas especiales,
llagueado, roturas, replanteo, nivelacion, aplomado, limpieza y
medios auxiliares, medida deduciendo superiores a 2 m2,
parte proporcional de rigola de remate superior.

ud Reparacion de aceras, bordillos y pavimentos dafiados por
la ejecuciond e las obras, acabado del mismo matrerial que el
existente.

3 CERRAJERIA, REVESTIMIENTOS E
INSTALACIONES

9,95

6,91

8,52

9,32

4,44

84,81

140,60

36,84

1.097,08

NUEVE EUROS CON NOVENTA'Y
CINCO CENTIMOS

SEIS EUROS CON NOVENTA'Y
UN CENTIMOS

OCHO EUROS CON CINCUENTA
Y DOS CENTIMOS

NUEVE EUROS CON TREINTA'Y
DOS CENTIMOS

CUATRO EUROS CON
CUARENTA'Y CUATRO
CENTIMOS

OCHENTA Y CUATRO EUROS
CON OCHENTA'Y UN CENTIMOS

CIENTO CUARENTA EUROS CON
SESENTA CENTIMOS

TREINTA'Y SEIS EUROS CON
OCHENTA'Y CUATRO CENTIMOS

MIL NOVENTA'Y SIETE EUROS
CON OCHO CENTIMOS
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Designacion

3.1

3.2

3.3

m2 Valla formada por pilastras de pletina de acero laminado
de 150x10mm.,lacado en color a definir por la DF,cada 2m y
chapa microperforada de 5mm soldada lacada en color,
recercada con tubo hueco de acero laminado en frio de
25x25x1,5 mm. y postes intermedios cada 1 m. de tubo de
60x60x1,50 mm. Todo ello, pregalvanizado y lacado en negro,
totalmente montada, i/ recibido placa de anclaje a la
cimentacion, y dos placas de anclaje por pilastra de
200x200x10. Totalmente instalada

m2 Barandilla construida con barrotes macizos y pletinas de
acero laminado en frio, con pasamanos superior e inferior de
pletina de 60x6mm., montantes verticales de pletina 60x6
mm. y barrote macizo de 10mm de diametro, pilastras de
anclaje cada 1,20m de pletina de 100x10mm soldados a
placa de anclaje de 200x200x10mm atornillada con taco
quimico o soladada , elaborada en taller y montaje en obra,
PREGALVANIZADA Y LACADO EN COLOR A DEFINIR POR
LA DF, incluso montaje sobre murete existente con tornilleria
de acero inoxidable y fijacion con EPOXI. Totalmente
terminado

m2 Suministro y colocacion de cerrajeria practicable realizada
con perfiles de acero laminado o tubular S-275-JR
pregalvanizado y lacado en color a definir por la DF, de
diferentes tipologias HEB, UPN, IPE y pletinas, y dimensiones
segln huecos existentes, consistente en perfil angular no
visto en zon vista, hojas realizas por marco formado por
perfiles L.60.40.5 mm, perfiles L.60.40.5 mm colocados
verticalente cada 68 cm, entrepafnos formador por chapa
metalica lacada en color a definir por la DF y con rigidizadores
de perfileria, segun planos e indicaciones de la D.F., con
uniones soldadas, "in situ" o de taller, o atornillado, parte
proporcional de electrodos, equipos de soldaduras, cartelas,
placas de anclaje y pernos de acero roscados B-500-S,
despuntes, conectores metalicos, perfiles de rigidizacion, etc.,
material de soldadura segun UNE 14003 12, procedimiento de
soldadura y acreditacion del soldador, p.p. de anclaje de los
perfiles sobre elementos de hormigon o fabrica mediante
fijacion mecanica realizada con tacos quimicos Hilti M12 o
similar, aplicacion de imprimacion antioxidante consistente en
la preparacion de la superficie mediante chorreado de arena
hasta alcanzar el grado Sa 2 1/2, imprimaciéon anticorrosiva
tipo ST-28 de EUROQUIMICA o similar, soldable, acabado
mediante la aplicacion de un esmalte termoplastico tipo
REXMALT de EUROQUIMICA o similar, color a elegir, incluso
fijacion mediante tornilleria galvanizada al soporte, preparado
y nivelacion de la base mediante mortero de nivelacion,
elementos de anclaje, fijacion, mecanismos de apertura
consistente bisagras con rodamientos de bolas y colocacion
de guias realizadas mediante perfiles o pletinas calibradas de
acero ancladas en pavimento, formando el arco de abertura
de la puerta, ruedas rigidas de deslizamiento en borde,
herrajes de cierre, cuelgue y seguridad, manilla interior,
tirador exterior, resbaldn, llavin interior y exterior segln
criterios del promotor, apertur amediante manilla segun UNE
En 179:2009 y mecanismo antipilladedos, incluso perfiles de
rigidizacion, accesorios, piezas especiales, preparado,
aplomado y nivelado, ajuste, elementos de anclaje y fijacion,
asi como presentacion, recibido a obra, remates, eliminacion
de restos y limpieza. iNcluso parte proporcional de cerradura
para apertura automatica, con videoportero no incluido en
este precio.

Importe
En cifra En letra
(Euros) (Euros)
122,87| CIENTO VEINTIDOS EUROS CON
OCHENTA Y SIETE CENTIMOS
48,07| CUARENTA Y OCHO EUROS CON
SIETE CENTIMOS
141,50{ CIENTO CUARENTA Y UN EUROS

CON CINCUENTA CENTIMOS

46008731 ord.
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Designacion

3.4

3.5

3.6

3.7

m2 Suministro y colocacion de cerrajeria corredera
MOTORIZADA realizada con perfiles de acero laminado o
tubular S-275-JR pregalvanizado y lacado en color a definir
por la DF, de diferentes tipologias HEB, UPN, IPE y pletinas,
y dimensiones segun planos de proyecto, consistente en perfil
angular no visto en zon vista, hojas realizas por marco
formado por perfiles L.60.40.5 mm, perfiles L.60.40.5 mm
colocados verticalente cada 68 cm, entreparios formador por
chapa de acero microperforado de 5mm de espesor, lacada
en color a definir por la DF, con los perfiles necesarios para
rigidizar la chapa, con uniones soldadas, "in situ" o de taller, o
atornillado, parte proporcional de electrodos, equipos de
soldaduras, cartelas, placas de anclaje y pernos de acero
roscados B-500-S, despuntes, conectores metalicos, perfiles
de rigidizacion, etc., material de soldadura segun UNE 14003
128, procedimiento de soldadura y acreditacion del soldador,
p.p. de anclaje de los perfiles sobre elementos de hormigon o
fabrica mediante fijacion mecanica realizada con tacos
quimicos Hilti M12 o similar, herraje para puertas correderas
con mecanismo compuesto por guias de perfil de acero,
incluso soporte de pared, juego de accesorios, guia inferior
fijado en la parte inferior que evite el desplazamiento lateral
de la puerta realizadas mediante perfiles o pletinas calibradas
de acero ancladas en pavimento, juego de accesorios y
mecanimos de suspension, tiradores, guias, herrajes de
cierre, cuelgue y seguridad, p.p. dispositivo para anclaje de os
elementos sobre soporte resistente mediante placas o
pletinas de anclaje fijados con tacos quimicos Hilti M12 o
similar, aplicacion de imprimacion antioxidante consistente en
la preparacion de la superficie mediante chorreado de arena
hasta alcanzar el grado Sa 2 1/2, imprimaciéon anticorrosiva
tipo ST-28 de EUROQUIMICA o similar, soldable, acabado
mediante la aplicacion de un esmalte termoplastico tipo
REXMALT de EUROQUIMICA o similar, color a elegir, incluso
fijacion mediante tornilleria galvanizada al soporte, preparado
y nivelacion de la base mediante mortero de nivelacion,
elementos de anclaje, fijacion, preparada para motorizacién,
incluso perfiles de rigidizacion, accesorios, piezas especiales,
preparado, aplomado y nivelado, ajuste, elementos de anclaje
y fijacion, asi como presentacion, recibido a obra, remates,
eliminacion de restos y limpieza. Todo segun planos de
proyecto e indicaciones de la D.F. Incluso PARTE
PROPORCIONAL DE MOTORIZACION DE LAS PUERTAS
con mando distancia y llave, TOTALMENTE TERMINADAS

ud Puerta de 1 hoja abatible para cerramiento interior, con
bastidor de tubo de acero laminado en frio de 40x40 mm. y
barrotes y pletinas iguales que la barandilla, lacada, i/ herrajes
para colgar y seguridad, elaborada en taller, ajuste y montaje
en obra, totalmente instalada,

m2 Reparaciones en muro existente, desconchados, fisuras,
desperfectos, con morteros de reparacién incluso limpieza y
lijado para el posterior pintado, totalmente preparado.

m. Vierteaguas de piedra artificial de 30x3 cm. con goteron,
pulido en fabrica, recibido con mortero de cemento CEM
II/B-M 32,5 R y arena de rio 1/6 (M-40), i/rejuntado con
lechada de cemento blanco BL-V 22,5 y limpieza, medido en
su longitud.

Importe
En cifra En letra
(Euros) (Euros)
157,89| CIENTO CINCUENTA Y SIETE
EUROS CON OCHENTA Y NUEVE
CENTIMOS
432,60 CUATROCIENTOS TREINTA'Y
DOS EUROS CON SESENTA
CENTIMOS
2,51|DOS EUROS CON CINCUENTA'Y
UN CENTIMOS
15,74 QUINCE EUROS CON SETENTA'Y

CUATRO CENTIMOS
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Importe
N® Designacion
En cifra En letra
(Euros) (Euros)
3.8 m2 Enfoscado maestreado con mortero de cemento CEM
II/B-M 32,5 R y arena de rio 1/3 (M-160) en paramentos
verticales de 20 mm. de espesor, i/regleado, sacado de
aristas y rincones con maestras cada 3 m. y andamiaje,
medido deduciendo huecos, previa preparacion de la base
con productos ligantes. 8,96| OCHO EUROS CON NOVENTA Y
SEIS CENTIMOS
3.9 m2 Pintura petrea aplicada con rodillo, en paramentos
verticales y horizontales de fachada, i/limpieza de superficie y
repareacion de desperfectos, mano de fondo con plastico
diluido y acabado con dos manos. 9,25|NUEVE EUROS CON
VEINTICINCO CENTIMOS
3.10 u Suministro y colocacion de letra en fachada de dimensiones
18x25cm y 3cm de grosor cada una, en acero inoxiodable,
ancladas a la pared mediante garras, con la palabra CEIP
FEDERICO MAICAS 107,54| CIENTO SIETE EUROS CON
CINCUENTA Y CUATRO
CENTIMOS
3.11 ud Panel exterior video-portero, para edificio ESCOLAR, de
montaje empotrado, compuesto por panel delantero para 3
llamadas, caja, camara entrada con diodos emisores de luz
infrarroja, micréfono, altavoz e iluminacién directorio
llamadas, incluso accesorios y conectores. Completamente
instalado. Marca/modelo: FERMAX o equivalente 135,70/ CIENTO TREINTA'Y CINCO
EUROS CON SETENTA
CENTIMOS
3.12 ud Aparato interior video-portero, de montaje semiempotrado,
para 3 acceso/s, compuesto por soporte, video monitor con
microteléfono incorporado, botén apertura acceso/s y
adaptador, incluso accesorios y conectores. Completamente
instalado. Marca/modelo: FERMAX o equivalente 106,04| CIENTO SEIS EUROS CON
CUATRO CENTIMOS
3.13 ud Fuente de alimentacion para equipos interiores de
videoportero de 24 V y 2 A. incluso accesorios.
Completamente instalado. Marca/modelo: FERMAX o
equivalente 20,33| VEINTE EUROS CON TREINTA'Y
TRES CENTIMOS
3.14 ud Elemento abrepuertas eléctrico encastable en puerta de
acceso, con conexién a alimentacion eléctrica, incluso
accesorios 'y conectores. Completamente instalado.
Marca/modelo: FERMAX o equivalente 16,89| DIECISEIS EUROS CON
OCHENTA Y NUEVE CENTIMOS
3.15 ud Distribuidor de video para video-portero, con capacidad
para 4 saldas y 5 monitores incluso accesorios.
Completamente instalado. Marca/modelo: FERMAX o
equivalente 67,71/ SESENTA Y SIETE EUROS CON
SETENTA'Y UN CENTIMOS
3.16 ud Transformador de timbre a 12 V en corriente alterna, para
aplicar en sistema apertura puertas, incluso accesorios y
conectores. Completamente instalado. = Marca/modelo:
FERMAX o equivalente 2,03 DOS EUROS CON TRES
CENTIMOS
3.17 ud Punto de conexion videoportero incluyendo conductor de
cobre de 3x1.5+4x1+RG59 mm bajo tubo de material aislante
rigido en ejecucién vista en falso techo y tubo de material
aislante flexible empotrado en bajantes y caja, desde central
de panel exterior a punto y parte proporcional de tubo o
bandeja de material aislante rigido en montaje superficie.
Completamente instalado. 173,08/ CIENTO SETENTA'Y TRES
EUROS CON OCHO CENTIMOS
3.18 ud Cableado y conexionado de elemento desde abrepuertas ,,
con parte proporcional de cajas y accesorios necesarios.
Completamente instalado. 20,54| VEINTE EUROS CON CINCUENTA

Y CUATRO CENTIMOS
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Importe
Ne Designacion
En cifra En letra
(Euros) (Euros)
3.19 ud Cableado y conexionado de fuente de alimentacion desde
panel videoportero , montado en bandeja o bajo tubo metalico
en ejecucion vista, con parte proporcional de cajas y
accesorios necesarios. Completamente instalado. 20,54| VEINTE EUROS CON CINCUENTA
Y CUATRO CENTIMOS
3.20 ud Cableado y conexionado de cuadro eléctrico desde fuente
de alimentacién , montado en bandeja o bajo tubo metélico en
ejecucion vista, con parte proporcional de cajas y accesorios
necesarios. Completamente instalado. 20,54| VEINTE EUROS CON CINCUENTA
Y CUATRO CENTIMOS
3.21 u Instalacién de iluminacion en vallado exterior, compuesta
por 6 puntos de luz, cableados entre si con TUBO FLEXIBLE,
y 6 luminarias empotradas en muro a elegir por la DF, con
precio de compra de 40€/unidad; segun normativa vigente;
realizada con mecanismos de calidad alta y con cable de
cobre unipolar de diferentes secciones colocado bajo tubo
flexible corrugado de doble capa de PVC de distintos
didametros, totalmente instalada, conectada y en correcto
estado de funcionamiento, segun NT-IEEV/89 vy el
Reglamento Electrotécnico de Baja Tensi6on 2006. EN ESTA
PARTIDA SOLO SE SONTEMPLA LA INSTALACION EN EL
VALLADO, LA CONEXION AL EDIFICIO SE HARA DE
MANERA INDEPENDIENTE, NO VALORADO EN ESTA
PARTIDA. 533,50/ QUINIENTOS TREINTAY TRES
EUROS CON CINCUENTA
CENTIMOS
4 Gestion de residuos
4.1 u Gestion de residuos segun Estudio Gestién de Residuos 450,00{ CUATROCIENTOS CINCUENTA
EUROS
5 Seguridad y salud
5.1 u Seguridad y Salud segun Estudio de Seguridad y Salud. 1.179,26|MIL CIENTO SETENTA Y NUEVE
EUROS CON VEINTISEIS
CENTIMOS
Torrent, Juny de 2018
Arquitecta Argpuitecto Técnico
Cristina Oltra Llé&cer Danjel Sancho Puig
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Cuadro de precios n® 2

Importe
Ne Designacion
Parcial Total
(Euros) (Euros)
1 EXCAVACIONES Y DEMOLICIONES
1.1 m2 Demolicién de muros de bloques prefabricados de hormigdn macizados con hormigén,
de hasta 30 cm. de espesor, con compresor, incluso limpieza y retirada de escombros a pie
de carga, sin transporte al vertedero y con p.p. de medios auxiliares.
Mano de obra 7,71
Maquinaria 1,95
3 % Costes indirectos 0,29
9,95
1.2 m. Levantado de vallados ligeros de cualquier tipo, por medios manuales, incluso limpieza y
retirada de escombros a pie de carga, sin transporte a vertedero y con p.p. de medios
auxiliares.
Mano de obra 6,71
3 % Costes indirectos 0,20
6,91
1.3 m3 Transporte de vallado al vertedero, a una distancia menor de 10 km., considerando ida
y vuelta, con camién basculante cargado a maquina, canon de vertedero, y con p.p. de
medios auxiliares, considerando también la carga.
Maquinaria 8,27
3 % Costes indirectos 0,25
8,52
14 m3 Excavacion en zanjas, en terrenos compactos, por medios mecanicos, con extraccién
de tierras a los bordes, sin carga ni transporte al vertedero y con p.p. de medios auxiliares.
Mano de obra 1,28
Maquinaria 7,77
3 % Costes indirectos 0,27
9,32
1.5 m3 Carga y transporte de escombros al vertedero, a una distancia menor de 10 km.,
considerando ida y vuelta, en camiones basculantes de hasta 15 t. de peso, cargados con
pala cargadora media, incluso canon de vertedero.
Maquinaria 4,31
3 % Costes indirectos 0,13
4,44
1.6 m3 Demolicién de y pilares de hormigén armado , con compresor, incluso limpieza y
retirada de escombros a pie de carga, sin transporte al vertedero y con p.p. de medios
auxiliares, incluso repicado mdel saliente de los pilares en el muro.
Mano de obra 73,92
Maquinaria 8,42
3 % Costes indirectos 2,47
84,81
2 CIMENTACIONES Y MUROS
2.1 m3 Hormigén armado HA-25/B/40/lla, de 25 N/mm2., consistencia blanda, Tmax. 40 mm.,
para ambiente humedad alta, elaborado en central en relleno de zapatas y zanjas de
cimentacién, incluso armadura (40 kg/m3.), vertido por medios manuales, vibrado, curado y
colocado. Segun EHE.
Mano de obra 13,84
Maquinaria 0,59
Materiales 122,07
3 % Costes indirectos 4,10
140,60
2.2 m2 Fabrica de bloques huecos de hormigén visto blanco estandar de 40x20x20 cm.
colocado a una cara vista, recibidos con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 R y arena de
rio 1/6, rellenos de hormigén HA-25/B/20/1 y armadura segun normativa, i/p.p. de formacion
de dinteles, zunchos, jambas, ejecucion de encuentros y piezas especiales, llagueado,
roturas, replanteo, nivelacién, aplomado, limpieza y medios auxiliares, medida deduciendo
superiores a 2 m2, parte proporcional de rigola de remate superior.
Mano de obra 21,53
Maquinaria 0,02
Materiales 14,22
3 % Costes indirectos 1,07
36,84
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Designacion

Importe

Parcial
(Euros)

Total
(Euros)

2.3

3.1

3.2

3.3

ud Reparacién de aceras, bordillos y pavimentos dafados por la ejecuciénd e las obras,
acabado del mismo matrerial que el existente.

Mano de obra
Maquinaria
Materiales

3 % Costes indirectos

3 CERRAJERIA, REVESTIMIENTOS E INSTALACIONES

m2 Valla formada por pilastras de pletina de acero laminado de 150x10mm.,lacado en color
a definir por la DF,cada 2m y chapa microperforada de 5mm soldada lacada en color,
recercada con tubo hueco de acero laminado en frio de 25x25x1,5 mm. y postes
intermedios cada 1 m. de tubo de 60x60x1,50 mm. Todo ello, pregalvanizado y lacado en
negro, totalmente montada, i/ recibido placa de anclaje a la cimentacion, y dos placas de
anclaje por pilastra de 200x200x10. Totalmente instalada

Mano de obra
Maquinaria
Materiales

3 % Costes indirectos

m2 Barandilla construida con barrotes macizos y pletinas de acero laminado en frio, con
pasamanos superior e inferior de pletina de 60x6mm., montantes verticales de pletina 60x6
mm. y barrote macizo de 10mm de diametro, pilastras de anclaje cada 1,20m de pletina de
100x10mm soldados a placa de anclaje de 200x200x10mm atornillada con taco quimico o
soladada , elaborada en taller y montaje en obra, PREGALVANIZADA Y LACADO EN
COLOR A DEFINIR POR LA DF, incluso montaje sobre murete existente con tornilleria de
acero inoxidable y fijacion con EPOXI. Totalmente terminado

Mano de obra
Materiales
3 % Costes indirectos

m2 Suministro y colocacion de cerrajeria practicable realizada con perfiles de acero
laminado o tubular S-275-JR pregalvanizado y lacado en color a definir por la DF, de
diferentes tipologias HEB, UPN, IPE y pletinas, y dimensiones segin huecos existentes,
consistente en perfil angular no visto en zon vista, hojas realizas por marco formado por
perfiles L.60.40.5 mm, perfiles L.60.40.5 mm colocados verticalente cada 68 cm,
entrepanos formador por chapa metdlica lacada en color a definir por la DF y con
rigidizadores de perfileria, segun planos e indicaciones de la D.F., con uniones soldadas, "in
situ" o de taller, o atornillado, parte proporcional de electrodos, equipos de soldaduras,
cartelas, placas de anclaje y pernos de acero roscados B-500-S, despuntes, conectores
metalicos, perfiles de rigidizacion, etc., material de soldadura segun UNE 14003 12,
procedimiento de soldadura y acreditacion del soldador, p.p. de anclaje de los perfiles sobre
elementos de hormigon o fabrica mediante fijacion mecanica realizada con tacos quimicos
Hilti M12 o similar, aplicacion de imprimacion antioxidante consistente en la preparacion de
la superficie mediante chorreado de arena hasta alcanzar el grado Sa 2 1/2, imprimacion
anticorrosiva tipo ST-28 de EUROQUIMICA o similar, soldable, acabado mediante la
aplicacion de un esmalte termoplastico tipo REXMALT de EUROQUIMICA o similar, color a
elegir, incluso fijacion mediante tornilleria galvanizada al soporte, preparado y nivelacion de
la base mediante mortero de nivelacion, elementos de anclaje, fijacion, mecanismos de
apertura consistente bisagras con rodamientos de bolas y colocacion de guias realizadas
mediante perfiles o pletinas calibradas de acero ancladas en pavimento, formando el arco
de abertura de la puerta, ruedas rigidas de deslizamiento en borde, herrajes de cierre,
cuelgue y seguridad, manilla interior, tirador exterior, resbalén, llavin interior y exterior
segun criterios del promotor, apertur amediante manilla segin UNE En 179:2009 y
mecanismo antipilladedos, incluso perfiles de rigidizacion, accesorios, piezas especiales,
preparado, aplomado y nivelado, ajuste, elementos de anclaje y fijacion, asi como
presentacion, recibido a obra, remates, eliminacion de restos y limpieza. iNcluso parte
proporcional de cerradura para apertura automatica, con videoportero no incluido en este
precio.

Mano de obra
Maquinaria
Materiales

Medios auxiliares

3 % Costes indirectos

690,32
6,40
368,41
31,95

42,36
0,01
76,92
3,58

7,15
39,52
1,40

56,95
2,30
74,13
4,00
4,12

1.097,08

122,87

48,07

141,50
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3.4

3.5

3.6

3.7

m2 Suministro y colocacion de cerrajeria corredera MOTORIZADA realizada con perfiles de
acero laminado o tubular S-275-JR pregalvanizado y lacado en color a definir por la DF, de
diferentes tipologias HEB, UPN, IPE y pletinas, y dimensiones segun planos de proyecto,
consistente en perfil angular no visto en zon vista, hojas realizas por marco formado por
perfiles L.60.40.5 mm, perfiles L.60.40.5 mm colocados verticalente cada 68 cm,
entrepafnos formador por chapa de acero microperforado de 5mm de espesor, lacada en
color a definir por la DF, con los perfiles necesarios para rigidizar la chapa, con uniones
soldadas, "in situ" o de taller, o atornillado, parte proporcional de electrodos, equipos de
soldaduras, cartelas, placas de anclaje y pernos de acero roscados B-500-S, despuntes,
conectores metalicos, perfiles de rigidizacion, etc., material de soldadura segun UNE 14003
12, procedimiento de soldadura y acreditacion del soldador, p.p. de anclaje de los perfiles
sobre elementos de hormigon o fabrica mediante fijacion mecanica realizada con tacos
quimicos Hilti M12 o similar, herraje para puertas correderas con mecanismo compuesto
por guias de perfil de acero, incluso soporte de pared, juego de accesorios, guia inferior
filado en la parte inferior que evite el desplazamiento lateral de la puerta realizadas
mediante perfiles o pletinas calibradas de acero ancladas en pavimento, juego de
accesorios y mecanimos de suspension, tiradores, guias, herrajes de cierre, cuelgue y
seguridad, p.p. dispositivo para anclaje de os elementos sobre soporte resistente mediante
placas o pletinas de anclaje fijados con tacos quimicos Hilti M12 o similar, aplicacion de
imprimacion antioxidante consistente en la preparacién de la superficie mediante chorreado
de arena hasta alcanzar el grado Sa 2 1/2, imprimacién anticorrosiva tipo ST-28 de
EUROQUIMICA o similar, soldable, acabado mediante la aplicacion de un esmalte
termoplastico tipo REXMALT de EUROQUIMICA o similar, color a elegir, incluso fijacion
mediante tornilleria galvanizada al soporte, preparado y nivelacion de la base mediante
mortero de nivelacion, elementos de anclaje, fijacion, preparada para motorizacién, incluso
perfiles de rigidizacion, accesorios, piezas especiales, preparado, aplomado y nivelado,
ajuste, elementos de anclaje y fijacion, asi como presentacion, recibido a obra, remates,
eliminacion de restos y limpieza. Todo segun planos de proyecto e indicaciones de la D.F.
Incluso PARTE PROPORCIONAL DE MOTORIZACION DE LAS PUERTAS con mando
distancia y llave, TOTALMENTE TERMINADAS

Mano de obra
Maquinaria
Materiales

Medios auxiliares

3 % Costes indirectos

ud Puerta de 1 hoja abatible para cerramiento interior, con bastidor de tubo de acero
laminado en frio de 40x40 mm. y barrotes y pletinas iguales que la barandilla, lacada, i/
herrajes para colgar y seguridad, elaborada en taller, ajuste y montaje en obra, totalmente
instalada,

Mano de obra
Materiales
3 % Costes indirectos

m2 Reparaciones en muro existente, desconchados, fisuras, desperfectos, con morteros de
reparacion incluso limpieza y lijado para el posterior pintado, totalmente preparado.

Mano de obra
Maquinaria
Materiales

3 % Costes indirectos

m. Vierteaguas de piedra artificial de 30x3 cm. con goterén, pulido en fabrica, recibido con
mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 R y arena de rio 1/6 (M-40), i/rejuntado con lechada
de cemento blanco BL-V 22,5 y limpieza, medido en su longitud.

Mano de obra
Maquinaria
Materiales

3 % Costes indirectos

43,42
2,30
103,11
4,46
4,60

220,00
200,00
12,60

1,41
0,01
1,02
0,07

5,86
0,01
9,41
0,46

157,89

432,60

2,51

15,74
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3.8 m2 Enfoscado maestreado con mortero de cemento CEM 1I/B-M 32,5 R y arena de rio 1/3
(M-160) en paramentos verticales de 20 mm. de espesor, i/regleado, sacado de aristas y
rincones con maestras cada 3 m. y andamiaje, medido deduciendo huecos, previa
preparacion de la base con productos ligantes.
Mano de obra 7,67
Maquinaria 0,01
Materiales 1,02
3 % Costes indirectos 0,26
8,96
3.9 m2 Pintura petrea aplicada con rodillo, en paramentos verticales y horizontales de fachada,
i/limpieza de superficie y repareacion de desperfectos, mano de fondo con plastico diluido y
acabado con dos manos.
Mano de obra 5,29
Materiales 3,69
3 % Costes indirectos 0,27
9,25
3.10 u Suministro y colocacion de letra en fachada de dimensiones 18x25cm y 3cm de grosor
cada una, en acero inoxiodable, ancladas a la pared mediante garras, con la palabra CEIP
FEDERICO MAICAS
Mano de obra 21,37
Materiales 80,00
Medios auxiliares 3,04
3 % Costes indirectos 3,13
107,54
3.11 ud Panel exterior video-portero, para edificio ESCOLAR, de montaje empotrado, compuesto
por panel delantero para 3 llamadas, caja, camara entrada con diodos emisores de luz
infrarroja, micr6fono, altavoz e iluminacion directorio llamadas, incluso accesorios y
conectores. Completamente instalado. Marca/modelo: FERMAX o equivalente
Mano de obra 5,91
Materiales 125,84
3 % Costes indirectos 3,95
135,70
3.12 ud Aparato interior video-portero, de montaje semiempotrado, para 3 acceso/s, compuesto
por soporte, video monitor con microteléfono incorporado, botén apertura acceso/s y
adaptador, incluso accesorios y conectores. Completamente instalado. Marca/modelo:
FERMAX o equivalente
Mano de obra 6,65
Materiales 96,30
3 % Costes indirectos 3,09
106,04
3.13 ud Fuente de alimentacién para equipos interiores de videoportero de 24 V y 2 A. incluso
accesorios. Completamente instalado. Marca/modelo: FERMAX o equivalente
Mano de obra 1,02
Materiales 18,72
3 % Costes indirectos 0,59
20,33
3.14 ud Elemento abrepuertas eléctrico encastable en puerta de acceso, con conexiéon a
alimentaciéon eléctrica, incluso accesorios y conectores. Completamente instalado.
Marca/modelo: FERMAX o equivalente
Mano de obra 6,63
Materiales 9,77
3 % Costes indirectos 0,49
16,89
3.15 ud Distribuidor de video para video-portero, con capacidad para 4 salidas y 5 monitores
incluso accesorios. Completamente instalado. Marca/modelo: FERMAX o equivalente
Mano de obra 1,17
Materiales 64,57
3 % Costes indirectos 1,97
67,71
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3.16 ud Transformador de timbre a 12 V en corriente alterna, para aplicar en sistema apertura
puertas, incluso accesorios y conectores. Completamente instalado. Marca/modelo:
FERMAX o equivalente
Materiales 1,97
3 % Costes indirectos 0,06
2,03
3.17 ud Punto de conexion videoportero incluyendo conductor de cobre de 3x1.5+4x1+RG59 mm
bajo tubo de material aislante rigido en ejecucién vista en falso techo y tubo de material
aislante flexible empotrado en bajantes y caja, desde central de panel exterior a punto y
parte proporcional de tubo o bandeja de material aislante rigido en montaje superficie.
Completamente instalado.
Mano de obra 31,01
Materiales 137,03
3 % Costes indirectos 5,04
173,08
3.18 ud Cableado y conexionado de elemento desde abrepuertas ,, con parte proporcional de
cajas y accesorios necesarios. Completamente instalado.
Mano de obra 7,38
Materiales 12,56
3 % Costes indirectos 0,60
20,54
3.19 ud Cableado y conexionado de fuente de alimentaciéon desde panel videoportero , montado
en bandeja o bajo tubo metalico en ejecucién vista, con parte proporcional de cajas y
accesorios necesarios. Completamente instalado.
Mano de obra 7,38
Materiales 12,56
3 % Costes indirectos 0,60
20,54
3.20 ud Cableado y conexionado de cuadro eléctrico desde fuente de alimentacién , montado en
bandeja o bajo tubo metalico en ejecucion vista, con parte proporcional de cajas y
accesorios necesarios. Completamente instalado.
Mano de obra 7,38
Materiales 12,56
3 % Costes indirectos 0,60
20,54
3.21 u Instalacién de iluminacion en vallado exterior, compuesta por 6 puntos de luz, cableados
entre si con TUBO FLEXIBLE, y 6 luminarias empotradas en muro a elegir por la DF, con
precio de compra de 40€/unidad; segun normativa vigente; realizada con mecanismos de
calidad alta y con cable de cobre unipolar de diferentes secciones colocado bajo tubo
flexible corrugado de doble capa de PVC de distintos didametros, totalmente instalada,
conectada y en correcto estado de funcionamiento, segin NT-IEEV/89 y el Reglamento
Electrotécnico de Baja Tensién 2006. EN ESTA PARTIDA SOLO SE SONTEMPLA LA
INSTALACION EN EL VALLADO, LA CONEXION AL EDIFICIO SE HARA DE MANERA
INDEPENDIENTE, NO VALORADO EN ESTA PARTIDA.
Mano de obra 507,80
Medios auxiliares 10,16
3 % Costes indirectos 15,54
533,50
4 Gestion de residuos
41 u Gestion de residuos segun Estudio Gestién de Residuos
Sin descomposicion 436,89
3 % Costes indirectos 13,11
450,00
5 Seguridad y salud
5.1 u Seguridad y Salud segun Estudio de Seguridad y Salud.
Sin descomposicion 1.144,91
3 % Costes indirectos 34,35
1.179,26
Torrent, Juny de 2018
Arquitecta Argqujtecto Tégnico
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= 3;5 PRESUPUESTO PARCIAL N° 1 EXCAVACIONES Y DEMOLICIONES
] % Ne DESCRIPCION UDS. LARGO ANCHO ALTO CANTIDAD PRECIO IMPORTE
2=
c
2 § 1.1 M2. Demolicion de muros de bloques prefabricados de hormigon macizados con
% £ hormigdn, de hasta 30 cm. de espesor, con compresor, incluso limpieza y retirada
e § de escombros a pie de carga, sin transporte al vertedero y con p.p. de medios
ﬁ g auxiliares.
Eﬁ' b 0,000 9,95 0,00
©
E § E 1.2 M.. Levantado de vallados ligeros de cualquier tipo, por medios manuales, incluso
EE. S S limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin transporte a vertedero y con
=g (.'!; I p.p. de medios auxiliares.
— =
ﬁ “ % EXTERIOR 1 266,000 266,000
ﬁ T g INTERIOR 1 100,000 100,000
B 366,000 6,91 2.529,06
- 2 5
E % = 1.3 M3. Transporte de vallado al vertedero, a una distancia menor de 10 km.,
E ) ; considerando ida y vuelta, con camién basculante cargado a maquina, canon de
g P vertedero, y con p.p. de medios auxiliares, considerando también la carga.
=N
Ers & < 1 36,600 1,300 47,580
ﬂ 8§ 5 47,580 8,52 405,38
= ©
= g % 1.4 M3. Excavacion en zanjas, en terrenos compactos, por medios mecanicos, con
N ° extraccion de tierras a los bordes, sin carga ni transporte al vertedero y con p.p.
de medios auxiliares.
CIMENTACION RIOSTA
INTERIOR SEPARACION DE
PATIOS 1 100,000 0,500 0,500 25,000
CIMENTACION VALLA
SEPARACION PARQUING 1 25,000 0,500 0,500 6,250
CIMENTACION VALLA
DETRAS DE COCINA 1 20,000 0,500 0,500 5,000
36,250 9,32 337,85
1.5 M3. Carga y transporte de escombros al vertedero, a una distancia menor de 10
km., considerando ida y vuelta, en camiones basculantes de hasta 15 t. de peso,
cargados con pala cargadora media, incluso canon de vertedero.
1 16,000 1,300 20,800
20,800 4,44 92,35
1.6 M3. Demolicion de y pilares de hormigon armado , con compresor, incluso
limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin transporte al vertedero y con
p.p. de medios auxiliares, incluso repicado mdel saliente de los pilares en el
muro.
20 0,400 0,400 2,000 6,400
6,400 84,81 542,78

Total presupuesto parcial n® 1 ... 3.907,42
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— 3;5 PRESUPUESTO PARCIAL N2 2 CIMENTACIONES Y MUROS
] % Ne DESCRIPCION UDS. LARGO ANCHO ALTO CANTIDAD PRECIO IMPORTE
2=
c
2 § 2.1 M3. Hormigon armado HA-25/B/40/lla, de 25 N/mm2., consistencia blanda, Tmax.
% £ 40 mm., para ambiente humedad alta, elaborado en central en relleno de zapatas y
e § zanjas de cimentacion, incluso armadura (40 kg/m3.), vertido por medios
ﬁ g manuales, vibrado, curado y colocado. Segun EHE.
EI:L;EE' Lo CIMENTACION VALLAS
ﬁ Q § INTERIORES 1 38,000 38,000
= g § 38,000 140,60 5.342,80
El g 3
magE O % 2.2 M2. Fabrica de bloques huecos de hormigon visto blanco estandar de 40x20x20
ﬁ Q Q‘r.j cm. colocado a una cara vista, recibidos con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5
L 3 R y arena de rio 1/6, rellenos de hormigon HA-25/B/20/l y armadura segun
ﬁ o normativa, i/p.p. de formacion de dinteles, zunchos, jambas, ejecucion de
%r 2 encuentros y piezas especiales, llagueado, roturas, replanteo, nivelacion,
E o *;3 aplomado, limpieza y medios auxiliares, medida deduciendo superiores a 2 m2,
E % g parte proporcional de rigola de remate superior.
E ?"i ZOCALO VALLADO INTERIOR
ﬂi < £ SEPARACION DE PATIOS 1 100,000 0,600 60,000
g = ZOCALO VALLA
ﬂ 8 2 SEPARACION PARQUING 1 25,000 0,600 15,000
— & (_'5 ZOCALO VALLA DETRAS DE
— S COCINA 1 20,000 0,600 12,000
87,000 36,84 3.205,08
2.3 Ud. Reparacion de aceras, bordillos y pavimentos dafhados por la ejecuciond e las
obras, acabado del mismo matrerial que el existente.
1 1,000
1,000 1.097,08 1.097,08

Total presupuesto parcial n® 2 ... 9.644,96
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N2

DESCRIPCION UDS. LARGO ANCHO ALTO CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

3.1

3.2

3.3

M2. Valla formada por pilastras de pletina de acero laminado de
150x10mm.,lacado en color a definir por la DF,cada 2m y chapa microperforada de
5mm soldada lacada en color, recercada con tubo hueco de acero laminado en frio
de 25x25x1,5 mm. y postes intermedios cada 1 m. de tubo de 60x60x1,50 mm.
Todo ello, pregalvanizado y lacado en negro, totalmente montada, i/ recibido placa
de anclaje a la cimentacion, y dos placas de anclaje por pilastra de 200x200x10.
Totalmente instalada

fachada principal 1 266,000 1,200 319,200

319,200

M2. Barandilla construida con barrotes macizos y pletinas de acero laminado en
frio, con pasamanos superior e inferior de pletina de 60x6mm., montantes
verticales de pletina 60x6 mm. y barrote macizo de 10mm de diametro, pilastras de
anclaje cada 1,20m de pletina de 100x10mm soldados a placa de anclaje de
200x200x10mm atornillada con taco quimico o soladada , elaborada en taller y
montaje en obra, PREGALVANIZADA Y LACADO EN COLOR A DEFINIR POR LA
DF, incluso montaje sobre murete existente con tornilleria de acero inoxidable y
fijacion con EPOXI. Totalmente terminado

BARANDILLA INTERIOR

SEPARACION PATIOS 1 100,000 1,300 130,000
BARANDILLA DETRAS DE

COCINA 1 20,000 1,300 26,000
BARANDILLA PARQUING 1 25,000 1,300 32,500

122,87

39.220,10

188,500

M2. Suministro y colocacion de cerrajeria practicable realizada con perfiles de
acero laminado o tubular S-275-JR pregalvanizado y lacado en color a definir por
la DF, de diferentes tipologias HEB, UPN, IPE y pletinas, y dimensiones segun
huecos existentes, consistente en perfil angular no visto en zon vista, hojas
realizas por marco formado por perfiles L.60.40.5 mm, perfiles L.60.40.5 mm
colocados verticalente cada 68 cm, entrepafios formador por chapa metalica
lacada en color a definir por la DF y con rigidizadores de perfileria, segun planos e
indicaciones de la D.F., con uniones soldadas, "in situ” o de taller, o atornillado,
parte proporcional de electrodos, equipos de soldaduras, cartelas, placas de
anclaje y pernos de acero roscados B-500-S, despuntes, conectores metalicos,
perfiles de rigidizacion, etc., material de soldadura segun UNE 14003 12,
procedimiento de soldadura y acreditacion del soldador, p.p. de anclaje de los
perfiles sobre elementos de hormigon o fabrica mediante fijacion mecanica
realizada con tacos quimicos Hilti M12 o similar, aplicacion de imprimacion
antioxidante consistente en la preparacion de la superficie mediante chorreado de
arena hasta alcanzar el grado Sa 2 1/2, imprimacién anticorrosiva tipo ST-28 de
EUROQUIMICA o similar, soldable, acabado mediante la aplicaciéon de un esmalte
termoplastico tipo REXMALT de EUROQUIMICA o similar, color a elegir, incluso
fijacion mediante tornilleria galvanizada al soporte, preparado y nivelacion de la
base mediante mortero de nivelacion, elementos de anclaje, fijacion, mecanismos
de apertura consistente bisagras con rodamientos de bolas y colocacion de guias
realizadas mediante perfiles o pletinas calibradas de acero ancladas en
pavimento, formando el arco de abertura de la puerta, ruedas rigidas de
deslizamiento en borde, herrajes de cierre, cuelgue y seguridad, manilla interior,
tirador exterior, resbalén, llavin interior y exterior segun criterios del promotor,
apertur amediante manilla segun UNE En 179:2009 y mecanismo antipilladedos,
incluso perfiles de rigidizacion, accesorios, piezas especiales, preparado,
aplomado y nivelado, ajuste, elementos de anclaje y fijacion, asi como
presentacion, recibido a obra, remates, eliminacion de restos y limpieza. iNcluso
parte proporcional de cerradura para apertura automatica, con videoportero no
incluido en este precio.

PUERTA ENRTADA CALLE

AZORIN 1 3,000 2,500 7,500
PUERTA ENTRADA CALLE

SIMANCAS 1 4,000 2,500 10,000
PUERTA ENTRADA

PRINCIPAL CALLE

SIMANCAS 1 2,000 2,500 5,000

48,07

9.061,20

22,500

141,50

3.183,75

Sumay sigue ... 51.465,05
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N2

DESCRIPCION UDS. LARGO ANCHO ALTO CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

3.4

3.5

3.6

3.7

3.8

M2. Suministro y colocacion de cerrajeria corredera MOTORIZADA realizada con
perfiles de acero laminado o tubular S-275-JR pregalvanizado y lacado en color a
definir por la DF, de diferentes tipologias HEB, UPN, IPE y pletinas, y dimensiones
segun planos de proyecto, consistente en perfil angular no visto en zon vista,
hojas realizas por marco formado por perfiles L.60.40.5 mm, perfiles L.60.40.5 mm
colocados verticalente cada 68 cm, entrepafios formador por chapa de acero
microperforado de 5mm de espesor, lacada en color a definir por la DF, con los
perfiles necesarios para rigidizar la chapa, con uniones soldadas, "in situ" o de
taller, o atornillado, parte proporcional de electrodos, equipos de soldaduras,
cartelas, placas de anclaje y pernos de acero roscados B-500-S, despuntes,
conectores metalicos, perfiles de rigidizacion, etc., material de soldadura segun
UNE 14003 12, procedimiento de soldadura y acreditacion del soldador, p.p. de
anclaje de los perfiles sobre elementos de hormigon o fabrica mediante fijacion
mecanica realizada con tacos quimicos Hilti M12 o similar, herraje para puertas
correderas con mecanismo compuesto por guias de perfil de acero, incluso
soporte de pared, juego de accesorios, guia inferior fijado en la parte inferior que
evite el desplazamiento lateral de la puerta realizadas mediante perfiles o pletinas
calibradas de acero ancladas en pavimento, juego de accesorios y mecanimos de
suspension, tiradores, guias, herrajes de cierre, cuelgue y seguridad, p.p.
dispositivo para anclaje de os elementos sobre soporte resistente mediante
placas o pletinas de anclaje fijados con tacos quimicos Hilti M12 o similar,
aplicacion de imprimacion antioxidante consistente en la preparaciéon de la
superficie mediante chorreado de arena hasta alcanzar el grado Sa 2 1/2,
imprimacion anticorrosiva tipo ST-28 de EUROQUIMICA o similar, soldable,
acabado mediante la aplicacion de un esmalte termoplastico tipo REXMALT de
EUROQUIMICA o similar, color a elegir, incluso fijacion mediante tornilleria
galvanizada al soporte, preparado y nivelacion de la base mediante mortero de
nivelacion, elementos de anclaje, fijacion, preparada para motorizacion, incluso
perfiles de rigidizacion, accesorios, piezas especiales, preparado, aplomado y
nivelado, ajuste, elementos de anclaje y fijacion, asi como presentacion, recibido a
obra, remates, eliminacion de restos y limpieza. Todo segun planos de proyecto e
indicaciones de la D.F. Incluso PARTE PROPORCIONAL DE MOTORIZACION DE
LAS PUERTAS con mando distancia y llave, TOTALMENTE TERMINADAS

PUERTA ENTRADA
VEHICULOS C 3 4,000 2,500 30,000

30,000

Ud. Puerta de 1 hoja abatible para cerramiento interior, con bastidor de tubo de
acero laminado en frio de 40x40 mm. y barrotes y pletinas iguales que la
barandilla, lacada, i/ herrajes para colgar y seguridad, elaborada en taller, ajuste y
montaje en obra, totalmente instalada,

3 3,000

157,89

4.736,70

3,000

M2. Reparaciones en muro existente, desconchados, fisuras, desperfectos, con
morteros de reparacion incluso limpieza y lijado para el posterior pintado,
totalmente preparado.

1 851,000 851,000

432,60

1.297,80

851,000

M.. Vierteaguas de piedra artificial de 30x3 cm. con goteron, pulido en fabrica,
recibido con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 R y arena de rio 1/6 (M-40),
i/rejuntado con lechada de cemento blanco BL-V 22,5 y limpieza, medido en su
longitud.

1 266,000 266,000
1 160,000 160,000

2,51

2.136,01

426,000

M2. Enfoscado maestreado con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 R y arena de
rio 1/3 (M-160) en paramentos verticales de 20 mm. de espesor, i/regleado, sacado
de aristas y rincones con maestras cada 3 m. y andamiaje, medido deduciendo
huecos, previa preparacion de la base con productos ligantes.

CALLE FEDERICO MAICAS 1 130,000 1,400 182,000

15,74

6.705,24

182,000

8,96

1.630,72

Sumay sigue ... 67.971,52
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[ % Ne DESCRIPCION UDS. LARGO ANCHO ALTO CANTIDAD PRECIO IMPORTE
=
c
xS § 3.9 M2. Pintura petrea aplicada con rodillo, en paramentos verticales y horizontales de
% £ fachada, i/limpieza de superficie y repareacion de desperfectos, mano de fondo
ﬁ § con plastico diluido y acabado con dos manos.
@
< 1 266,000 1,400 372,400
hﬁ Ls 1 266,000 1,800 478,800
ﬁ Q § 851,200 9,25 7.873,60
e ®
‘E' Lé 2 3.10 U. Suministro y colocacion de letra en fachada de dimensiones 18x25cm y 3cm de
g O % grosor cada una, en acero inoxiodable, ancladas a la pared mediante garras, con
ﬁ Q D‘r.j la palabra CEIP FEDERICO MAICAS
LS
ﬁ g:: § 18 18,000
1 o 18,000 107,54 1.935,72
- = [e]
E & 3 3.11 Ud. Panel exterior video-portero, para edificio ESCOLAR, de montaje empotrado,
E % ; compuesto por panel delantero para 3 llamadas, caja, camara entrada con diodos
g b emisores de luz infrarroja, micréfono, altavoz e iluminacion directorio llamadas,
’_ﬁ < ;zl incluso accesorios y conectores. Completamente instalado. Marca/modelo:
ke 5 FERMAX o equivalente
[ [}
ﬂ g § ACCESO PRINCIPAL 1 1,000
== 5 = ACCESO COCINA 1 1,000
() © 3
e 2,000 135,70 271,40
3.12 Ud. Aparato interior video-portero, de montaje semiempotrado, para 3 acceso/s,
compuesto por soporte, video monitor con microteléfono incorporado, boton
apertura acceso/s y adaptador, incluso accesorios y conectores. Completamente
instalado. Marca/modelo: FERMAX o equivalente
ACECSO PRINCIPAL 1 1,000
ACCESO COCINA 1 1,000
2,000 106,04 212,08
3.13 Ud. Fuente de alimentacion para equipos interiores de videoportero de 24 Vy 2 A.
incluso accesorios. Completamente instalado. Marca/modelo: FERMAX o
equivalente
2 2,000
2,000 20,33 40,66
3.14 Ud. Elemento abrepuertas eléctrico encastable en puerta de acceso, con conexion
a alimentacion eléctrica, incluso accesorios y conectores. Completamente
instalado. Marca/modelo: FERMAX o equivalente
2 2,000
2,000 16,89 33,78
3.15 Ud. Distribuidor de video para video-portero, con capacidad para 4 salidas y 5
monitores incluso accesorios. Completamente instalado. Marca/modelo: FERMAX
o equivalente
2 2,000
2,000 67,71 135,42
3.16 Ud. Transformador de timbre a 12 V en corriente alterna, para aplicar en sistema
apertura puertas, incluso accesorios y conectores. Completamente instalado.
Marca/modelo: FERMAX o equivalente
2 2,000
2,000 2,03 4,06
3.17 Ud. Punto de conexion videoportero incluyendo conductor de cobre de
3x1.5+4x1+RG59 mm bajo tubo de material aislante rigido en ejecucion vista en
falso techo y tubo de material aislante flexible empotrado en bajantes y caja,
desde central de panel exterior a punto y parte proporcional de tubo o bandeja de
material aislante rigido en montaje superficie. Completamente instalado.
2 2,000
2,000 173,08 346,16
3.18 Ud. Cableado y conexionado de elemento desde abrepuertas ,, con parte
proporcional de cajas y accesorios necesarios. Completamente instalado.
2 2,000
2,000 20,54 41,08

Sumay sigue ... 78.865,48
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] % Ne DESCRIPCION UDS. LARGO ANCHO ALTO CANTIDAD PRECIO IMPORTE
2=
c
2 § 3.19 Ud. Cableado y conexionado de fuente de alimentacion desde panel videoportero ,
% £ montado en bandeja o bajo tubo metalico en ejecucion vista, con parte
ﬁ § proporcional de cajas y accesorios necesarios. Completamente instalado.
<
fe= < 2 2,000
Tl b D 2,000 20,54 41,08
g 3
E 5 E 3.20 Ud. Cableado y conexionado de cuadro eléctrico desde fuente de alimentacion ,
EE. S S montado en bandeja o bajo tubo metalico en ejecucion vista, con parte
=X C° 5 proporcional de cajas y accesorios necesarios. Completamente instalado.
e (5
ﬁ & 3 2,000 20,54 41,08
T o
—_ 5 E, 3.21 U. Instalacion de iluminaciéon en vallado exterior, compuesta por 6 puntos de luz,
E % = cableados entre si con TUBO FLEXIBLE, y 6 luminarias empotradas en muro a
E ) ; elegir por la DF, con precio de compra de 40€/unidad; segun normativa vigente;
g P realizada con mecanismos de calidad alta y con cable de cobre unipolar de
’—ﬁ < ;zl diferentes secciones colocado bajo tubo flexible corrugado de doble capa de PVC
e ;c; = de distintos diametros, totalmente instalada, conectada y en correcto estado de
ﬂ S 2 funcionamiento, segun NT-IEEV/89 y el Reglamento Electrotécnico de Baja
— & ‘_15 Tension 2006. EN ESTA PARTIDA SOLO SE SONTEMPLA LA INSTALACION EN EL
— S VALLADO, LA CONEXION AL EDIFICIO SE HARA DE MANERA INDEPENDIENTE,
NO VALORADO EN ESTA PARTIDA.
1 1,000
1,000 533,50 533,50

Total presupuesto parcial n? 3 ... 79.481,14
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Ne DESCRIPCION UDS. LARGO ANCHO ALTO CANTIDAD PRECIO IMPORTE

41 U. Gestion de residuos segun Estudio Gestion de Residuos

1,000 450,00 450,00

Total presupuesto parcial n? 4 ... 450,00
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3;5 PRESUPUESTO PARCIAL N2 5 Seguridad y salud
% Ne DESCRIPCION UDS. LARGO ANCHO ALTO CANTIDAD PRECIO IMPORTE
k]
§ 5.1 U. Seguridad y Salud segun Estudio de Seguridad y Salud.
£
] 1,000 1.179,26 1.179,26
&
>

Validar en: https://www.torrent.es/PortalCiudadano/

Total presupuesto parcial n®5 ... 1.179,26
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46008731 ORD.12 FECHA 21/12/2017 NOU TANCAMENT DEL CENTRE

RESUMEN POR CAPITULOS

CAPITULO EXCAVACIONES Y DEMOLICIONES 3.907,42

CAPITULO CIMENTACIONES Y MUROS 9.644,96

CAPITULO CERRAJERIA, REVESTIMIENTOS E INSTALACIONES 79.481,14

CAPITULO GESTION DE RESIDUOS 450,00

CAPITULO SEGURIDAD Y SALUD 1.179,26
REDONDEDQ ........ccccveiiiriieins

PRESUPUESTO DE EJECUCION MATERIAL..... 94.662,78

EL PRESUPUESTO DE EJECUCION MATERIAL ASCIENDE A LAS EXPRESADAS NOVENTA Y
CUATRO MIL SEISCIENTOS SESENTA 'Y DOS EUROS CON SETENTA Y OCHO CENTIMOS.
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Proyecto: 46008731 ord.12 fecha 21/12/2017 NOU TANCAMENT DEL CENTRE

Capitulo Importe
Capitulo 1 EXCAVACIONES Y DEMOLICIONES 3.907,42
Capitulo 2 CIMENTACIONES Y MUROS 9.644,96
Capitulo 3 CERRAJERIA, REVESTIMIENTOS E INSTALACIONES 79.481,14
Capitulo 4 Gestion de residuos 450,00
Capitulo 5 Seguridad y salud 1.179,26
Presupuesto de ejecucion material 94.662,78
15% de gastos generales 14.199,42
6% de beneficio industrial 5.679,77
Suma 114.541,97
21% IVA 24.053,81
Presupuesto de ejecucién por contrata 138.595,78

Asciende el presupuesto de ejecucion por contrata a la expresada cantidad de CIENTO TREINTA' Y OCHO MIL QUINIENTOS

NOVENTA'Y CINCO EUROS CON SETENTA Y OCHO CENTIMOS.

Torrent, Juny de 2018
Arquitecta

Cristina Oltra Llacer

Arquitecto Técnico

Daniel Sancho Puig
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Cristina Oltra Llacer, Daniel Sancho Puig, ,
Arquitecta Arquitecte Técnic
Nous Espais Torrent S.A.U Nous Espais Torrent S.A.U.

Conselleria d’Educacid, Investigacid, Cultura i Esport

DECRET LLEI 5/2017, de 20 d’octubre, del Consell pel qual s’estableix el
régim juridic de cooperacid entre la Generalitat i les administracions locals
de la Comunitat Valenciana per a la construccio, I'ampliacid, I’adequacio,

lare orma i I'equipament de centres publics docents de la Generalitat
Firmado digitalmente por:DANIEL SANC UIG Firmado digitalmente por:DANIEL SANCHO PUIG
13/06/2018 11:20:43 13/06/2018 11:20:56
Juny 2018

Assisténcia Tecnica: Nous Espais Torrent S.A.U, empresa publica municipal
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